

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315371-2020:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Żyrardów: Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
2020/S 129-315371**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 105-252803)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o.

Adres pocztowy: ul. Czysta 5

Miejscowość: Żyrardów

Kod NUTS: PL926 Żyrardowski

Kod pocztowy: 96-300

Państwo: Polska

E-mail: pgk@pgk.zyrardow.pl

Tel.: +48 468554041

Faks: +48 468553280

Adresy internetowe:

Główny adres: www.pgk.zyrardow.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych: modernizacji (przebudowy) oczyszczalni ścieków w Żyrardowie oraz przebudowy przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie

Numer referencyjny: ZP/JRP/RB/2/2020

II.1.2) Główny kod CPV

45252127 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego będzie zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ciągów mechanicznego i osadowego istniejącej oczyszczalni ścieków w Żyrardowie przy ul. Czystej 5 obsługującej aglomerację, na która składają się: miasto Żyrardów, gmina Jaktorów i gmina Radziejowice. Realizacja współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn.: „Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów – etap III” obejmuje: (1) zadanie 19 pn.: „Modernizacja (przebudowa) oczyszczalni ścieków w Żyrardowie”; (2)

zadanie 20 pn.: „Przebudowa przepompowni przy ul. Gdańskiej w Żyrardowie”, poprzez zaprojektowanie w ramach istniejącej działki i wykonanie robót obejmujących kompleksową przebudowę, modernizację rozbudowę istniejących obiektów ciągów mechanicznego i gospodarki osadowej, z dostawą nowych urządzeń i instalacji, nowego wyposażenia technologicznego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

03/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 105-252803

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:

Zamiast:

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) w terminie do 30.9.2022 z zachowaniem terminów pośrednich: etap I – prace projektowe – 31.3.2021 z zachowaniem terminów pośrednich:

a) etap I.A (koncepcja) w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy;

b) etap I.B (dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) – w terminie do 31.3.2021. Zamawiający dopuszcza podział zamówienia wg opisanych zadań na odrębne pozwolenia dla obu zadań i przebudowy sieci energetycznej, etap II – (roboty budowlane i nadzór autorski) w terminie do 30.9.2022. Powinno być:

9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy (wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) w terminie do 30.9.2022 z zachowaniem terminów pośrednich:

— etap I – prace projektowe – w okresie ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy, z zachowaniem terminów pośrednich:

a) etap I.A (koncepcja) w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy;

b) etap I.B (dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) – w terminie ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy. Zamawiający dopuszcza podział zamówienia wg opisanych zadań na odrębne pozwolenia dla obu zadań i przebudowy sieci energetycznej;

— etap II – (roboty budowlane i nadzór autorski) w terminie do 30.9.2022.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

mgr inż. Elwira Wojcicka
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu

P.G.K. "Żyrardów" Spółka z o.o.
PROKURANT
Magdalena Zdzieszzyńska

P.G.K. "Żyrardów" Spółka z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Hanna Kosela