
 

 

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) 
 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót 

budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie pawilonu nr XII z 
przeznaczeniem  na oddział psychiatryczny dla młodzieży w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Starogardzie Gdańskim zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wynikającym z SWZ (i 
załączników), dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, programem prac konserwatorskich oraz decyzją PWKZ w Gdańsku . 

2. Obiekt i teren wpisane są do rejestru zabytków w związku z powyższym wszelkie prace takie jak prace 
konserwatorskie, prace restauratorskie i roboty budowlane należy wykonać zgodnie z decyzją 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku Nr Zn.5142.1451.2.2020.JT z dnia 
30.10.2020 r. 
W w/w decyzji określone są szczegółowo zakresy prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 
budowlanych z podziałem na zagospodarowanie terenu oraz w pawilonie. 

3. Celem inwestycji jest przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów (pożarowych  i sanitarnych) oraz 
wymagań związanych z dostosowaniem go na oddział psychiatryczny młodzieżowy i dziecięcy.  
 
Zakres robót: 
 

       - Kontynuacja przebudowy i nadbudowy części środkowej (wejściowej)  oraz skrzydeł, 
 - Zakończenie robót związanych z dobudowaną do skrzydłą bocznego (od strony północno- zachodniej) klatki  

schodowej,  
- Montaż zabytkowej altany w nowej lokalizacji -zgodnie z programem prac konserwatorskim 
- Zagospodarowanie terenu z małą architekturą 

 
 

Przewiduje się wymianę stolarki okiennej to jest okna wtórne w ilości 5 szt. podlegają wymianie na nowe z 
zachowaniem historycznego charakteru. Ponadto dwa okna w pomieszczeniach Nr 0.16 parter i Nr 1.18 I 
piętro podlegają renowacji jako świadkowie historii. Okna na II piętrze są oknami nowymi, które trzeba 
wykonać i osadzić zgodnie z dokumentacją. Okna będą zabezpieczone kratami na poziomie 1 i 2 piętra ze 
względu na bezpieczeństwo chorych. Kraty stalowe zgodnie z dokumentacją, w kolorze grafitowym (farba 
podkładowa + farba nawierzchniowa) 
Uwaga ! Zamawiający odstępuje od renowacji i dostawieniu nowych projektowanych okien 
zgodnie z dokumentacją i programem prac konserwatorskich w pozostałych pomieszczeniach 
pawilonu. 

W ramach modernizacji wykonywane będą: 

 skrzydło prawe i lewe, w którym należy wykonać między innymi:  
o roboty budowlane konstrukcyjne i wykończeniowe w skład których wchodzi:  

 podział  i przebudowa pomieszczeń  zgodnie z projektem budowlanym, w tym: 
- Roboty rozbiórkowe polegające na skuciu tynków wewnętrznych w pomieszczeniach 

parteru i I piętra (pozostało do wykonania ok. 10% zakresu podstawowego) 
-  rozebranie drewnianego stropu między parterem a I piętrem- skrajne pola skrzydła 

lewego i prawego (powierzchnia ok. 90m2) (materiały drewniane odzyskane z 
rozbiórki stropu przekazać protokolarnie Inwestorowi),  

- Wykonanie nowego stropu między piętrowego żelbetowego między parterem a I 
piętrem- skrajne pola skrzydła lewego i prawego (powierzchnia ok. 120m2  zgodnie z 
projektem konstrukcyjnym (strop STR 1.4 i STR 1.5) 

- Wykonanie ścianek działowych pełnych z silikatu  z wykonaniem otworów na drzwi 
przesklepionych nadprożami żelbetowymi lub z gazobetonu zbrojonego ( w ilości ok. 
20-25%)



 

  

- Wymiana rynien i rur spustowych oraz wykonanie nowego pasa nadrynnowego, 
opierzeń murów i kominów wolnostojących 

- Wykonanie izolacji cieplnej i dźwiękochłonnej stropu nad parterem z płyt 
styropianowych wraz w wykonaniem posadzki zbrojonej gr min 5 cm oraz podłóg na 
gruncie 

- Wykonanie warstw wyrównujących pod posadzkę z wykładziny PCV oraz położenie 
wykładziny PCV homogenicznej (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem) w 
pomieszczeniach zgodnie z projektem 

- Wykonanie tynków kat. III cementowo wapiennych wraz z równaniem gładzią 
gipsową  

- Obudowa szachtów z płyt  gipsowo kartonowych w których wykonane są piony c.o. 
wod–kan (przy zaworach odpowietrznikach i rewizjach należy wykonać stalowe 
drzwiczki zamykane na klucz patentowy wzór klucza i skrzynki pokaże inwestor) 

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi oraz dwukrotne 
malowanie lamperii w salach chorych jak tez w części komunikacyjnej do wysokości 
2,05 (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem) 

- Wykonanie i osadzenie stolarki drzwiowej (stolarka ma być w kolorze białym z trzema 
zawiasami mocowanymi dwupunktowo z przeszkleniem ze szkła bezpiecznego oraz 
wizjerami ze szkła bezpiecznego, drzwi wyposażone w zamki na wkładkę patentową 
wraz z szyldami i klamkami – wkładki do drzwi powinny być zamykane na jeden 
klucz - wzór klucza przekaże inwestor)   

- Doprowadzenie do odporności NRO (wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy 
termozgrzewalnej NRO) stropodachu wraz z dociepleniem i obudową w klasie p-poż. 
pyłami uzyskując odporność ogniową, 

-  wzmocnienie konstrukcji stropodachu ( w ilości do 10%) 
- montaż drzwi przeciw pożarowych zgodnie z projektem 
- Wykonanie osadzenie i renowacja stolarki okiennej zgodnie z projektem budowlanym 

i programem prac konserwatorskich ( stolarka ma być w kolorze białym) z 
przeszkleniem ze szkła bezpiecznego od wewnątrz. Okna powinny posiadać klamki 
wandaloodporne zamykane na klucz z zabezpieczeniem metalowym tak, żeby nie 
otworzył człowiek chory psychicznie.( jeden klucz do wszystkich klamek okiennych) 
zewnętrzne skrzydła okien zabytkowych pozostają i muszą być poddane renowacji 
wraz ze skrzynka w której są osadzone zgodnie z programem prac konserwatorskich 

- wykonanie  okładzin ścian z glazury w łazienkach i w wc w całości do   wysokości 
2,05 natomiast fartuchy przy umywalkach w pozostałych pomieszczeniach np. sale 
chorych maja być wykonane do wysokości 1,60 i szerokości 2,00 (jeżeli umywalka 
umieszczona jest w rogu pokoju należy tez obłożyć glazurą ścianę przylegającą, 
(kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem) 

- we wszystkich salach chorych zamontować umywalki z półpostumentem z baterią 
umywalkową stojącą. 

- na wypukłych rogach ścian zamontować narożniki zgodnie z projektem 
- W pokojach chorych wykonanie desek odbojowych na wszystkich ścianach zgodnie z 

projektem  
- Wykonanie w ciągach komunikacyjnych odbojoporęcz zgodnie z projektem 
- Wykonanie izolacji pionowych na ścianach zewnętrznych i poziomych na ścianach 

zewnętrznych i wewnętrznych dwustronnie (ściany maja pustkę powietrzną) – 
pozostaje do wykonania 60% 

- wykonanie fundamentów zabytkowej werandy 
o instalacje sanitarne wodno – kanalizacyjne, c.o., c.w.u. oraz instalacji przeciw pożarowych w skład 

których wchodzi:  
 wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i  kanalizacji (do wykonania zostało ok. 15% 

instalacji kanalizacyjnej) 
 zakup i montaż  armatury i wyposażenia łazienek, w tym armatura i wyposażenie 

wandaloodporne ( w dwóch łazienkach przy pokojach chorych) 
 wykonanie instalacji c.o. wraz z zakupem i montażem grzejników zgodnie z dokumentacją, 

wraz z  pomalowaniem i montażem  zabytkowych grzejników (grzejniki są już wypiaskowane) 
wskazanym w programie prac konserwatorskim 



 

  

 wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u.  i   c.o.,  
Instalacja kanalizacyjna 
1. Stosować kolana kanalizacyjne 2 x 45° w miejscach, gdzie instalacja skręca o 90° 

(skuteczniejsze usuwanie zatorów kanalizacyjnych) 
2. Rewizje kanalizacyjne na pionach na każdej kondygnacji z dostępem do nich przez 

drzwiczki rewizyjne z zamkiem na klucz wskazany przez zamawiającego 
3. Wpust podłogowy kanalizacyjny w łazienkach na parterze i I piętrze, dostosowany do 

użycia spirali w przypadku usuwania zatoru, kształt kwadratowy 14x14 cm i rusztem 
ze stali nierdzewnej 

Instalacja wodna z.w. , c.w.u., armatura 
1. Montaż zaworów pod pionami z.w. i c.w.u. wraz z śrubunkami 
2. Łazienki na parterze i I piętrze oraz w pomieszczeniach z umywalkami zamontować 

zawory odcinające dla z.w. i c.w.u. wraz z śrubunkami dostępne we wnęce od strony 
korytarza, zamykane drzwiczkami z zamkiem na klucz wskazany przez 
zamawiającego 

3. W łazienkach zamontować baterie natryskową czasową, a w łazienkach dla 
niepełnosprawnych baterie natryskowe deszczownica + wąż ze słuchawka 
prysznicową, Ponadto wszystkie  brodziki wykonać jako brodzik pod posadzkowy z 
liniowym odprowadzeniem wody. W łazience gdzie będzie na wyposażeniu łóżko-
wanna ma być normalna bateria prysznicowa tylko z wężem + słuchawka prysznicowa 

4. Nad umywalkami montować baterie umywalkowe jednouchwytowe czasowe 
5. Montować umywalki porcelanowe białe z półstopą montowaną do ściany 
Instalacja c.o. 
1. Zamontować grzejniki żeliwne członowe lub stalowe o analogicznej wydajności jak 

wskazane w projekcie branżowym grzejniki żeliwne.  Grzejniki żeliwne członowe 
wizualnie odpowiadające zamontowanym w Szpitalu w wyremontowanych już 
pawilonach grzejnikom żeliwnym członowym. Grzejniki nie powinny posiadać 
ostrych krawędzi i mieć parametry 500x160 94 W. W dwóch pokojach (wskazanych 
przez zamawiającego) system ogrzewania uniemożliwiający dostęp osoby 
izolowanej do grzejnika  

2. Grzejniki montować ze spadkiem umożliwiającym odpowietrzanie w kierunku 
pionów c.o. 
W  instalacji c.o zastosować pod pionowe zawór regulacyjny – urządzenie 
wykonawcze stosowane w automatyzacji procesów technologicznych, służy do 
regulacji ilości przepływającego czynnika, przeprowadzanej przez zmianę przekroju 
otworu przepływającego. Zawory te służą do dławienia, jako zawory przelewowe 
odprowadzające nadmiar cieczy. Zawór regulacyjny jest zamknięciem pętli 
regulacyjnej np. regulatora PID. Natomiast w instalacji c.w.u. zastosować pod 
pionowe zawory równoważące  

3. Przy zaworach pod pionowych montować mosiężne śrubunki 
o instalacje elektryczne, teletechniczne, w skład których wchodzi:  

 wykonanie instalacji  oświetleniowej  i gniazdkowej ( do wykonania zostało ok. 93%)   
 zakup i montaż osprzętu świetlnego   

 oświetlenia podstawowego (barwa światła 3000 K) 
 oświetlenia ewakuacyjnego,  
 oświetlenia rezerwowego  
 oświetlenie zewnętrzne  
 oświetlenia nocnego ogólnego i  pokoi łóżkowych zgodnie z projektem wskazane 3 

lux 
 zakup i montażem  osprzętu gniazdkowego,  
 wykonanie instalacji niskoprądowych (do wykonania ok. 97%) 
 zakup i montaż osprzętu: 

- zasilana gwarantowanego  
- sieci strukturalnej  
- systemu kontroli dostępu  
- systemu włamania i napadu  



 

  

- systemu telewizji dozorowej  
- systemu oddymiania grawitacyjnego wraz z zakupem i montażem  osprzętu 
- instalacji AZART - telewizji  
- sygnalizacji przyzywowej  
- systemu AV  

 wykonanie instalacji odgromowej Instalacja powinna być montowana na specjalne uchwyty 
klejone do papy termozgrzewalnej. ,  

o wykonanie wentylacji mechaniczne wywiewno nawiewnej wraz z centralą zgodnie z projektem  
o wykonanie klimatyzacji zgodnie z projektem 
o przy lewym skrzydle pawilonu projektuje się dodatkową klatkę schodową ewakuacyjną wraz z 

klapą dymową ( w miejscu zdemontowanej metalowej werandy) 
 
 część środkowa w którym należy wykonać między innymi:   

o roboty budowlane w skład których wchodzi: 
 Wykonanie szybu windowego od poziomu piwnicy do II pietra wraz z montażem windy 

(specyfikacja windy w dalszej części opisu) -do wykonania roboty wykończeniowe szybu 
windowego wraz z montażem i dostawą  dźwigu windowego 

 Usztywnienie konstrukcji dachowej  z dociepleniem i doprowadzenie do odporności NRO 
zgodnie z projektem oraz ułożeniem papy wierzchniego krycia wraz z opierzeniem i 
orynnowaniem 

 Montaż elementów ozdobnych-kroksztyn (istniejących, które należy poddać impregnacji i 
malowaniu) oraz podsufitki – zgodnie z programem prac konserwatorskim 

 przebudowa i modernizacja pomieszczeń magazynowo technicznych umiejscowionych w 
piwnicy  w tym:  

 montaż stolarki drzwiowej zgodnie z projektem,  
 renowacja stolarki okienne zgodnie z projektem 
 wykonanie tynków ścian i sufitów,  
 wykonanie izolacji  podposadzkowych wraz z posadzkami 
 wykonanie okładzin z  terakoty/wykładziny PCV 
 wykonanie gładzi gipsowej,  
 wykonanie  okładzin ścian z glazury w łazienkach i w wc w całości do wysokości 2,05 

natomiast fartuchy przy umywalkach maja być wykonane do wysokości 1,60 i 
szerokości 2,00  

 wykonanie fartucha nad stojącymi szafkami kuchennymi w pokoju socjalnym, kuchni i 
zmywalni na parterze i I piętrze 

 wykonanie studzienek okiennych wraz z kratami   
 pomalowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną  oraz lamperii,  
 wykonanie przyłączy wod kan  do budynku 
 instalacje sanitarne wodno – kanalizacyjne, c.o., c.w.u. oraz instalacji przeciw 

pożarowych w skład których wchodzi:  
- wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i  kanalizacji (do wykonania zostało ok. 

15% instalacji kanalizacyjnej) wraz z osprzętem 
- wykonanie instalacji c.o. wraz z zakupem i montażem grzejników zgodnie z  

dokumentacją,  
- wykonanie izolacji termicznej instalacji c.w.u.  i   c.o.,  
- wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z rekuperacją 
 instalacje elektryczne, w skład których wchodzi:  
- wykonanie instalacji  oświetleniowej wraz z zakupem i montażem   osprzętu 

świetlnego 
- wykonanie instalacji gniazd  wtyczkowych  wraz z zakupem i montażem  osprzętu,  

 wykonanie izolacji pionowych na ścianach zewnętrznych i poziomych na ścianach 
zewnętrznych (ściany maja pustkę powietrzną) – ( do wykonania zostało ok. 25%) 

 Montaż, konfiguracja  i uruchomienie węzła c.o.. w porozumieniu z dostawcą systemu 
węzłami ciepłowniczymi na terenie Szpitala, (materiał po stronie inwestora)  wraz z 
połączeniem z nowoprojektowaną instalacją c.o 



 

  

 
Specyfikacja windy 
 
- 4 przystanki, przystosowana dla osób niepełnosprawnych 
- kabina z jednym wejściem 
- półautomatyczne drzwi składane w tym w piwnicy drzwi w klasie EI 60 
- wykończenie: kabiny stal nierdzewna, drzwi stal nierdzewna, lustro, 
- wyposażenie w kurtynę świetlną 
- panel sterowania, przyzywowy , 
- maszynownia w nadszybiu 
- napęd  pasy nośne  
- sterowanie: 

 szafa sterownicza wbudowana w bryłę/konstrukcję windy 
 wyposażona w czytniki kart kontroli dostępu oraz przycisk przywoływania windy (góra/dół) z 

dezaktywowaniem powyższych systemów przywołania 
 czytnik KD kompatybilny z istniejącym systemem kontroli dostępu znajdujące się w Szpitalu (ROGER) 

do którego należy przekazać 30 szt. kart wejściowych 
 wyposażenie w kamerę powiązaną z systemem monitoringu na Oddziale 
 połączenie z instalacją telefoniczną znajdującą się na oddziale 
 połączenie z instalacją p.poż. znajdującą się na oddziale 

Uwaga ! Koszt odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego leży w gestii Wykonawcy.  
 

 

Budowa instalacji detekcji pożaru w całym pawilonie 
Opis zadania: 
Zadanie polega na budowie instalacji detekcji pożaru w Pawilonie nr 12 funkcjonującym na terenie 
Zamawiającego - Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. System 
przeciwpożarowy składa się z centrali przeciwpożarowej oraz repetytora alarmu oraz z czujników detekcji 
wykorzystujących metodę optyczną (sale chorych, komunikacja, pomieszczenia personelu) oraz metodę 
termiczną  połączonych w pętle dozorowe. 
Zakres zadania obejmuje: 
1) dobór i dostawę czujników detekcji pożaru metodą optyczną kompatybilnych z centralą przeciwpożarową +. 
ROP + sygnalizator optyczno - akustyczny 
2) montaż czujników +. ROP +  sygnalizator optyczno - akustyczny na przygotowanym podłożu i podłączenie 
do wykonanej przez Zamawiającego instalacji przewodowej  + ROP +  sygnalizator optyczno - akustyczny (typ 
przewodu zgodny z projektem) 
3) konfiguracja czujników + ROP + sygnalizator optyczno - akustyczny do współpracy z systemem - nadanie 
adresów, definicja czujników w centrali, nadanie nazw stref i pomieszczeń, w których czujniki pracują 
4) wykonanie testów funkcyjnych rozbudowanej instalacji poprzez zasymulowanie pożaru dla każdego z 
pomieszczeń. 
5) wystawienie protokołu powykonawczego dopuszczającego instalację do eksploatacji 
Wymagania dla systemu: 
1) Instalację należy wykonać w oparciu o projekty wykonawczy instalacji ppoż na oddziale 12. 
2) Wszystkie dostarczane urządzenia powinny być certyfikowane przez CNBOP 
3) Wszystkie podłączone urządzenia powinny być zaadresowane oraz opisane w systemie za pomocą opisu 
pomieszczenia, w którym się znajdują.  
4) Wszystkie łączenia w instalacji ppoż powinny być wykonywanie w elementach aktywnych systemu lub za 
pomocą dedykowanych, przeciwpożarowych puszek PIP-1A. 
W skład systemu wchodzi centrala budynkowa + centrala główna, która będzie znajdować się w Izbie 
Przyjęć Szpitala i mają być ze sobą kompatybilne.  

 
Należy wykonać system SSP wraz z centralą budynkową w pawilonie XII oraz centralą główną w budynku 
Izby Przyjęć w ramach systemu kompatybilnego z systemem Polon 6000 zgodnie z projektem. W zakresie 
Wykonawcy jest ułożenie okablowania służącego do sieciowania. Wykonawca ma zrealizować sieciowanie 
centrali w pawilonie XII z centralą w Izbie Przyjęć za pomocą światłowodu zgodnie z wymogami dla 
systemów SSP i zgodnie z normą PN-54.14 oraz wytycznymi SITP WP – 02:2010.   



 

  

 
 

 SIEĆ STRUKTURALNA     
 

Istniejąca sieć strukturalna jest zdemontowana, instalację tą należy odtworzyć zgodnie z projektem 
branżowym z dodatkowym wyposażeniem nie ujętym w projekcie wykonawczym -tj. 3 przełączniki  (2 
przełączniki Acces LAN 48G/10G, 1 przełącznik Access LAN 24G/10G)  oraz z zgodnie z uzgodnieniami z 
Zamawiającym I PRZEDMIAREM dodatkowym stanowiącym funkcję pomocniczą do wyceny. 
Rozmieszczenie istniejących punktów PEL oraz nowych punktów PEL, które wynikają z projektu należy 
uzgodnić z Zamawiającym.  

 
Poniżej specyfikacja wszystkich 5 switchy: 
 
Opis funkcjonalności przełącznika oraz zachowanie kompatybilności dla stakowania urządzeń 
przewidzianych w projekcie: 

 
Przełącznik Access LAN 48G/10G  x 2 szt  : 
Porty Ethernet Min. 48x 10/100/1000 
Porty dodatkowe Min. 4 porty 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i 
Gigabitowych (SFP) - w tym dwa używane do łączenia w stos. 
Tablica MAC Min. 32000 
Obsługa VLAN Min. 4094 tagi VLAN oraz min. 2000 jednoczesnych sieci VLAN 
Stackowanie Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos 
(wirtualny przełącznik) złożony z minimum 8 aktywnych urządzeń. Zarządzanie 
stosem musi odbywać się z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania 
przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się 
rozwiązań typu klaster). Jeżeli łączenie w stos wymaga dodatkowych modułów 
lub licencji to dostarczenie ich jest wymagane w ramach tego postępowania. 
Do każdego przełącznika musi być dołożony kabel stackujący o długości co najmniej 1m. 
Szybkość przełączania Min. 176 Gbps 
Przepustowość Min. 112 Mpps 
Obudowa dostosowana do montażu w szafie stelażowej 19”. Wysokość 1U 
Wszystkie funkcje muszą być dostępne bez licencji. Jeżeli do działania którejkolwiek z funkcji 
wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania. Licencja nie może 
być ograniczona czasowo. 
 
Przełącznik Access LAN 24G/10G   x 1 szt. 
Porty Ethernet Min. 24x 10/100/1000 
Porty dodatkowe Min. 4 porty 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i 
Gigabitowych (SFP) - w tym dwa używane do łączenia w stos. 
Tablica MAC Min. 32000 
Obsługa VLAN Min. 4094 tagi VLAN oraz min. 2000 jednoczesnych sieci VLAN 
Stackowanie Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos 
(wirtualny przełącznik) złożony z minimum 8 aktywnych urządzeń. Zarządzanie 
stosem musi odbywać się z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania 
przełączniki muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się 
rozwiązań typu klaster). Jeżeli łączenie w stos wymaga dodatkowych modułów 
lub licencji to dostarczenie ich jest wymagane w ramach tego postępowania. Do 
każdego przełącznika musi być dołożony kabel stackujący o długości co najmniej 1m. 
Szybkość przełączania Min. 128 Gbps 
Przepustowość Min. 95 Mpps 
Obudowa dostosowana do montażu w szafie stelażowej 19”. Wysokość 1U 
Wszystkie funkcje muszą być dostępne bez licencji. Jeżeli do działania którejkolwiek z funkcji 
wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania. Licencja nie może 
być ograniczona czasowo. 
 
 



 

  

Przełączniki ujęte w projekcie muszą spełniać następujące wymagania: 
Przełącznik Access LAN PoE 24/10G  + 4 SFP  x 2 szt. 
Porty Ethernet Min. 24x 10/100/1000 PoE+, min budżet PoE 370W 
Porty dodatkowe Min. 4 porty 10Gb SFP+, pozwalające na instalację wkładek 10Gb (SFP+) i 
Gigabitowych (SFP) - w tym dwa używane do łączenia w stos. 
Tablica MAC Min. 32000 
Obsługa VLAN Min. 4094 tagi VLAN oraz min. 2000 jednoczesnych sieci VLAN 
Stackowanie Przełączniki tego samego typu muszą posiadać funkcję łączenia w stos (wirtualny 
przełącznik) złożony z minimum 8 aktywnych urządzeń. Zarządzanie stosem musi 
odbywać się z jednego adresu IP. Z punktu widzenia zarządzania przełączniki 
muszą tworzyć jedno logiczne urządzenie (nie dopuszcza się rozwiązań typu 
klaster). Jeżeli łączenie w stos wymaga dodatkowych modułów lub licencji to 
dostarczenie ich jest wymagane w ramach tego postępowania. Do każdego 
przełącznika musi być dołożony kabel stackujący o długości co najmniej 1m. 
Szybkość przełączania Min. 128 Gbps 
Przepustowość Min. 95 Mpps 
Protokoły routingu statyczny, RIPv2, OSPF (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do jednego 
obszaru i co najmniej 8 interfejsów), RIPng, OSPFv3 (dopuszcza się wsparcie dla OSPF ograniczone do 
jednego obszaru i co najmniej 8 interfejsów) 
Wielkość tablicy routingu minimum 2000 wpisów dla IPv4, 1000 wpisów dla IPv6 
Zasilanie Napięcie zmienne: 230 V, 50 Hz. 
Maksymalny pobór mocy urządzenia (bez PoE) nie może przekraczać 120W 
Wsparcie dla Energy-efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az 
Warunki środowiskowe 
Minimalny zakres temperatury pracy od 0°C do 45°C 
Funkcja autoryzacji logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS albo TACACS+ 
Funkcja autoryzacji użytkowników zgodna z 802.1x 
Minimum 1GB pamięci RAM 
Wsparcie dla funkcji Private VLAN lub równoważnego 
Agregacja portów zgodna z 802.3ad LACP 
Obsługa IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) i LLDP Media Endpoint Discovery 
(LLDP-MED) 
Obsługa IEEE 802.1s Multiple SpanningTree (MSTP) oraz IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP) 
Obsługa ruchu Multicast: IGMP Snooping; MLD Snooping 
Wsparcie dla RADIUS Accounting 
Zarządzanie poprzez port konsoli (pełne), SNMP v.1, 2 i 3, Telnet, SSH v.2, Web GUI (dostępne 
bezpośrednio na przełączniku), dedykowane oprogramowanie do zarządzania producenta przełącznika 
Obsługa list ACL na bazie informacji z warstw 2/3/4 modelu OSI 
Obsługa standardu 802.1p 
Klasyfikacja ważności ruchu na bazie list kontroli dostępu, techniką IEEE 802.1p CoS, IP, DSCP 
lub Type of Service (ToS); 
Funkcja mirroringu portów 
Obsługa Syslog 
Obsługa NTP lub SNTPv4 
Obsługa protokołu Vlan Trunking Protocol (VTP) lub Multiple VLAN Registration Protocol 
(MVRP) 
Obsługa ramek Jumbo 
Obudowa dostosowana do montażu w szafie stelażowej 19”. Wysokość 1U 
Wszystkie funkcje muszą być dostępne bez licencji. Jeżeli do działania którejkolwiek z funkcji 
wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach tego postępowania. Licencja nie może 
być ograniczona czasowo 

 
 
 
 



 

  

Elewacja Pawilonu XII 
Cały pawilon ma mieć wykonaną naprawę elewacji wraz z zakonserwowaniem jej oraz wykonaniem opaski 
wokół całego pawilonu zgodnie z projektem. 
 
Projektowane układy komunikacyjne 
 
Nawierzchnia chodników z pytki chodnikowej 30x30 układanej mijankowo gr. 8cm na podbudowie lub 
betonowych płyt chodnikowych. Drogi dojazdowe wewnętrzne asfaltowe. Projektowana opaska szerokości 0,5m 
wokół budynku, kamień polny średniej wielkości. 
 
Projektowane ogrodzenie 
 
W ramach planowanej przebudowy projektuje ogrodzenie boiska do koszykówki, wysokość ogrodzenia 4m, kolor 
czarny np. siatka nylonowa. 
 
 
Elementy małej Architektury 
 
Na terenie objętym zakresem opracowania projektuje się tereny rekreacyjne dla pacjentów. 
Na terenie tym będzie znajdowało się mini boisko do koszykówki o wymiarach 12x13m z nawierzchnią 
polipropylenową. 
Powierzchnią, na której  układa się nawierzchnię polipropylenową jest płyta betonowa z mrozoodpornego z 
betonu  B25 gr. 15cm położona na podsypce piaskowej do głębokości przemarzania tj. 0,85m. Pochylenie płyty 
w kierunku terenów zielonych  powinno być w granicach 0,4 – 0,5 %. Taka wielkość pochylenia wystarczy do 
prawidłowego odpływu wody, większa stwarza problemy z przesuwaniem się sztucznej nawierzchni. 
Należy w płycie naciąć i wypełnić dylatacje. Montaż zgodnie z instrukcją wybranego producenta. 
 
Na terenach rekreacyjnych projektuje się również:  
- Siłownię zewnętrzną 

 motyl 
 wioślarz 
 rowerek 
 biegacz 
 równoważnia 

- Plac zabaw dla dzieci: 
 huśtawka 
 trampolina 80cm  x2 
 tor przeszkód zgodnie z projektem 

- oraz: 
 grill elektryczny zgodnie z projektem  
 stół szachy + chińczyk 
 stół do gry w piłkarzyki 

 
Wszystkie urządzenia muszą posiadać ważny certyfikat zgodności poświadczający spełnienia  wymagań 
zawartych w normie PN-EN 16630:2015 : "Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe - 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań". 
 
Zewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna sanitarna 
 
Projektuje się do wykonania nowe przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej. Wykonać zgodnie z projektem 
branżowym 
 
Kanalizacja deszczowa 
 
Projektowana jest nowa kanalizacja deszczowa którą należy wykonać zgodnie z projektem branżowym. 
 



 

  

Zewnętrzna instalacja elektryczna i monitoring 
 
Projektuje się do wykonania nowe oświetlenie terenu na słupach od strony ogrodu oraz zewnętrzne kamery tez 
na słupach. Wykonać zgodnie z projektem branżowym 
 
Po wszystkich pracach ziemnych (wykopy, przekopy itp.) należy teren przywrócić do stanu pierwotnego 
czyli uzupełnić chodniki, powierzchnię bitumiczna itp 
 
 Do wykonania: 
-ławy i ściany fundamentowe  oraz podłoga na gruncie zabytkowej altany zgodnie z projektem 
 
 

SF1 - ŚCIANA PRZYZIEMIA, ściany konstrukcyjne, fundamentowe, bloczki betonowe 24cm  
 cegłą licowa cięta (układana główką do frontu) 12cm 

 geomembrana 
 styropian 10cm 

 2x masa bitumiczno - polimerowa 

 bloczki betonowe 24cm 
 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE 
 
SZ1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA, konstrukcyjne, osłonowe, murowane  

 cegłą licowa cięta (układana główką do frontu) 12cm -do wykonania 

 szczelina wentylacyjna 4cm 

 ocieplenie wena mineralna na stelażu 10cm -do wykonania 

 ściana murowana  24cm 

 tynk wewnętrzny 1,5cm -do wykonania 
 
SW1 - Ściany konstrukcyjne, murowane  24cm 

 tynk wewnętrzny         -1,5cm 

 pustak zgodnie z projektem     -24cm 

 tynk wewnętrzny         -1,5cm 
 
SW2 - Ściany konstrukcyjne, murowane z bloczka betonowego 20cm (szyb windy) 

 pustak np. bloczek betonowy   -20cm 

 tynk wewnętrzny     -1,5cm -do wykonania 
 
 
SW3 - Ściany działowe, zamurowania 15cm 

 tynk wewnętrzny     -1,5cm 

 pustak lub bloczek betonowy   

 tynk wewnętrzny     -1,5cm 
 
UWAGA: 
1. Wyloty przewodów dymowych i spalinowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, 
dostępne z zewnątrz budynku poprzez drabinę i stopnie kominiarskie. (Przewody spalinowe i dymowe należy 
wyposażyć, odpowiednio, w otwory wycierowe lub rewizyjne, zamykane szczelnymi drzwiczkami, a w 
przypadku występowania spalin mokrych – także w układ odprowadzenia skroplin. Należy zachować 
odpowiednią przeciwpożarową odległość kominów od konstrukcji drewnianej. 
2. Stosować czapę kominową systemową lub z blachy powlekanej, kanały wentylacyjne w kominach 
wyprowadzić pod czapą na przestrzał. 
3. wyloty z kominów zabezpieczyć przed ptakami w taki sposób aby np. kawki nie robiły sobie gniazd. 
 



 

  

BELKI, PODCIĄGI, WIEŃCE, NADPROŻA 
Wszystkie ściany zwieńczone wieńcami żelbetowymi (jak w opracowaniu konstrukcyjnym), stanowiącymi część 
nadproża nad otworami okiennymi.  Wewnątrz budynku projektuje się belki i nadproża żelbetowe zgodnie z 
rysunkami konstrukcyjnymi. 
 
DACH 
Stropodach ze spadkiem 4°.  
 
D1 –DACH DWUSPADOWY PROJEKTOWANY  z wykorzystaniem historycznych belek zabezpieczony 
pożarowo EI30 

 PROJEKTOWANY DACH  
 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO, KOLOR CZARNY – do wykonania 
 płyta włóknowo cementowa 2x10mm – do wykonania 
 płyta OSB 30mm 
 krokwie  
 wełna mineralna 20cm – do wykonania 
 paroizolacja folia PE – do wykonania 
 sufit podwieszany – do wykonania 

 
D2 -  PROJEKTOWANY DACH zabezpieczony pożarowo EI30 

 papa termozgrzewalna wierzchniego krycia NRO, KOLOR CZARNY – do wykonania 

 płyta włóknowo cementowa 2x10mm – do wykonania 

 płyta OSB 30mm 

 istniejące krokwie 12x18 
 malowanie konstrukcji drewnianej do NRO 

 istniejące drewniane belki -do częściowego wzmocnienia 

  wełna mineralna 20cm – do wykonania 

 desk / łaty 5x3 co 30cm  - do wykonania 

 płyta włóknowo cementowa 2x10mm – do wykonania 
 

 
POSADZKA 
 
PG1 - PODŁOGA NA GRUNCIE – wyrównanie poziomu posadzki w piwnicy 

 płytki ceramiczne lub kamienna na kleju   - 2cm – do wykonania 
 wylewka bet. z prowadzeniem instalacji   - 6cm – do wykonania 

 folia PE – do wykonania 

 izolacja termiczna, styropian    - 20cm – do wykonania 

 izolacja przeciwwilgociowa - folia PE – do wykonania 

 zdjęcie istniejących warstw i osuszenie płyty  
Uwaga! W pomieszczeniach mokrych na strop zastosować membranę izolacyjną. 
 
 
STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY 
 
P1 - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY - projektowany 

 płytki gres/wykładzina PCV     - 2cm 

 wylewka betonowa z prowadzeniem instalacji  - 6cm 
 folia PE 

 polistyren ekstrudowany EPS     - 5cm  

 strop żelbetowy      - 18cm  

 tynk wewnętrzny cienkowarstwowy  



 

  

 
 

P2 - ISTNIEJĄCY STROP zabezpieczony pożarowo EI60  
 warstwy wykończeniowe 

 płyta włóknowo cementowa 2x10mm 
 płyta OSB 30mm 

 Istniejące  drewniane belki + wełna  

 płyta OSB 25mm 

 2x płyta 10mm zgodnie z projektem 
 

 
SCHODY WEWNĘTRZNE:  

 Żelbetowe 

 
9.5 Izolacje 

Izolacje przeciwwilgociowe poziome: 
 Izolacja fundamentów - 2 x papa asfaltowa podkładowa, przeznaczona do izolacji fundamentów, wykonana 
na lepiku asfaltowym na gorąco lub papa termozgrzewalna. 

 Izolacja pozioma ściany fund. - 2 x papa asfaltowa podkładowa, przeznaczona do izolacji fundamentów, 
wykonana na lepiku asfaltowym na gorąco, lub papa termozgrzewalna  

 Izolacja posadzki parteru - folia hydroizolacyjna przeznaczona do izolacji posadzki lub papa 
termozgrzewalna 

 
UWAGA: 
Izolacja posadzki piwnicy – folia hydroizolacyjna przeznaczona do izolacji posadzki lub papa 
termozgrzewalna. 
Projektowane wyrównanie poziomu posadzki w piwnicy, wykonanie wylewki.  

 
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe – zgodnie z projektem 
 
UWAGA: 
NALEŻY WYKONAĆ INIEKCJIĘ WSZYSTKICH ŚCIAN NA POZOMIE PIWNICY oraz na poziomie 
posadzek na skrzydłach 
Izolację wykonać na suchym podłożu lub stosować preparaty odpowiednie do wilgotnego podłoża wykonać z 
materiałów i w sposób zgodny z Polską Normą. 
W styku ze styropianem stosować wyłącznie lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu, bez 
wypełniaczy mineralnych. 
Dla skutecznego osuszenia budynku konieczne jest zastosowanie systemu hydroizolacji fundamentów, tj. 
wykonanie izolacji pionowej od strony zewnętrznej murów zgodnie z projektem 
Izolacje termiczne – ocieplenie w części rozbudowywanej 
 Ściany zewnętrzne –wełna mineralna10cm 
 Ściany fundamentowe- styropian 10cm 

 Stropodach - wełna mineralna 10-26cm (wierzchnia warstwa ze spadkiem) 
 
Izolacje termiczne – ocieplenie istniejących fundamentów, poniżej poziomu terenu. 
 folia kubełkowa 

 polistyren ekstrudowany XPS – 5cm 
 2x masa bitumiczno - polimerowa 

 Istniejąca ściana przyziemia 



 

  

W części gdzie znajdują się pomieszczenia zasypane tylko izolacja przeciwwilgociowa. 
 
Paroizolacja. 
Stosować od wewnętrznej strony przegrody np. pod ociepleniem dachu, pomiędzy wełną a płytą GKF 
 
UWAGA: 
Każda zmiana konstrukcji ścian i murów zewnętrznych wykonana wymaga przeliczenia na nowe warunki 
wilgotnościowo-cieplne celem sprawdzenia jej zgodności z Polską Normą. 

 

9.6 Wykończenia wewnętrzne 

Wszystkie prace renowacyjne zostały szczegółowo opracowane w programie prac konserwatorskich.  

Ścianki działowe: 
Ściany działowe budynku z bloczków zgodnie z projektem lub systemowe z płyty g/k wzmocnione. 
Tynki wewnętrzne na ścianach murowanych można wykonać alternatywnie jako mokre cementowo - 
wapienne kat. III lub gładzie gipsowe na mokro.  
W pomieszczeniach mokrych na ściany i sufit stosować płyty odporne na wilgoć. 
Na ściany działowych istniejących, na etapie wykonawczym należy wykonać badania stratygraficzne w 
wybranych pomieszczeniach, sieniach i klatce schodowej (obszary podlegające badaniom zaznaczono na rys. 
1), w celu ustalenia pierwotnego opracowania kolorystycznego ścian wewnętrznych. Szczegóły zgodnie z 
programem prac konserwatorskich. 
Drzwi wewnętrzne: 
Drzwi wewnętrzne drewniane prowadzące do pomieszczeń sanitarnych, gospodarczych oraz do pom. 
socjalnego zamontować z nawiewnym otworem wentylacyjnym dołem (220 cm2). Pozostałe drzwi do pokoi 
biurowych zamontować z zachowaniem szczeliny między drzwiami a podłogą o szerokości 1 cm 
(powierzchnia 80 cm2) zapewniając właściwą wentylację pomieszczeń. Przeszklenia w drzwiach szkło 
bezpieczne. 
Drzwi zewnętrzne pierwotne oraz zabytkowe drzwi wewnętrzne z pierwotnego wyposażenia (drzwi w 
konstrukcji ramowo-płycinowej) należy poddać konserwacji i restauracji. Szczegóły zgodnie z programem 
prac konserwatorskich. 
Posadzki 

Prace konserwatorskie: 
1. Posadzka wewnątrz werandy – z zabytkowych ryflowanych płytek zdemontowanych z korytarza I piętra i 
parteru korpusu 
2. Posadzka w sieni głównej – zabytkowe ryflowane płytki ceramiczne poddać renowacji.  
3. Posadzka w zabytkowej klatce schodowej - zabytkowe ryflowane płytki ceramiczne poddać renowacji.  
4. Posadzka w korytarzu na piętrze i parterze- zabytkowe ryflowane płytki ceramiczne zdemontować, oczyścić 

wykorzystać do okładziny posadzkowej w zabytkowej werandzie oraz w narożniku korytarza jako „świadek 
historii”), pozostałą część odzyskanych zabytkowych płytek przekazać Zamawiającemu.  
Dla uzyskania jednolitych poziomów wykończenia posadzek, grubość wylewek winna być dostosowana do 
grubości materiałów wykończeniowych posadzek. Należy kierować się zasadą jednakowego poziomu 
wykończonego posadzek. Przy wykonywaniu warstw konstrukcyjnych podłóg i podkładu betonowego 
wykonać należy szczeliny dylatacyjne – izolacyjne i przeciwskurczowe. Szczeliny izolacyjne wypełnione 
materiałem elastycznym np. styropianem (styki akustyczne) lub płaskownikiem ze stali nierdzewnej (przy 
zmianie grubości podkładu lub zmianie materiału wykończenia podłogi). Szczeliny przeciwskurczowe winny 
ograniczać pola podkładu betonowego lub fibro betonu do maksymalnie 36m2, przy długości boku prostokąta 
nie przekraczającym 6m. Szczeliny przeciwskurczowe zaleca się wykonać przy krawędziach ścian. Szczeliny 
przeciwskurczowe w podkładzie betonowym wykonane poprzez nacięcie ręczne lub mechaniczne sięgające 
głębokości 1/2 do 1/3 głębokości podkładu. Po okresie dojrzewania szczeliny dylatacyjne należy wypełnić – 
żywicami epoksydowymi. 
Na etapie realizacji wykonawca winien wykonać projekt warsztatowy z planem dylatacji izolacyjnych i 
przeciwskurczowych. 
W pomieszczeniach mokrych (toalety, natryski, pomieszczenia technologiczne) na podłogach i ścianach, pod 
płytkami ceramicznymi i typu gres należy wykonać powłokową izolację przeciw wodną tak zwaną folię w 
płynie. 



 

  

Przy wykonywaniu posadzek uwzględniona całość instalacji pod posadzkowych zgodnie z wytycznymi 
projektów branżowych. Wszystkie posadzki wykonać należy jako anty poślizgowe. 
Wszystkie posadzki zapewniać mają odporność na ścieranie jak dla obiektów użyteczności publicznej o 
intensywnej eksploatacji. Wszystkie posadzki należy zaprojektować jako zmywalne. Głownie wykładziny 
termozgrzewalne o odpowiednich parametrach, przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej. 
Warstwy posadzkowe pod wykładziny termozgrzewalne mają być przygotowane zgodnie z wytycznymi 
producenta: na zagruntowana posadzkę betonową należy wylać masę samopoziomującą grubości 5-8 mm, 
następnie zeszlifować posadzkę i za pomocą specjalnego kleju przykleić wykładzinę. Należy pamiętać o 
wyłogach na ściany wysokości co najmniej 10cm. 
Na styku posadzki i ściany należy zastosować listwy formułujące. W pomieszczeniach mokrych należy 
stosować na posadzki płytki posadzkowe antypoślizgowe. 
W pomieszczeniach mokrych projektuje się położenie terakoty na kleju wraz z izolacją przeciwwilgociową, a 
w pozostałych pomieszczeniach – gres techniczny lub płytka podłogowa w sposób zgodny z instrukcjami 
producentów (materiały wykończeniowe nie powodujące poślizgu). 
 
Wykładziny ścian 
węzły higieniczno – sanitarne 
Ściany pomieszczenia higieniczno-sanitarnego powinny mieć do wysokości co najmniej 2 m powierzchnie 
zmywalne i odporne na działanie wilgoci. W miejscach występowania umywalek, zlewów należy wykonać 
fartuszek z płytek o wymiarach min. 1,6m x 1,6 m od poziomu posadzki lub mat wodoodpornych. 
Posadzka łazienki, kabiny natryskowej i ustępu powinna być zmywalna, nienasiąkliwa i antypoślizgowa. 
Drzwi do łazienki powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,9 m i 
wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części -otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 
0,022 m2 dla dopływu powietrza. 
Kabina natryskowa zamykana drzwiami systemowymi  szklane, ze szkła bezpiecznego nie całkiem 
przezroczyste, kabiny wydzielone ściankami na całą wysokość pomieszczenia, powinna mieć powierzchnię 
nie mniejszą niż 1,5 m2 i szerokość co najmniej 0,9 m oraz być wyposażona co najmniej w wentylację 
mechaniczną nawiewno-wywiewną. Brodzik podpłytowy z odpływem liniowym . 
Kabina ustępowa (ustęp wydzielony), nie przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, powinna mieć 
najmniejszy wymiar poziomy (szerokość) w świetle co najmniej 0,9 m i powierzchnię przed miską ustępową 
co najmniej 0,6x0,9 m w rzucie poziomym, spełniającą również funkcję powierzchni przed umywalką - w 
przypadku jej zainstalowania w kabinie ustępowej. 
W miejscach szczególnie narażonych na wodę – w kabinach natryskowych pod glazurą wykonać izolację 
wodochronną na ścianie. 
 

 
 
 
Malowanie i powłoki zabezpieczające 
Na etapie wykonawczym należy wykonać badania stratygraficzne w wybranych pomieszczeniach, sieniach i 
klatce schodowej w celu ustalenia pierwotnego opracowania kolorystycznego ścian wewnętrznych. Przyjmuje 
się, że w przestrzeniach wspólnych mogły pierwotnie występować dekoracje malarskie. Dlatego bezwzględnie 
zabrania się skuwania istniejących tynków. W przypadku stwierdzenia ornamentów należy zabezpieczyć 
odkrywki i pozostawić odsłonięte. Na obecnym etapie nie planuje się odsłaniania (ewentualnych) zabytkowych 
dekoracji. Wszelkie prace należy prowadzić w taki sposób, aby nie uszkodzić potencjalnie występujących 
wymalowań pod warstwami wtórnych farb i wypraw cienkowarstwowych. Wszelkie prace instalacyjne i 
bruzdowania należy wykonywać pod ścisłym nadzorem konserwatorskim. 
 
Ściany wewnętrzne i sufity są malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Ściany w komunikacji malowane 
farbą lateksową zmywalną, kolor malowania pastelowy, zabezpieczone odbojnikami w kolorze jasno szarym. 
Lamperie malowane matowanymi farbami olejnymi. Stolarka malowana fabrycznie. Elementy stalowe przed 
malowaniem farbami wierzchnimi należy pokryć powłokami antykorozyjnymi. 
Ściany gipsowo kartonowe – powierzchnie szpachlowane z zastosowaniem tapety z włókna szklanego- całość 
prac wykonana ma być w technologii jednego producenta. 
Tynk i gładź powinny odpowiadać wymaganiom normy aktualnej PN-B-10109.Grupa zawilgocenia zgodna z 
przeznaczeniem pomieszczenia. Przed rozpoczęciem wykonywania tynków należy przeprowadzić kontrolę 



 

  

przygotowania podłoża, zakończenia robot instalacyjnych podtynkowych, osadzenia ościeżnic drzwiowych, 
okiennych. 
Podłoże musi być mocne, czyste, równe i suche. Nierówności powinny być wyrównane tynkiem podkładowym, 
lub naprawić zaprawą. Przy wykonywaniu tynków suchych mieszanek należy bezwzględnie przestrzegać 
instrukcji producenta w zakresie przygotowania mieszanek, przygotowania podłoża, oraz sposobu i warunków 
nakładania. 
Tynki powinny być wykonane przy temperaturze otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez 
następne 2 dni wyższej niż +5oC do 25oC. 
W trakcie wysychania materiału zaleca się lekkie wietrzenie pomieszczeń. Świeże tynki chronić przed zbyt 
intensywnym działaniem promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi. 
W pomieszczeniach czystych i sterylnych wymagających dezynfekcji należy zaprojektować i wykonać 
powłoki malarskie odporne namycie i szorowanie środkami dezynfekcyjnymi. 
W części istniejącej wszystkie tynki do wymiany, dwukrotnie nakładana gładź gipsowa i malowanie ścian. 

9.7 Wykończenia zewnętrzne, elewacje: 
Budynek pod ochroną konserwatora zabytków wszystkie prace przy elewacji muszą być wykonywane ze 
szczególną uwagą i precyzją. 
Projektowana renowacja istniejących elewacji, czyszczenie i uzupełnienie ubytków w cegle oraz spoinie. 
Uzupełnienie betonowych parapetów i zniszczonych gzymsów.  
Uzupełnienie wystających na zewnątrz budynku belek pod dachem na elewacji północno-zachodniej, przekrój 
belek wzorowany na istniejących. 
Dobudowywane i przebudowywane fragmenty ścian zewnętrznych należy wzorować na istniejących pod 
względem wykończenie zewnętrznym cegłą licowa cięta (układana główką do frontu) 12cm oraz odtworzyć 
istniejący detal architektoniczny (gzymsy, nadproża okienne, parapety). 

 
Zaprojektowany wygląd elewacji budynku - rozmieszczenie materiałów elewacyjnych wg rys. elewacji.  
Kolor dopasować do koloru w części istniejącej. 
 
Wszelkie prace przy elewacji zgodnie z programem prac konserwatorskich. 

 
Stolarka okienna: 
Okna wtórne należy wymienić na nowe jednoramowe drewniane na wzór istniejących z powtórzeniem 
istniejących podziałów i zdobień, na wzór oryginalnych okien. Na etapie wykonawczym należy przedstawić 
okno wzorcowe i przedstawić do zatwierdzenia przez komisję konserwatorską z udziałem Inspektora 
PWKZ w Gdańsku. Zgodnie z programem prac konserwatorskich. 
Zaprojektowano indywidualną stolarkę o podwyższonej termoizolacyjności drewnianą w kolorze białym. 
Odtworzenie okien historycznych przy zachowaniu współczesnych parametrów technicznych i 
konstrukcyjnych. 
Zaleca się montaż okien z górną poziomą szczeliną o regulowanej wielkości otwarcia i z filtrem 
przeciwpyłowym. Okna powinny posiadać współczynnik infiltracji powietrza zgodny z PN-83/B03430, a= 
0,3-1,0 m3/m, h, daPa2/3. 
Projektuje się użycie okien o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/(m2K). 
Wewnętrzna szyba w oknach bezpieczna, bez klamek, wyposażona w zamek woźnego, w oknie zamontowany 
słupek ruchomy. Wyposażone w  system o samowolnym otwarciu okna. 
Przed zamówieniem stolarki okiennej należy wymiar każdego okna sprawdzić na budowie,  
ponieważ  w poszczególnych otworach mogą się nieznacznie różnić. 
We wszystkich oknach można wykonać nawiewniki, nawiewniki należy umieścić w dolnej części okna i 
zintegrować z okapnikiem zewnętrznym uzyskując brak wpływu na stronę zewnętrzną okna. 
Parapety wewnętrzne istniejące drewniane. 
Parapety zewnętrzna betonowe, bez zmian. 
Wszystkie okna na poziomi 1 i 2 piętra zabezpieczone kratą stalową. Brakujące elementy należy wykonać jako 
nowe na wzór istniejących, zgodnie z dokumentacją rysunkową.  
Studnie z oknami na poziomie piwnicy zabezpieczone kratą stalową również od góry w płaszczyźnie terenu. 
Wszystkie studzienki doświetlające okna na poziomie piwnicy należy przemurować, murek powyżej poziomu 
gruntu z cegły licowej. 

 
 



 

  

Drzwi zewnętrzne: 
Drzwi zewnętrzne oraz zabytkowe drzwi wewnętrzne z pierwotnego wyposażenia (drzwi w konstrukcji 
ramowo-płycinowej) należy poddać konserwacji i restauracji. Zgodnie z programem prac konserwatorskich. 

Renowacja istniejących drzwi zewnętrznych frontowych dwuskrzydłowych, czyszczenie, usunięcie starych 
powłok lakierniczych, uzupełnienie ubytków, naprawa i malowanie w kolorze identycznym do istniejącego. 
Projektuje się nowe drzwi z projektowanej klatki schodowej podziałów i dekoracji jak w istniejących wg 
dokumentacji rysunkowej. Drzwi od wewnątrz zabezpieczone kratą w przypadku konieczności napowietrzania 
klatki schodowej i zabezpieczeniu przed samowolnym opuszczeniem budynku przez pacjenta. Zgodnie z 
programem  prac konserwatorskich 
 
Parapety zewnętrzne: 
Parapety zewnętrzne betonowe w kolorze dostosowanym do  kolorystyki istniejących parapetów na elewacji.  
Uzupełnienie brakujących parapetów i ubytków. Parapety wewnętrzne istniejące drewniane. 
 
Balustrady i barierki: 
Istniejąca balustrada na klatce schodowej do zachowania i renowacji. Zgodnie z programem prac 
konserwatorskich. Dusza schodów zabezpieczona przed wypadnięciem ścianka g/k wzmocniona wewnątrz 
blachą od poziomu posadzki na najniższej kondygnacji do stropu na ostatniej kondygnacji. Wg. Dokumentacji 
rysunkowej. 
Projektowane barierki i balustrady na projektowanej klatce schodowej mocowane systemowo do konstrukcji 
od lica ściany -  dostosować do wybranego systemu producenta. 
 
Rynny i rury spustowe: 
Stalowe z blachy powlekanej, kolorystyka do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskim 

 
Wykonawca zobowiązany jest przed wykonaniem prac do:  

1. Wykonanie okna próbnego, co dotyczy przypadku okien nowych i podlegających montażowi zamiennie 
za okna wtórne oraz w części nadbudowanej 

2. Zgłoszenia do odbioru prac częściowych lokalizacji centrali wentylacyjnej na dachu, agregatu oraz 
przesłon przed tymi urządzeniami 

 
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy po wykonanych robotach do odbioru końcowego oprócz 
całkowitej dokumentacji odbiorowej, w tym protokół potwierdzający skuteczny (bez uwag) odbiór przez 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków również pozwolenia na użytkowanie wydanego 
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim. Wszystkie koszty 
związane z uzyskaniem powyższego pozwolenia ponosi Wykonawca. 
 
Wszystkie materiały pozyskane z demontażu, które Zamawiający uzna za przydatne Wykonawca złoży we 
wskazanym miejscu na terenie Szpitala wskazanym przez Zamawiającego. 
 
UWAGA! 
Załączona dokumentacja projektowa - rysunkowa obejmuje roboty wykonane i do wykonania. 
 


