
(1,00+11,90+1,00)*9,705,00*2,002,50*2,00(144,830+5,00)*1,10(1,10*2,00)*2,00(1,20*2,80)*2,00(1,00*1,90)*2,00(1,20*2,70)*1,00(1,90*1,90)*1,006,00*2,800,40*11,900,40*11,909,30*11,90(3,70*4,50)/2Impregnacja grzybobujcza i przeciw 118,995pleśniom118,9955*10Położenie 1 wartswy siatki elewacyjnej z 118,995klejemBonie ((0,41+2,07+0,44)*(1,98+1,18+1,16+1,16+1,28))+(1,5*1,24*2+1,5*1,87)*1,60Łuki(2*1*2+2,5*1)*1,6Podkład pod tynki dekoracyjne118,995tynk silikatowy (krzemianowy)  1.5mm118,9954,760tynk silikatowy (krzemianowy)  1.5mm4,760Kraty okienne1,25*1,9*2Drzwi frontowe drewniane z naświetlem1,29*2,85Opalanie farby olejnej z powierzchni 3,677drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa, ponad 1,0˙m2Rynna fi 150 6,5+4(1,00+30,45+1,00)*9,50((1,00+30,45+1,00)*9,50)*1,102,50*2,00(0,90*0,90)*2,00(0,80*0,80)*2,00(1,50*0,90)*3,00(0,90*1,40)*1,00(0,80*1,10)*1,00(1,00*2,10)*1,001,00+1,00+0,90+0,90+(1,00*5,00)(0,90+0,90+0,90)*2,00(0,80+0,80+0,80)*2,00(1,50+0,90+1,50)*3,00(1,40+0,90+1,40)*1,00(1,10+0,90+1,10)*1,00(2,10+1,00+2,10)*1,00(7*2+0,5+5,1+0,97+8*2)*0,35(7*2+0,5+5,1+0,97+8*2)*0,50(7*2+0,5+5,1+0,97+8*2)*0,65(1,76*2+1,66*2+1,76*5)*0,451,001,000,40*30,200,40*30,201,007,50+8,50+8,50+7,201,00+1,00+1,00+1,0047,00+0,607,00+0,609,60*30,500,38*12(12*3,5)/20,97*13,5(13,5*4)/2-(0,90*0,90)*2,00-(0,80*0,80)*2,00-(0,90*1,50)*3,00-(0,90*1,40)*1,00-(0,90*1,10)*1,00-(1,00*2,10)*1,00Przygotowanie podłoża pod docieplenie 347,155metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie347,155347,15530,50-1,000,40*30,200,40*30,20styropian elewacyjny  gr 15cm347,155((0,90+0,90+0,90)*0,35)*2,00((0,80+0,80+0,80)*0,35)*2,00((1,50+0,90+1,50)*0,35)*3,00((1,40+0,90+1,40)*0,35)*1,00((1,10+0,90+1,10)*0,35)*1,00((2,10+1,00+2,10)*0,35)*1,00Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym z 347,155*4długą strefą rozpierania + zaślepki styropianowe na kołek10,5*2(0,90+0,90+0,90)*2,00(0,80+0,80+0,80)*2,00(1,50+0,90+1,50)*3,00(1,40+0,90+1,40)*1,00(1,10+0,90+1,10)*1,00(2,10+1,00+2,10)*1,002,10+0,95+1,40Warstwa siatki z zakładem 10cm347,15511,8652*3,00(1,40+1,40+1,40)*2,00(1,30+1,40+1,300)*2,00(1,50+1,40+1,50)*3,00(1,40+1,40+1,40)*1,00(2,10+2,10)*1,001,40+1,40+1,6030,45*10okna-1,76*5Drzwi2,11*12,00+2,00+3,00+2,000,40*30,20359,02012,080Tynk elewacyjny silikatowy 359,020+12,080(krzemianowy) 1,5mmDrzwi frontowe drewniane z naświetlem1,6*2,85Opalanie farby olejnej z powierzchni 4,560drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa, ponad 1,0˙m210,5+0,6010,0+0,601,00+1,00(1,00+12,20+1,00)*9,805,00*2,00((1,00+12,20+1,00)*9,80)*1,10(5,00*2,00)*1,102,00*2,50(1,10*2,10)*7,00(1,10*1,10)*1,00(1,40*2,70)*1,001,20*8,00(2,10+1,10+2,10)*7,00(1,10+1,10+1,10)*1,00(2,70+1,40+2,70)*1,00(3,00+3,00)*0,25(3,00+3,00)*0,35(3,00+3,00)*0,400,958,50*0,408,50*0,408,501,009,30(0,72+4,59+4,5+3*2)*0,8139,80*12,20-(2,40*1,00)2,20*3,70(3,70*1,00)/2(2,20*2,00)/2-(2,10*1,10)*7,00-(1,10*1,10)*1,00(2,70*1,40)*1,00115,750115,750115,7508,908,90*0,408,90*0,40115,750((2,10+1,10+2,10)*0,35)*7,00((1,10+1,10+1,10)*0,35)*1,00((2,70+1,40+2,70)*0,35)*1,00Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym z 115,750*4,00długą strefą rozpierania + zaślepki styropianowe na kołek9,80+7,902,40+2,40(1,10+1,10+1,00)*1,00(2,10+1,10+2,10)*7,00(2,70+1,40+2,70)*1,00115,75016,5204,40+4,40(1,60+1,10+1,60+1,10)*1,00(1,60+2,10+1,60+2,10)*7,00(1,60+2,70+2,10)*1,0010,00+0,60+2,00+0,45+2,000,60+2,00+0,45+2,000,60+2,00+0,45+2,001,00+2,00+2,301,00+2,00+2,301,00+4,00+3,003,560115,750+16,520Podkłady pod wyprawy szlachetne na 132,270powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, ściany płaskie i powierzchnie pionowe  (balkony, loggie), wykonanie ręczne - ściany budynku + szpalety3,560Tynk elewacyjny silikatowy 3,560(krzemianowy) 1.5mm baranek9,30Rynna fi 150 5,5+4,51,001,80*1,80(2,10+2,40+2,70+3,00+3,30)*0,30(1,80+2,10+2,40+2,70+3,00)*0,30((1,80+2,10+2,40+2,70+3,00)*0,16)*2,0014,73014,73014,73014,73014,73014,730(0,30+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+2,40+0,40+0,60+0,30+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16)(0,30+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+2,40+0,40+0,60+0,30+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16)14,730*0,0314,730*0,031,80*1,001,50*1,000,30*1,003,603,60*0,403,603,603,60+1,4403,60+1,4403,60+1,4403,60+1,440(1,00+11,38)*9,00(1,00+19)*6,50241,420*1,1(1,3*1,3)*2,00*1,13Płyty pilsniowe 3mm20*4*1,15folia budowlana92,0001,3+1,3(0,90+0,90+0,90)*2,00(6+4+12+2,5+7)*0,35(6+4+12+2,5+7)*0,65(6+4+12+2,5+7)*0,652,950,40*11,380,40*11,38101,0017,00+0,6011,38*9,6+6,3*2,3+3,5*7,50,5*6*3,5+0,5*2*1,36,8*6+8,7*7,50,5*6,8*4+0,5*2,2*3,7-1,3*1,3*2Przygotowanie podłoża pod docieplenie 282,128metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie282,128282,12811,3811,38*0,400,40*11,38282,128((1,3*4)*0,35)*2,00Łącznik wbijany plastikowy z trzpieniem (4,552+282,128)*4stalowym z długą strefą rozpierania + zaślepki styropianowe na kołek(1,3*3)*2,00+1,76*3*27,20+8,30siatkowanie ścian282,1283,640(1,40+1,40+1,40+1,40)*3,0011,38*5,002,000,40*11,38285,768Tynk elewacyjny silikatowy 285,768(krzemianowy) 1.5mm baranek4,552Tynk elewacyjny silikatowy 4,552(krzemianowy) 1.5mm baranek7,00+0,6061,002,60*8,00(3,10+1,80+1,00+2,55)*6,1072,345*1,102,00*2,50(0,45*0,80)*1,00(0,80*0,80)*1,00(1,24+2,31)*2,0(1,22*2,25)*6,0(1,22*1,3)*1,0(1,22*2,22)*2,0(2,96*1,29)*1,00(2,10*1,00)*1,000,55*1,000,90*12,00(2,10+1,00+2,10)*1,00(2,10+0,80+2,10)*1,00(0,80+0,45+0,80)*1,00(0,80+0,80+0,80)*1,00(1,50+0,80+1,50)*10,00(1,00+0,80+1,00)*1,00(3,84+4,55+1,56+1,52+2,44)*0,40(3,84+4,55+1,56+1,52+2,44)*0,406,30((3*2)*2+4,55+2,56+1,59+3,77)*0,8203,84*12(4,55+2,56+1,52+3,73)*9-(0,45*0,80)*1,00-(0,80*0,80)*1,00-(1,24+2,31)*2,0-(1,22*2,25)*6,0-(1,22*1,3)*1,0-(1,22*2,22)*2,0-(2,96*1,29)*1,00-(2,10*1,00)*1,00119,829119,829119,8293,84+4,55+1,56+1,52+2,44(3,84+4,55+1,56+1,52+2,44)*0,40Płyty styropianowe XPS gr. 12cm5,564119,829(0,45+0,80)*2*0,35*1,00(0,80+0,80)*2*0,35*1,00(1,24+2,31)*2*0,35*2,0(1,22+2,25)*2*0,35*6,0(1,22+1,3)*2*0,35*1,0(1,22+2,22)*2*0,35*2,0(2,96*2+1,29)*0,35*1,00(2,10*2+1,00)*0,35*1,00Łącznik wbijany plastikowy z trzpieniem (5,564+119,829)*4stalowym z długą strefą rozpierania + zaślepki styropianowe na kołek(0,45+0,80*2)*1,00(0,80*3)*1,00(1,24+2,31*2)*2,0(1,22+2,25*2)*6,0(1,22+1,3*2)*1,0(1,22+2,22*2)*2,0(2,96*2+1,29)*1,00(2,10*2+1,00)*1,00siatkowanie ścian119,82932,46313,00siatkowanie ścian cokół5,564152,292tynk elewacyjny silitkatowy (krzemianowy152,292) 1,5mm baranek5,564Tynk silikatowy 1,5mm baranek5,564Rynna fi 150 4,55+2,56+1,52+3,736,30kolce na ptaki (2-3 rzedów kolców 3,85*2+4,55+2,56+1,52+3,73zabezpieczajace przed ptakami, kolce wys. ok 10cm zabezpieczajace pow. szer.  ok. 20cm )1,00

Data opracowania:

2023-03-01

Przedmiar robót

Tarmomodernizacja budynku gminnego na działkach nr 878/8; 878/7  obręb Radomyśl Wielki w
miejscowości Radomyśl Wielki

Budowa: Roboty remontowo budowlane (elewacja)

Obiekt lub rodzaj robót: Działka nr 878/8; 878/7  obręb Radomyśl Wielki

Inwestor: Gmina Radomyśl Wielki  ul Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

Jednostka opracowująca kosztorys: Wydział Budownictwa i Inwestycji,  
Urząd Miejski  Radomyśl Wielki
ul Rynek 32
33-310 Radomyśl Wielki
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Tarmomodernizacja budynku gminnego na
działkach nr 878/8; 878/7  obręb Radomyśl Wielki

 w miejscowości Radomyśl Wielki

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres robót termomodernizacyjnych na zewnątrz budynku:

1.  Wykonanie rusztowań wraz z zabezpieczeniami przejść i dojść do budynku
2.  Wykonanie zabezpieczenia dachu na działce sąsiedniej od strony elewacji północno wschodniej
3.  Odkucie odpadających tynków, oczyszczenie i odgrzybianie ścian
4.  Wymiana obróbek blacharskich (parapety, gzymsy, murki)
5.  Wymiana rynien i rur spustowych
6.  Wzmocnienie podłoży ścian gruntem głęboko penetrującym
7.  Wykonanie docieplenia ścian wraz z warstwą zbrojoną
8.  Wykonanie kołkowania ścian (łącznik plastikowy z trzpieniem stalowym + uzupełnienie kołkowania korkiem styropianowym
9.  Wykonanie gruntu podkładowego pod tynki
10.  Wykonanie przecierki ściany frontowej z uzupełnieniem tynków, boni, gzymsów z zachowaniem sztukaterii ściany
11.  Uzupełnienie sztukaterii przy oknach , gzymsach do stylistyki ściany frontowej
12.  Wykonanie tynku dekoracyjnego silikatowego (krzemianowy) 1,5mm baranek
   a. Cokóły, podmurówki, rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne – RAL 3022 (gaszony czerwony)
   b. Boniowanie, pasy parterowe elewacji – RAL 1015 (kremowo-jasnoczerwony)
   c. Ściany zewnętrzne powyżej boniowania i pasów parteru – RAL 9016 (bardzo jasny kremowo-czerwony)
   d. Obramowanie okien, zwieńczenia i łuki nadokienne, poziome pasy elewacji, gzymsy – RAL 9003 (biały)
13.  Oczyszczenie i malowanie krat okiennych
14.  Oczyszczenie i malowanie drzwi drewnianych
15.  Oczyszczenie i malowanie podbitki drewnianej
16.  Wykonanie osłon i puszek instalacji odgromowej
17.  Wykonanie pomiarów instalacji odgromowej

Uwaga: wymagana wizja lokalna na etapie składania oferty
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Tarmomodernizacja budynku gminnego na
działkach nr 878/8; 878/7  obręb Radomyśl Wielki

 w miejscowości Radomyśl Wielki

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Tarmomodernizacja budynku gminnego na działkach nr 878/8; 878/7  obręb 
Radomyśl Wielki w miejscowości Radomyśl Wielki

1 Element Elewacja południowo - wschodnia  - roboty remontowe elewacji frontowej

1.1 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+11,90+1,00)*9,70 134,830000

5,00*2,00 10,000000

RAZEM: 144,830000 m2 144,830

1.2 KNR 202/1614/4
(1)

Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, nakłady 
podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

2,50*2,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

1.3 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

(144,830+5,00)*1,10 164,813000

RAZEM: 164,813000 m2 164,813

1.4 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku -  folią PCV wraz z taśmami klejącymi

Wyliczenie ilości robót:

(1,10*2,00)*2,00 4,400000

(1,20*2,80)*2,00 6,720000

(1,00*1,90)*2,00 3,800000

(1,20*2,70)*1,00 3,240000

(1,90*1,90)*1,00 3,610000

RAZEM: 21,770000 m2 21,770

1.5 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie barierek stalowych folią

Wyliczenie ilości robót:

6,00*2,80 16,800000

RAZEM: 16,800000 m2 16,800

1.6 KNRW 
401/703/1

Umocowanie siatek tynkarskich, cięto-ciągnionych, na cokołach ściany frontowej budynku

Wyliczenie ilości robót:

0,40*11,90 4,760000

RAZEM: 4,760000 m2 4,760

1.7 KNRW 
401/704/1

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej, na cokołach ściany frontowej budynku

Wyliczenie ilości robót:

0,40*11,90 4,760000

RAZEM: 4,760000 m2 4,760

1.8 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, powierzchnia 
ponad 5,0 m2

Wyliczenie ilości robót:

9,30*11,90 110,670000

(3,70*4,50)/2 8,325000

RAZEM: 118,995000 m2 118,995

1.9 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie (Ceresit
CT99)

Wyliczenie ilości robót:

Impregnacja grzybobujcza i przeciw 118,995

pleśniom 118,995000

RAZEM: 118,995000 m2 118,995

1.10 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

118,995 118,995000

RAZEM: 118,995000 m2 118,995

1.11 KNR 28/2629/5 
(1)

Ocieplenie ścian budynku  montaże profili, listwy do boniowania  na  zaprawie  klejącej

Wyliczenie ilości robót:

5*10 50,000000

RAZEM: 50,000000 mb 50,000
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Tarmomodernizacja budynku gminnego na
działkach nr 878/8; 878/7  obręb Radomyśl Wielki

 w miejscowości Radomyśl Wielki

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.12 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany budynku - 1 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Położenie 1 wartswy siatki elewacyjnej z 118,995

klejem 118,995000

RAZEM: 118,995000 m2 118,995

1.13 KNR 1901/815/1
(1)

Wykonanie tynków szlachetnych cyklinowanych, zaprawa drobno- i średnioziarnista, na ścianach płaskich,
ciasto wapienne - w przedmiarze robót doliczono dodatkowo  60% do ogólnej powierzchni ściany jako 
rozwinięcie wszystkich profili , balkonów , gzymsów ,łuków , podpór

Wyliczenie ilości robót:

Bonie ((0,41+2,07+0,44)*(1,98+1,18+1,16+1,16+1,28))+(1,5*1,24*2+1,

5*1,87)*1,60 30,179200

Łuki (2*1*2+2,5*1)*1,6 10,400000

RAZEM: 40,579200 m2 40,579

1.14 ORGB 
202/927/1

Podkłady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, ściany płaskie i 
powierzchnie pionowe  (balkony, loggie), wykonanie ręczne - ściany budynku

Wyliczenie ilości robót:

Podkład pod tynki dekoracyjne 118,995 118,995000

RAZEM: 118,995000 m2 118,995

1.15 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy)   wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

tynk silikatowy (krzemianowy)  1.5mm 118,995 118,995000

RAZEM: 118,995000 m2 118,995

1.16 ORGB 
202/927/1

Podkłady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, ściany płaskie i 
powierzchnie pionowe  (balkony, loggie), wykonanie ręczne - cokoły budynku

Wyliczenie ilości robót:

4,760 4,760000

RAZEM: 4,760000 m2 4,760

1.17 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy)   wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

tynk silikatowy (krzemianowy)  1.5mm 4,760 4,760000

RAZEM: 4,760000 m2 4,760

1.18 KNR 401/1212/5
(2)

Oczyszczenie i malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Kraty okienne 1,25*1,9*2 4,750000

RAZEM: 4,750000 m2 4,750

1.19 KNR 401/1211/2 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa, ponad 1,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi frontowe drewniane z naświetlem 1,29*2,85 3,676500

RAZEM: 3,676500 m2 3,677

1.20 KNR 
401/1210/10 (2)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ponad 1,0˙m2, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Opalanie farby olejnej z powierzchni 3,677

drewnianych i metalowych, stolarka

drzwiowa, ponad 1,0˙m2 3,677000

RAZEM: 3,677000 m2 3,677

1.21 KNRW 
202/524/2

Rynny dachowe z PVC łączone na uszczelki, Fi˙150˙mm. Analogia; demontż starych  i montaż nowych 
rynien dachowych

Wyliczenie ilości robót:

Rynna fi 150 6,5+4 10,500000

RAZEM: 10,500000 m 10,500

1.22 Kalkulacja 
własna

demontaż i ponowny montaż tabliczek na elewacj
szt. 6

2 Element Elewacja południowo - zachodnia  - roboty remontowe termomodernizacyjne elewacji

2.1 KNRW 
202/1603/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+30,45+1,00)*9,50 308,275000

RAZEM: 308,275000 m2 308,275

2.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

((1,00+30,45+1,00)*9,50)*1,10 339,102500

RAZEM: 339,102500 m2 339,103
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2.3 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku

Wyliczenie ilości robót:

2,50*2,00 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

2.4 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku -  folią PCV wraz z taśmami klejącymi

Wyliczenie ilości robót:

(0,90*0,90)*2,00 1,620000

(0,80*0,80)*2,00 1,280000

(1,50*0,90)*3,00 4,050000

(0,90*1,40)*1,00 1,260000

(0,80*1,10)*1,00 0,880000

(1,00*2,10)*1,00 2,100000

RAZEM: 11,190000 m2 11,190

2.5 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych okiennych nie nadających się do użytkowania

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1,00+0,90+0,90+(1,00*5,00) 8,800000

RAZEM: 8,800000 m 8,800

2.6 KNR 401/702/7 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowych, szerokości do 15 cm - szpalety okienne i drzwiowe 
szer 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,90+0,90+0,90)*2,00 5,400000

(0,80+0,80+0,80)*2,00 4,800000

(1,50+0,90+1,50)*3,00 11,700000

(1,40+0,90+1,40)*1,00 3,700000

(1,10+0,90+1,10)*1,00 3,100000

(2,10+1,00+2,10)*1,00 5,200000

RAZEM: 33,900000 m 33,900

2.7 KNRW 
401/545/7

Rozebranie obróbek ścian szczytowych z blachy nie nadających się do użytku - demontaż istniejących 
obróbek związku z dociepleniem ścian

Wyliczenie ilości robót:

(7*2+0,5+5,1+0,97+8*2)*0,35 12,799500

RAZEM: 12,799500 m2 12,800

2.8 KNRW 
401/421/1

Wymiana zużytego odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie 
płytą OSB  wodoodporną gr 22 mm jako podbudowa pod nową obróbkę z blachy powlekanej po 
wykonanym dociepleniu ścian

Wyliczenie ilości robót:

(7*2+0,5+5,1+0,97+8*2)*0,50 18,285000

RAZEM: 18,285000 m2 18,285

2.9 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

(7*2+0,5+5,1+0,97+8*2)*0,65 23,770500

RAZEM: 23,770500 m2 23,771

2.10 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,76*2+1,66*2+1,76*5)*0,45 7,038000

RAZEM: 7,038000 m2 7,038

2.11 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż istniejących poręczy ściennych przy podjeżdzie dla inwalidów w związku z 
dociepleniem ścian budynku styropianem gr 15 cm.wspawanie przedłużek stalowych wsporników poręczy 
stalowych - odsunięcie poręczy o 20 cm od ściany budynku

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.12 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż i ponowny montaż istniejącego podjazdu  konstrukcji stalowej dla inwalidów  w związku z 
dociepleniem ścian budynku styropianem gr 15 cm - odsunięcie konstrukcji podjazdu o 20 cm od ścisny

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.13 KNR 401/701/12 Odbicie tynków zewnętrznych, cokoły budynku szer ok 40 cm., z zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,40*30,20 12,080000

RAZEM: 12,080000 m2 12,080

2.14 KNR 401/724/6 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe,
bloczki; do 5 m2 (w 1 miejscu) - cokoły budynku

Wyliczenie ilości robót:

0,40*30,20 12,080000

RAZEM: 12,080000 m2 12,080
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2.15 Kalkulacja 
indywidualna

Lampa oświetlenia wejścia do budynku  do demontażu i ponownego montażu po wykonaniu docieplenia  
wraz z przeróbką instalacji elektrycznej zasilania lampy

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.16 KNRW 
508/621/2

Montaż osłon przewodów instalacji odgromowej , podłoże z cegły

Wyliczenie ilości robót:

7,50+8,50+8,50+7,20 31,700000

RAZEM: 31,700000 mb 31,700

2.17 KNRW 
401/324/4

Obsadzenie drobnych elementów, - skrzynki rewizyjne instalacji odgromowej  , powierzchnia  do 0,5 m - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1,00+1,00+1,00 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,00

2.18 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 
odgromowa, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

2.19 KNR 401/535/4 Demontaż istniejących  rynien spustowych  z PCV  nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,00+0,60 7,600000

7,00+0,60 7,600000

RAZEM: 15,200000 m 15,200

2.20 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

9,60*30,50 292,800000

0,38*12 4,560000

(12*3,5)/2 21,000000

0,97*13,5 13,095000

(13,5*4)/2 27,000000

-(0,90*0,90)*2,00 -1,620000

-(0,80*0,80)*2,00 -1,280000

-(0,90*1,50)*3,00 -4,050000

-(0,90*1,40)*1,00 -1,260000

-(0,90*1,10)*1,00 -0,990000

-(1,00*2,10)*1,00 -2,100000

RAZEM: 347,155000 m2 347,155

2.21 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie (Ceresit
CT99)

Wyliczenie ilości robót:

Przygotowanie podłoża pod docieplenie 347,155

metodą lekką-mokrą, oczyszczenie

mechaniczne i zmycie 347,155000

RAZEM: 347,155000 m2 347,155

2.22 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

347,155 347,155000

RAZEM: 347,155000 m2 347,155

2.23 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy 
klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

347,155 347,155000

RAZEM: 347,155000 m2 347,155

2.24 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

30,50-1,00 29,500000

RAZEM: 29,500000 mb 29,500

2.25 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 1-krotnie ściana cokołu

Wyliczenie ilości robót:

0,40*30,20 12,080000

RAZEM: 12,080000 m2 12,080
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2.26 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 12 cm 
ściana cokołu budynku - płyty XPS

Wyliczenie ilości robót:

0,40*30,20 12,080000

RAZEM: 12,080000 m2 12,080

2.27 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15 cm 
ściana budynku

Wyliczenie ilości robót:

styropian elewacyjny  gr 15cm 347,155 347,155000

RAZEM: 347,155000 m2 347,155

2.28 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm.

Wyliczenie ilości robót:

((0,90+0,90+0,90)*0,35)*2,00 1,890000

((0,80+0,80+0,80)*0,35)*2,00 1,680000

((1,50+0,90+1,50)*0,35)*3,00 4,095000

((1,40+0,90+1,40)*0,35)*1,00 1,295000

((1,10+0,90+1,10)*0,35)*1,00 1,085000

((2,10+1,00+2,10)*0,35)*1,00 1,820000

RAZEM: 11,865000 m2 11,865

2.29 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami do 
ściany z cegły (łącznik wbijany z trzpieniem stalowym z długą strefą rozpierania + zaślepki styropianowe 
na kołek)

Wyliczenie ilości robót:

Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym z 347,155*4

długą strefą rozpierania + zaślepki

styropianowe na kołek 1 388,620000

RAZEM: 1 388,620000 szt 1 388,620

2.30 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

10,5*2 21,000000

(0,90+0,90+0,90)*2,00 5,400000

(0,80+0,80+0,80)*2,00 4,800000

(1,50+0,90+1,50)*3,00 11,700000

(1,40+0,90+1,40)*1,00 3,700000

(1,10+0,90+1,10)*1,00 3,100000

(2,10+1,00+2,10)*1,00 5,200000

2,10+0,95+1,40 4,450000

RAZEM: 59,350000 mb 59,350

2.31 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany budynku - 1 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Warstwa siatki z zakładem 10cm 347,155 347,155000

RAZEM: 347,155000 m2 347,155

2.32 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ,  przyklejenie warstwy siatki, ościeża - 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

11,865 11,865000

RAZEM: 11,865000 m2 11,865

2.33 KNR 33/18/8 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy  proste

Wyliczenie ilości robót:

2*3,00 6,000000

RAZEM: 6,000000 mb 6,000

2.34 KNR 33/18/7 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania proste

Wyliczenie ilości robót:

(1,40+1,40+1,40)*2,00 8,400000

(1,30+1,40+1,300)*2,00 8,000000

(1,50+1,40+1,50)*3,00 13,200000

(1,40+1,40+1,40)*1,00 4,200000

(2,10+2,10)*1,00 4,200000

RAZEM: 38,000000 mb 38,000

2.35 KNR 33/18/6 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania po łuku

Wyliczenie ilości robót:

1,40+1,40+1,60 4,400000

RAZEM: 4,400000 mb 4,400
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2.36 KNR 28/2629/5 
(1)

Ocieplenie ścian budynku  montaże profili, listwy do boniowania  na  zaprawie  klejącej

Wyliczenie ilości robót:

30,45*10 304,500000

okna -1,76*5 -8,800000

Drzwi 2,11*1 2,110000

RAZEM: 297,810000 mb 297,810

2.37 KNRW 
202/135/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m (szer. 0,4m)

Wyliczenie ilości robót:

2,00+2,00+3,00+2,00 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

2.38 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, cokół budynku

Wyliczenie ilości robót:

0,40*30,20 12,080000

RAZEM: 12,080000 m2 12,080

2.39 ORGB 
202/927/1

Podkłady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, ściany płaskie i 
powierzchnie pionowe  (balkony, loggie), wykonanie ręczne - ściany budynku + szpalety

Wyliczenie ilości robót:

359,020 359,020000

RAZEM: 359,020000 m2 359,020

2.40 ORGB 
202/927/1

Podkłady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, ściany płaskie i 
powierzchnie pionowe  (balkony, loggie), wykonanie ręczne - cokoły budynku

Wyliczenie ilości robót:

12,080 12,080000

RAZEM: 12,080000 m2 12,080

2.41 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy)   wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Tynk elewacyjny silikatowy 359,020+12,080

(krzemianowy) 1,5mm 371,100000

RAZEM: 371,100000 m2 371,100

2.42 KNR 401/1211/2 Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa, ponad 1,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:

Drzwi frontowe drewniane z naświetlem 1,6*2,85 4,560000

RAZEM: 4,560000 m2 4,560

2.43 KNR 
401/1210/10 (2)

Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, ponad 1,0˙m2, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Opalanie farby olejnej z powierzchni 4,560

drewnianych i metalowych, stolarka

drzwiowa, ponad 1,0˙m2 4,560000

RAZEM: 4,560000 m2 4,560

2.44 KNRW 
202/531/4

Montaż nowych rur spustowych  z PVC, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,5+0,60 11,100000

10,0+0,60 10,600000

RAZEM: 21,700000 m 21,700

2.45 KNR 215/217/3 Rewizje spustowe  z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00+1,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3 Element Elewacja północno - zachodnia  - roboty remontowe termomodernizacyjne elewacji

3.1 KNRW 
202/1603/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+12,20+1,00)*9,80 139,160000

5,00*2,00 10,000000

RAZEM: 149,160000 m2 149,160

3.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

((1,00+12,20+1,00)*9,80)*1,10 153,076000

(5,00*2,00)*1,10 11,000000

RAZEM: 164,076000 m2 164,076
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3.3 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,50 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

3.4 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku -  folią PCV wraz z taśmami klejącymi

Wyliczenie ilości robót:

(1,10*2,10)*7,00 16,170000

(1,10*1,10)*1,00 1,210000

(1,40*2,70)*1,00 3,780000

RAZEM: 21,160000 m2 21,160

3.5 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych okiennych nie nadających się do użytkowania

Wyliczenie ilości robót:

1,20*8,00 9,600000

RAZEM: 9,600000 m 9,600

3.6 KNR 401/702/7 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowych, szerokości do 15 cm - szpalety okienne i drzwiowe 
szer 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,10+1,10+2,10)*7,00 37,100000

(1,10+1,10+1,10)*1,00 3,300000

(2,70+1,40+2,70)*1,00 6,800000

RAZEM: 47,200000 m 47,200

3.7 KNRW 
401/545/7

Rozebranie obróbek ścian szczytowych z blachynie nie nadających się do użytku - demontaż istniejących 
obróbek związku z dociepleniem ścian

Wyliczenie ilości robót:

(3,00+3,00)*0,25 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

3.8 KNRW 
401/421/1

Wymiana zużytego odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie 
płytą OSB  wodoodporną gr 22 mm jako podbudowa pod nową obróbkę z blachy powlekanej po 
wykonanym dociepleniu ścian

Wyliczenie ilości robót:

(3,00+3,00)*0,35 2,100000

RAZEM: 2,100000 m2 2,100

3.9 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

(3,00+3,00)*0,40 2,400000

RAZEM: 2,400000 m2 2,400

3.10 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

0,95 0,950000

RAZEM: 0,950000 m2 0,950

3.11 KNR 401/701/12 Odbicie tynków zewnętrznych, cokoły budynku szer ok 40 cm., z zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

8,50*0,40 3,400000

RAZEM: 3,400000 m2 3,400

3.12 KNR 401/724/6 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe,
bloczki; do 5 m2 (w 1 miejscu) - cokoły budynku

Wyliczenie ilości robót:

8,50*0,40 3,400000

RAZEM: 3,400000 m2 3,400

3.13 KNRW 
508/621/2

Montaż osłon przewodów instalacji odgromowej , podłoże z cegły

Wyliczenie ilości robót:

8,50 8,500000

RAZEM: 8,500000 mb 8,500

3.14 KNRW 
401/324/4

Obsadzenie drobnych elementów, - skrzynki rewizyjne instalacji odgromowej  , powierzchnia  do 0,5 m - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.15 KNR 401/535/4 Demontaż istniejących  rynien spustowych  z PCV  nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

9,30 9,300000

RAZEM: 9,300000 m 9,300
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3.16 KNR 921/102/4 Ręczne oczyszczanie i mycie ścianek, boazerii drewnianych, powierzchnia ponad 5 m2 - analogia: 
podbitka drewniana

Wyliczenie ilości robót:

(0,72+4,59+4,5+3*2)*0,8 12,648000

RAZEM: 12,648000 m2 13

3.17 KNR 
401/1209/10 (1)

Malowanie farbą akrylową podbitki, 2-krotne, ponad 1,0˙m2. Analogia: podbitka drewniana

Wyliczenie ilości robót:

13 13,000000

RAZEM: 13,000000 m2 13

3.18 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

9,80*12,20 119,560000

-(2,40*1,00) -2,400000

2,20*3,70 8,140000

(3,70*1,00)/2 1,850000

(2,20*2,00)/2 2,200000

-(2,10*1,10)*7,00 -16,170000

-(1,10*1,10)*1,00 -1,210000

(2,70*1,40)*1,00 3,780000

RAZEM: 115,750000 m2 115,750

3.19 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie (Ceresit
CT99)

Wyliczenie ilości robót:

115,750 115,750000

RAZEM: 115,750000 m2 115,750

3.20 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

115,750 115,750000

RAZEM: 115,750000 m2 115,750

3.21 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy 
klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

115,750 115,750000

RAZEM: 115,750000 m2 115,750

3.22 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

8,90 8,900000

RAZEM: 8,900000 mb 8,900

3.23 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 1-krotnie - ściana cokołu

Wyliczenie ilości robót:

8,90*0,40 3,560000

RAZEM: 3,560000 m2 3,560

3.24 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 12 cm 
ściana cokołu budynku - płyty XPS

Wyliczenie ilości robót:

8,90*0,40 3,560000

RAZEM: 3,560000 m2 3,560

3.25 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15 cm 
ściana budynku

Wyliczenie ilości robót:

115,750 115,750000

RAZEM: 115,750000 m2 115,750

3.26 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm.

Wyliczenie ilości robót:

((2,10+1,10+2,10)*0,35)*7,00 12,985000

((1,10+1,10+1,10)*0,35)*1,00 1,155000

((2,70+1,40+2,70)*0,35)*1,00 2,380000

RAZEM: 16,520000 m2 16,520
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3.27 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami do 
ściany z cegły (łącznik wbijany plastikowy z trzpieniem stalowym z długą strefą rozpierania + zaślepki 
styropianowe na kołek)

Wyliczenie ilości robót:

Łącznik wbijany z trzpieniem stalowym z 115,750*4,00

długą strefą rozpierania + zaślepki

styropianowe na kołek 463,000000

RAZEM: 463,000000 szt 463,000

3.28 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

9,80+7,90 17,700000

2,40+2,40 4,800000

(1,10+1,10+1,00)*1,00 3,200000

(2,10+1,10+2,10)*7,00 37,100000

(2,70+1,40+2,70)*1,00 6,800000

RAZEM: 69,600000 mb 69,600

3.29 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany budynku - 1 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:

115,750 115,750000

RAZEM: 115,750000 m2 115,750

3.30 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ,  przyklejenie warstwy siatki, ościeża - 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

16,520 16,520000

RAZEM: 16,520000 m2 16,520

3.31 KNR 33/18/8 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy  proste

Wyliczenie ilości robót:

4,40+4,40 8,800000

RAZEM: 8,800000 mb 8,800

3.32 KNR 33/18/7 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania proste

Wyliczenie ilości robót:

(1,60+1,10+1,60+1,10)*1,00 5,400000

(1,60+2,10+1,60+2,10)*7,00 51,800000

(1,60+2,70+2,10)*1,00 6,400000

RAZEM: 63,600000 mb 63,600

3.33 KNR 28/2629/5 
(1)

Ocieplenie ścian budynku  montaże profili, listwy do boniowania  na  zaprawie  klejącej

Wyliczenie ilości robót:

10,00+0,60+2,00+0,45+2,00 15,050000

0,60+2,00+0,45+2,00 5,050000

0,60+2,00+0,45+2,00 5,050000

1,00+2,00+2,30 5,300000

1,00+2,00+2,30 5,300000

RAZEM: 35,750000 mb 35,750

3.34 KNRW 
202/135/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m z blachy powlekanej gr 0,7 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00+4,00+3,00 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000

3.35 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, cokół budynku

Wyliczenie ilości robót:

3,560 3,560000

RAZEM: 3,560000 m2 3,560

3.36 ORGB 
202/927/1

Podkłady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, ściany płaskie i 
powierzchnie pionowe  (balkony, loggie), wykonanie ręczne - ściany budynku + szpalety

Wyliczenie ilości robót:

115,750+16,520 132,270000

RAZEM: 132,270000 m2 132,270
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3.37 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy)   wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Podkłady pod wyprawy szlachetne na 132,270

powierzchniach ponad 5 m2 w jednym

miejscu, ściany płaskie i powierzchnie

pionowe  (balkony, loggie), wykonanie

ręczne - ściany budynku + szpalety 132,270000

RAZEM: 132,270000 m2 132,270

3.38 ORGB 
202/927/1

Podkłady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, ściany płaskie i 
powierzchnie pionowe  (balkony, loggie), wykonanie ręczne - cokoły budynku

Wyliczenie ilości robót:

3,560 3,560000

RAZEM: 3,560000 m2 3,560

3.39 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy)   wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Tynk elewacyjny silikatowy 3,560

(krzemianowy) 1.5mm baranek 3,560000

RAZEM: 3,560000 m2 3,560

3.40 KNRW 
202/531/4

Montaż nowych rur spustowych, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

9,30 9,300000

RAZEM: 9,300000 m 9,300

3.41 KNRW 
202/524/2

Rynny dachowe łączone na uszczelki, Fi˙150˙mm. Analogia; demontż starych  i montaż nowych rynien 
dachowych

Wyliczenie ilości robót:

Rynna fi 150 5,5+4,5 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

3.42 KNR 215/217/3 Rewizje spustowe  z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

4 Element Elewacja północno - zachodnia , remont schodów zewnętrznych - wejście do budynku

4.1 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych

Wyliczenie ilości robót:

1,80*1,80 3,240000

(2,10+2,40+2,70+3,00+3,30)*0,30 4,050000

(1,80+2,10+2,40+2,70+3,00)*0,30 3,600000

((1,80+2,10+2,40+2,70+3,00)*0,16)*2,00 3,840000

RAZEM: 14,730000 m2 14,730

4.2 KNR 401/211/1 Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach - skucie kleju po demontażu 
płytek

Wyliczenie ilości robót:

14,730 14,730000

RAZEM: 14,730000 m2 14,730

4.3 KNR 29/640/1 Wykonanie warstwy szczepnej i wyrównawczej - wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych , 
szpachlowanie masą

Wyliczenie ilości robót:

14,730 14,730000

RAZEM: 14,730000 m2 14,730

4.4 KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa 
izolacja podpłytkowa

Wyliczenie ilości robót:

14,730 14,730000

RAZEM: 14,730000 m2 14,730

4.5 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

14,730 14,730000

RAZEM: 14,730000 m2 14,730

4.6 ORGB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - schody + podest

Wyliczenie ilości robót:

14,730 14,730000

RAZEM: 14,730000 m2 14,730
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4.7 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm - płytki gresowe 
antypoślizgowe

Wyliczenie ilości robót:

14,730 14,730000

RAZEM: 14,730000 m2 14,730

4.8 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, 
przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+2,40+0,40+0,60+

0,30+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16) 7,680000

RAZEM: 7,680000 m 7,680

4.9 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 10 cm, 
metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

(0,30+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+2,40+0,40+0,60+

0,30+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16+0,40+0,16) 7,680000

RAZEM: 7,680000 m 7,680

4.10 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1 km

Wyliczenie ilości robót:

14,730*0,03 0,441900

RAZEM: 0,441900 m3 0,44

4.11 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km
Krotność=5,00

Wyliczenie ilości robót:

14,730*0,03 0,441900

RAZEM: 0,441900 m3 0,44

5 Element Elewacja północno - zachodnia , roboty remontowe murku przy schodach  wejścia do 
budynku

5.1 KNR 401/701/3 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach , do 5 m2, z zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

1,80*1,00 1,800000

1,50*1,00 1,500000

0,30*1,00 0,300000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

5.2 ORGB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym - ściana murka

Wyliczenie ilości robót:

3,60 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

5.3 ORGB 
202/1134/1 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującum - zadaszenie murka

Wyliczenie ilości robót:

3,60*0,40 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,440

5.4 KNR 401/728/6 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony 
żwirowe, bloczki; do 5 m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

3,60 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

5.5 KNR 401/734/6 Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych, oddzielne belki,  do 2 
m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

3,60 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,600

5.6 KNR 23/2612/6 Naprawa ścian  , przyklejenie warstwy siatki, 1 warstwa - ściany + daszki

Wyliczenie ilości robót:

3,60+1,440 5,040000

RAZEM: 5,040000 m2 5,040

5.7 KNR 23/2612/6 Naprawa ścian , przyklejenie warstwy siatki, 2 warstwa - ściany + daszki

Wyliczenie ilości robót:

3,60+1,440 5,040000

RAZEM: 5,040000 m2 5,040
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5.8 ORGB 
202/927/1

Podkłady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, ściany płaskie i 
powierzchnie poziome (belki), wykonanie ręczne

Wyliczenie ilości robót:

3,60+1,440 5,040000

RAZEM: 5,040000 m2 5,040

5.9 ORGB 
202/933/1 (1)

Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie, ściany płaskie i powierzchnie
poziome (belki) - tynk mozaikowy

Wyliczenie ilości robót:

3,60+1,440 5,040000

RAZEM: 5,040000 m2 5,040

6 Element Elewacja północno- wschodnia   - roboty remontowe termomodernizacyjne elewacji 
(wymagana wizja lokalna na etapie składania oferty)

6.1 KNRW 
202/1603/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

(1,00+11,38)*9,00 111,420000

(1,00+19)*6,50 130,000000

RAZEM: 241,420000 m2 241,420

6.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

241,420*1,1 265,562000

RAZEM: 265,562000 m2 265,562

6.3 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki okiennej -  folią PCV wraz z taśmami klejącymi

Wyliczenie ilości robót:

(1,3*1,3)*2,00*1,1 3,718000

3

RAZEM: 3,718000 m2 3,718

6.4 KNR 1901/832/3 Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową. Analogia - zabezpieczenie powierzchni dachu na budynku Rynek 
26 na czas realizacji inwestycji płytami pisniowymi
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

Płyty pilsniowe 3mm 20*4*1,15 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92,000

6.5 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią.  Analogia - zabezpieczenie powierzchni dachu na budynku Rynek 26 na czas
realizacji inwestycji folią budowlana 0,5mm

Wyliczenie ilości robót:

folia budowlana 92,000 92,000000

RAZEM: 92,000000 m2 92,000

6.6 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych okiennych nie nadających się do użytkowania

Wyliczenie ilości robót:

1,3+1,3 2,600000

RAZEM: 2,600000 m 2,600

6.7 KNR 401/702/7 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowych, szerokości do 15 cm - szpalety okienne i drzwiowe 
szer 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(0,90+0,90+0,90)*2,00 5,400000

RAZEM: 5,400000 m 5,400

6.8 KNRW 
401/545/7

Rozebranie obróbek ścian szczytowych z blachynie nie nadających się do użytku - demontaż istniejących 
obróbek związku z dociepleniem ścian

Wyliczenie ilości robót:

(6+4+12+2,5+7)*0,35 11,025000

RAZEM: 11,025000 m2 11,025

6.9 KNRW 
401/421/1

Wymiana zużytego odeskowania szczytów dachów przez rozbiórkę deskowania zużytego i oszalowanie 
płytą OSB  wodoodporną gr 22 mm jako podbudowa pod nową obróbkę z blachy powlekanej po 
wykonanym dociepleniu ścian

Wyliczenie ilości robót:

(6+4+12+2,5+7)*0,65 20,475000

RAZEM: 20,475000 m2 20,475

6.10 ORGB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

(6+4+12+2,5+7)*0,65 20,475000

RAZEM: 20,475000 m2 20,475

6.11 ORGB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25 cm

Wyliczenie ilości robót:

2,95 2,950000

RAZEM: 2,950000 m2 2,950
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Ilość
<-ILOSC->

6.12 KNR 401/701/12 Odbicie tynków zewnętrznych, cokoły budynku szer ok 40 cm., z zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

0,40*11,38 4,552000

RAZEM: 4,552000 m2 4,552

6.13 KNR 401/724/6 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe,
bloczki; do 5 m2 (w 1 miejscu) - cokoły budynku

Wyliczenie ilości robót:

0,40*11,38 4,552000

RAZEM: 4,552000 m2 4,552

6.14 KNRW 
508/621/2

Montaż osłon przewodów instalacji odgromowej , podłoże z cegły

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 mb 10,000

6.15 KNRW 
401/324/4

Obsadzenie drobnych elementów, - skrzynki rewizyjne instalacji odgromowej  , powierzchnia  do 0,5 m - 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,00

6.16 KNNR 5/1304/3 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja 
odgromowa, pomiar pierwszy

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

6.17 KNR 401/535/4 Demontaż istniejących  rynien spustowych  z PCV  nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

7,00+0,60 7,600000

RAZEM: 7,600000 m 7,600

6.18 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

11,38*9,6+6,3*2,3+3,5*7,5 149,988000

0,5*6*3,5+0,5*2*1,3 11,800000

6,8*6+8,7*7,5 106,050000

0,5*6,8*4+0,5*2,2*3,7 17,670000

-1,3*1,3*2 -3,380000

RAZEM: 282,128000 m2 282,128

6.19 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie (Ceresit
CT99)

Wyliczenie ilości robót:

Przygotowanie podłoża pod docieplenie 282,128

metodą lekką-mokrą, oczyszczenie

mechaniczne i zmycie 282,128000

RAZEM: 282,128000 m2 282,128

6.20 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

282,128 282,128000

RAZEM: 282,128000 m2 282,128

6.21 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy 
klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

282,128 282,128000

RAZEM: 282,128000 m2 282,128

6.22 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

11,38 11,380000

RAZEM: 11,380000 mb 11,380

6.23 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 1- krotnie ściana cokołu

Wyliczenie ilości robót:

11,38*0,40 4,552000

RAZEM: 4,552000 m2 4,552

6.24 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 12 cm 
ściana cokołu budynku - płyty XPS

Wyliczenie ilości robót:

0,40*11,38 4,552000

RAZEM: 4,552000 m2 4,552
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6.25 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15 cm 
ściana budynku

Wyliczenie ilości robót:

282,128 282,128000

RAZEM: 282,128000 m2 282,128

6.26 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm.

Wyliczenie ilości robót:

((1,3*4)*0,35)*2,00 3,640000

RAZEM: 3,640000 m2 3,640

6.27 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami do 
ściany z cegły (łącznik wbijany z trzpieniem stalowym z długą strefą rozpierania + zaślepki styropianowe 
na kołek)

Wyliczenie ilości robót:

Łącznik wbijany plastikowy z trzpieniem (4,552+282,128)*4

stalowym z długą strefą rozpierania +

zaślepki styropianowe na kołek 1 146,720000

RAZEM: 1 146,720000 szt 1 146,720

6.28 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(1,3*3)*2,00+1,76*3*2 18,360000

7,20+8,30 15,500000

RAZEM: 33,860000 mb 33,860

6.29 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany budynku - 1 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:

siatkowanie ścian 282,128 282,128000

RAZEM: 282,128000 m2 282,128

6.30 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ,  przyklejenie warstwy siatki, ościeża - 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

3,640 3,640000

RAZEM: 3,640000 m2 3,640

6.31 KNR 33/18/7 (1) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania proste

Wyliczenie ilości robót:

(1,40+1,40+1,40+1,40)*3,00 16,800000

RAZEM: 16,800000 mb 16,800

6.32 KNR 28/2629/5 
(1)

Ocieplenie ścian budynku  montaże profili, listwy do boniowania  na  zaprawie  klejącej

Wyliczenie ilości robót:

11,38*5,00 56,900000

RAZEM: 56,900000 mb 56,900

6.33 KNRW 
202/135/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m (szer.45cm)

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

6.34 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, cokół budynku

Wyliczenie ilości robót:

0,40*11,38 4,552000

RAZEM: 4,552000 m2 4,552

6.35 ORGB 
202/927/1

Podkłady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, ściany płaskie i 
powierzchnie pionowe  (balkony, loggie), wykonanie ręczne - ściany budynku + szpalety

Wyliczenie ilości robót:

285,768 285,768000

RAZEM: 285,768000 m2 285,768

6.36 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy)   wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Tynk elewacyjny silikatowy 285,768

(krzemianowy) 1.5mm baranek 285,768000

RAZEM: 285,768000 m2 285,768

6.37 ORGB 
202/927/1

Podkłady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, ściany płaskie i 
powierzchnie pionowe  (balkony, loggie), wykonanie ręczne - cokoły budynku

Wyliczenie ilości robót:

4,552 4,552000

RAZEM: 4,552000 m2 4,552
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6.38 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy)   wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Tynk elewacyjny silikatowy 4,552

(krzemianowy) 1.5mm baranek 4,552000

RAZEM: 4,552000 m2 4,552

6.39 KNRW 
202/531/4

Montaż nowych rur spustowych  z PVC, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

7,00+0,60 7,600000

6 6,000000

RAZEM: 13,600000 m 13,600

6.40 KNR 215/217/3 Rewizje spustowe  z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

7 Element Elewacja wewnętrznego dziedzińca - roboty remontowe termomodernizacyjne elewacji

7.1 KNRW 
202/1603/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

2,60*8,00 20,800000

(3,10+1,80+1,00+2,55)*6,10 51,545000

RAZEM: 72,345000 m2 72,345

7.2 KNNR 2/1505/1 Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

72,345*1,10 79,579500

RAZEM: 79,579500 m2 79,580

7.3 KNR 401/420/4 Wykonanie daszków zabezpieczających nad wejściem do budynku

Wyliczenie ilości robót:

2,00*2,50 5,000000

RAZEM: 5,000000 m2 5,000

7.4 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwi wejściowych do budynku -  folią PCV wraz z taśmami klejącymi

Wyliczenie ilości robót:

(0,45*0,80)*1,00 0,360000

(0,80*0,80)*1,00 0,640000

(1,24+2,31)*2,0 7,100000

(1,22*2,25)*6,0 16,470000

(1,22*1,3)*1,0 1,586000

(1,22*2,22)*2,0 5,416800

(2,96*1,29)*1,00 3,818400

(2,10*1,00)*1,00 2,100000

RAZEM: 37,491200 m2 37,491

7.5 KNR 401/354/11 Wykucie z muru, podokienników stalowych okiennych nie nadających się do użytkowania

Wyliczenie ilości robót:

0,55*1,00 0,550000

0,90*12,00 10,800000

RAZEM: 11,350000 m 11,350

7.6 KNR 401/702/7 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowych, szerokości do 15 cm - szpalety okienne i drzwiowe 
szer 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,10+1,00+2,10)*1,00 5,200000

(2,10+0,80+2,10)*1,00 5,000000

(0,80+0,45+0,80)*1,00 2,050000

(0,80+0,80+0,80)*1,00 2,400000

(1,50+0,80+1,50)*10,00 38,000000

(1,00+0,80+1,00)*1,00 2,800000

RAZEM: 55,450000 m 55,450

7.7 KNR 401/701/12 Odbicie tynków zewnętrznych, cokoły budynku szer ok 40 cm., z zaprawy cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(3,84+4,55+1,56+1,52+2,44)*0,40 5,564000

RAZEM: 5,564000 m2 5,564

7.8 KNR 401/724/6 
(1)

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe,
bloczki; do 5 m2 (w 1 miejscu) - cokoły budynku

Wyliczenie ilości robót:

(3,84+4,55+1,56+1,52+2,44)*0,40 5,564000

RAZEM: 5,564000 m2 5,564
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7.9 KNR 401/535/4 Demontaż istniejących  rynien spustowych  z PCV  nie nadających się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6,30 6,300000

RAZEM: 6,300000 m 6,300

7.10 KNR 921/102/4 Ręczne oczyszczanie i mycie ścianek, boazerii drewnianych, powierzchnia ponad 5 m2 - analogia: 
podbitka drewniana

Wyliczenie ilości robót:

((3*2)*2+4,55+2,56+1,59+3,77)*0,8 19,576000

RAZEM: 19,576000 m2 20

7.11 KNR 
401/1209/10 (1)

Malowanie farbą akrylową podbitki, 2-krotne, ponad 1,0˙m2. Analogia: podbitka drewniana

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20

7.12 KNR 17/2608/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

3,84*12 46,080000

(4,55+2,56+1,52+3,73)*9 111,240000

-(0,45*0,80)*1,00 -0,360000

-(0,80*0,80)*1,00 -0,640000

-(1,24+2,31)*2,0 -7,100000

-(1,22*2,25)*6,0 -16,470000

-(1,22*1,3)*1,0 -1,586000

-(1,22*2,22)*2,0 -5,416800

-(2,96*1,29)*1,00 -3,818400

-(2,10*1,00)*1,00 -2,100000

RAZEM: 119,828800 m2 119,829

7.13 KNR 17/2608/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, impregnacja grzybobójcza 1-krotnie (Ceresit
CT99)

Wyliczenie ilości robót:

119,829 119,829000

RAZEM: 119,829000 m2 119,829

7.14 KNR 17/2608/4 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 2-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

119,829 119,829000

RAZEM: 119,829000 m2 119,829

7.15 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy 
klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

119,829 119,829000

RAZEM: 119,829000 m2 119,829

7.16 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

3,84+4,55+1,56+1,52+2,44 13,910000

RAZEM: 13,910000 mb 13,910

7.17 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 
CT17 1-krotnie - ściana cokołu

Wyliczenie ilości robót:

(3,84+4,55+1,56+1,52+2,44)*0,40 5,564000

RAZEM: 5,564000 m2 5,564

7.18 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 12 cm 
ściana cokołu budynku - płyty XPS

Wyliczenie ilości robót:

Płyty styropianowe XPS gr. 12cm 5,564 5,564000

RAZEM: 5,564000 m2 5,564

7.19 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15 cm 
ściana budynku

Wyliczenie ilości robót:

119,829 119,829000

RAZEM: 119,829000 m2 119,829
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7.20 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm.

Wyliczenie ilości robót:

(0,45+0,80)*2*0,35*1,00 0,875000

(0,80+0,80)*2*0,35*1,00 1,120000

(1,24+2,31)*2*0,35*2,0 4,970000

(1,22+2,25)*2*0,35*6,0 14,574000

(1,22+1,3)*2*0,35*1,0 1,764000

(1,22+2,22)*2*0,35*2,0 4,816000

(2,96*2+1,29)*0,35*1,00 2,523500

(2,10*2+1,00)*0,35*1,00 1,820000

RAZEM: 32,462500 m2 32,463

7.21 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przymocowanie płyt styropianowych dyblami do 
ściany z cegły (łącznik wbijany plastikowy z trzpieniem stalowym z długą strefą rozpierania + zaślepki 
styropianowe na kołek)

Wyliczenie ilości robót:

Łącznik wbijany plastikowy z trzpieniem (5,564+119,829)*4

stalowym z długą strefą rozpierania +

zaślepki styropianowe na kołek 501,572000

RAZEM: 501,572000 szt 501,572

7.22 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:

(0,45+0,80*2)*1,00 2,050000

(0,80*3)*1,00 2,400000

(1,24+2,31*2)*2,0 11,720000

(1,22+2,25*2)*6,0 34,320000

(1,22+1,3*2)*1,0 3,820000

(1,22+2,22*2)*2,0 11,320000

(2,96*2+1,29)*1,00 7,210000

(2,10*2+1,00)*1,00 5,200000

RAZEM: 78,040000 mb 78,040

7.23 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, ściany budynku - 1 
warstwa

Wyliczenie ilości robót:

siatkowanie ścian 119,829 119,829000

RAZEM: 119,829000 m2 119,829

7.24 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi ,  przyklejenie warstwy siatki, ościeża - 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

32,463 32,463000

RAZEM: 32,463000 m2 32,463

7.25 KNRW 
202/135/2

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1 m z blachy powlekanej gr 0,7 mm

Wyliczenie ilości robót:

13,00 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13,000

7.26 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , przyklejenie warstwy siatki, cokół budynku

Wyliczenie ilości robót:

siatkowanie ścian cokół 5,564 5,564000

RAZEM: 5,564000 m2 5,564

7.27 ORGB 
202/927/1

Podkłady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, ściany płaskie i 
powierzchnie pionowe  (balkony, loggie), wykonanie ręczne - ściany budynku + szpalety

Wyliczenie ilości robót:

152,292 152,292000

RAZEM: 152,292000 m2 152,292

7.28 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy)   wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

tynk elewacyjny silitkatowy (krzemianowy 152,292

) 1,5mm baranek 152,292000

RAZEM: 152,292000 m2 152,292

7.29 ORGB 
202/927/1

Podkłady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad 5 m2 w jednym miejscu, ściany płaskie i 
powierzchnie pionowe  (balkony, loggie), wykonanie ręczne - cokoły budynku

Wyliczenie ilości robót:

5,564 5,564000

RAZEM: 5,564000 m2 5,564
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<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

7.30 KNR 23/932/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego (krzemianowy)   wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Tynk silikatowy 1,5mm baranek 5,564 5,564000

RAZEM: 5,564000 m2 5,564

7.31 KNRW 
202/524/2

Rynny dachowełączone na uszczelki, Fi˙150˙mm. Analogia; demontż starych  i montaż nowych rynien 
dachowych

Wyliczenie ilości robót:

Rynna fi 150 4,55+2,56+1,52+3,73 12,360000

RAZEM: 12,360000 m 12,360

7.32 KNRW 
202/531/4

Montaż nowych rur spustowych  z PVC, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,30 6,300000

RAZEM: 6,300000 m 6,300

7.33 Kalkulacja 
własna

Kolce przeciw ptakom mocowane do rynny

Wyliczenie ilości robót:

kolce na ptaki (2-3 rzedów kolców 3,85*2+4,55+2,56+1,52+3,73

zabezpieczajace przed ptakami, kolce

wys. ok 10cm zabezpieczajace pow.

szer.  ok. 20cm ) 20,060000

RAZEM: 20,060000 mb 20,060

7.34 KNR 215/217/3 Rewizje spustowe  z PCW łączone metodą wciskową, Fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,00 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000


