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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét sa wymagania
ogolne dotyczace realizacji przedmiotu zamdéwienia publicznego pod nazwag: ,,Remont
pomieszczen kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoty Podstawowej z Oddziatami

Mistrzostwa Sportowego”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt stanowi obowigzujacy dokument prze-

targowy.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne.

1.4 Okreslenia podstawowe

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadkach realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci
wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzeniu do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow pojedynczy, lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonania robot.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

przedmiar rob6t - wykaz robot z podaniem ich ilo$ci /przedmiarem/ w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.



2. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2.1.1 Przekazanie placu budowy

Placem budowy bedzie dziatka na terenie, ktorej zlokalizowany jest przebudowywany budynek.
Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o stan placu budowy i po ich zakonczeniu przekaza¢ Inwestorowi
w stanie niepogorszonym. Wszelkie uszkodzenia dotyczace ogrodzenia oraz obiektéw znajdujacych
si¢ w otoczeniu nalezy odnotowa¢ w protokole odbioru placu budowy.

2.1.2 Zgodnos¢ robdt ze specyfikacija techniczng ( ST ).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t stanowi integralng cz¢$¢ umowy a wymagania
w niej zawarte bedg obowigzywaty Wykonawce.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub niedoméwien w dokumentach umowy, a po ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Zakres prac zawarty w dokumentacji
przetargowej uwaza si¢ jako docelowy, lecz mozliwy do korekt w zakresie uzgodnionym z
przedstawicielem Inwestora w przypadku zaistnienia utrudnien nie zawartych w niniejszej
specyfikacji.

2.1.3 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci
tablica informacyjng, ktérej tres¢ bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablica
informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.1.4 Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i przestrzega¢ w trakcie realizacji robot wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony $srodowiska naturalnego.

2.1.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej, posiadania
sprawnego sprzg¢tu przeciwpozarowego wymaganego na terenie placu budowy oraz w
pomieszczeniach stanowigcych zaplecze i pojazdach wykorzystywanych podczas prac.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za straty spowodowane pozarem wywolanym w czasie

prowadzenia rob6t lub przez pracownikéw Wykonawcy.



2.1.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda stosowane w ramach prowadzonych robét. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.1.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji oraz urzadzen na terenie placu budowy.

Wszystkie uszkodzenia powstate wskutek jego dziatan beda usunigte na koszt Wykonawcy.

2.1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie. Uznaje si¢, ze koszty zwigzane z przestrzeganiem zasad bezpieczenstwa oraz higieny
pracy sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.1.9 Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robdt, materialéw oraz urzadzen uzywanych od
daty rozpoczecia do zakonczenia prac.

2.1.10 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i b¢dzie w petni

odpowiedzialny za przestrzeganie ich podczas prowadzenia robot.

2.2. Materialty.

Do realizacji przedmiotu zamdwienia publicznego moga by¢ zastosowane materialy i wyroby
spelniajace wymogi norm PN 1 BN. Wszystkie materiaty zakupione przez Wykonawce, dla ktérych
w/w normy przewiduja posiadanie atestu lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia w/w dokumentéw na zadanie inspektora nadzoru.
Magazynowane materialty Wykonawca powinien zabezpieczy¢ w sposéb zapewniajgcy zachowanie
ich jakoS$ci i sprawnosci.

Miejsce czasowego sktadowania materiatbw w obrebie placu budowy nalezy uzgodni¢ z

inspektorem nadzoru.



2.2.1. Oprawy oswietleniowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia drogowego
stosowac zrodta Swiatla i oprawy spetniajagce wymagania PN-EN 60598-2-3.

Nalezy stosowac¢ oprawy LED wyspecyfikowane w projekcie.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -50C i
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% 1 w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-
79100 [19].

Gwarancja na oprawy oswietleniowe powinna wynosi¢ minimum 5 lat.

2.3. Sprzet.

Wykonawca prac powinien dysponowac sprzgtem umozliwiajacym realizacje prac bedacych
przedmiotem zamdwienia. Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, urzadzen i
narzedzi nie gwarantujacego prawidtowego wykonania umowy upowaznia inspektora nadzoru do
wstrzymania robo6t. Sprzet lub maszyny uzyte do prac wymagajace atestOw wytrzymatosciowych

powinny je posiadac i by¢ okazane przez Wykonawce na zadanie inspektora nadzoru.

2.4 Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpltyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

2.5 Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z obowigzujagcymi normami PN i
BN, przepisami Prawa Budowlanego i bhp, dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST i zawartg
umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robdt. Nad prawidtowym
przebiegiem realizacji prac czuwa inspektor nadzoru. Wykonawca zobligowany jest realizowac
wszystkie polecenia Inwestora pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu

ponosi Wykonawca.

2.6 Kontrola jakosci roboét.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektow3.

Do kontrolowania jako$ci wykonywanych prac uprawniony jest Inspektor Nadzoru czuwajacy nad
prawidlowoscig prowadzonych badan. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zakresu objetego umowa

musza by¢ zaakceptowane przez Inwestora.



2.7 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacego Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia i odbioru. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w

dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

po drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda

oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora

nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;]

- wytyczenie obiektu w terenie przez uprawnionego geodete

- odbiér geotechniczny podloza gruntowego oraz stopien zageszczenia podloza przez
uprawnionego geologa

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgloszenia i1 daty odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czegsSciowych 1
ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do zajecia stanowiska w

sprawie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen



Wykonawcy robét.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nast¢pujace dokumenty :

a) pozwolenie na budowg,

b) protokéty przekazania terenu budowy,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokéty z narad i posiedzen,

e) korespondencja.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianym prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do

wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

2.8 Odbior robét.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu, bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez harmonogramu ogdélnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jakos¢ 1 ilos¢
ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa
1 uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czgsci robét, dokonuje go inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbiér ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
zamawiajacego i inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia



potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw wymienionych
ponizej.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci inspektora
nadzoru 1 wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa. W toku odbioru ostatecznego robét komisja
zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegotowe specyfikacje techniczne

3. dziennik budowy

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

5. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego przez zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.9 Odbioér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie robot zwigzanych z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy
odbiorze statecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwaracyjny bedzie
dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w odbiorze
ostatecznym.

2.10 Podstawa platnosci.

Platnosci beda realizowane na podstawie zawartej umowy. Cena oferty winna obejmowac
wszystkie czynno$ci wchodzace w sktad zamdéwienia przetargowego. Ostateczne rozliczenie nastgpi
na bazie faktycznego zakresu wykonanych prac potwierdzonych protokotem odbioru koncowego

wraz z zatlagczonym ostatecznym rozliczeniem robét uzgodnionych z Zamawiajacym.



PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 169, poz. 1650 w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy, wraz z p6zniejszymi zmianami.

Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 47, poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami — w tym zmiany
wprowadzone w dniu 11.07.2003) — Prawo budowlane.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 107 poz. 679 w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych. Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
1 kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113198 poz. 728)

Ustawa Kodeks Cywilny

Ustawa o zamo6wieniach publicznych

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 26.02.1999r w sprawie
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 26.09.2000r w
sprawie okreslenia kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych
robdt budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego



