
Załącznik nr 3.1. - rozmiar prac  wg czynności;
Pakiet VII

Grupa czynnościLeśnictwo Adres leśnyKod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności J.M. Ilość

PTP Solinka - 4 45,00

PR Solinka - 3 50,00

PRZEST Solinka 217 -b 3 200,00

TWP Solinka 217 -b 3 277,00

TPP Solinka 75A -a 3 389,00

TPP Solinka 75A -b 3 587,00

TPP Solinka 206 -a 4 1 810,00

TPP Solinka 217 -d 3 232,00

TPP Solinka 217A -a 4 408,00

TPP Solinka 218B -b 3 247,00

TPP Solinka 244 -l 4 92,00

TPP Solinka 246 -c 4 335,00

IVD Solinka 225 -a 4 827,00

IVD Solinka 242 -b 4 739,00

x

Łącznie w 

pakiecie x CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry x M3 6 238,00
Solinka 6 238,00

ZM "-" "-" ZRYWKA Zrywka drewna "-" M3 6 238,00
DYLOW-SZL bud.dylowanek na szlakach zryw 380,00
NOWE-SZLA nowe szlaki zrywkowe szer.3m 1 000,00
STARE-SZL remont szl.zrywk. szer.3m 700,00

ZS "-" "-" "-" "-" "-" MB x

GODZ CP Prace godz.- ciągnik pozysk. 25,00
GODZ PIL prace godzinowe pilarką 38,00
GODZ RP Prace godz. ręczne z poz. drew 38,00

POZ-P "-" "-" "-" "-" "-" H x

ZI Solinka GODZ CW Prace godz.- ciągnik wywóz dr. H 5,00

CWDPG Całkow. wyrób drewna piłą,góry

H

ZS Solinka "-" "-" MB

POZ-P Solinka "-" "-"



ZI "-" "-" "-" "-" "-" H x


