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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
branzy sanitarnej dla zadania: ,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI RYPIN W UL.
SADOWEJ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji techniczne;
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1 .

1.3. Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspoine dla robdt obje tych nize
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :

S-M-01.00.00 Wymagania ogoine

S-01.00.00 Roboty ziemne

S-02.00.00 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

S-03.00.00 Kanalizacja sanitarna tloczna z przepompowniami

S-04.00.00 Roboty nawierzchniowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno uzytkowa (droge) albo
jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakoniczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.
1.4.6. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.7. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamii do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektor Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektor Nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz rob6t.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.



1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.18. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania. 1.4.19. Podtoze
ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozZliwienia przejecia ruchu
budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni. 1.4.20. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.22. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.23. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.26. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.27. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.28. Teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub
technologicznag, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.
1.4.30. Wezet montazowy - miejsce, w ktdrym nastepuje rozgatezienie odcinkéw przewoddw lub instalowanie elementow
uzbrojenia. W sktad wezta wehodza m.in. ksztattki, ztacza, elementéw uzbrojenia, itp.

1.4.31. Spajalnos¢ - przydatno$¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okre$lonych warunkach

spajania ztacza metalicznie ciagtego o wymaganej uzyteczno$ci. Spajanie obejmuje: spawa nie, zgrzewanie i lutowanie.

1.4.32. Spawanie - metoda spajania, w ktorej taczone brzegi oraz spoiwo ulegajq stopieniu.

1.4.33. Spoina - cze$¢ spawanego zigcza, sktadajaca sie wylgcznie z metalu stopionego podczas spawa nia t. ze
stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.34. Materiat rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania. 1.4.35. Spoiwo -
materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.36. Ztacze spawane - potgczenie dwdch lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.

1.4.37. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédtem ciepta jest ptomieri gazowy. 1.4.38. Spawanie tukowe

- spawanie, w ktorym zrodtem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.39. Spawanie reczne - spawanie, w ktdrym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie
zrodta ciepta wzdtuz ztacza odbywajq sie recznie.

1.4.40. Spoina montazowa - spoina fgczaca czesci prefabrykowane w catos¢ konstrukcyjng wykonang w warunkach
spawania montazowego.

1.4.41. Spoina szczepna - krétka spoina wykonana dla utrzymania czesci faczonych w potoZeniu
odpowiednim do spawania.

1.4.42. Spoina ciggta - spoina utozona na catej diugo$ci ztacza.

1.4.43. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktérej potaczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku, nie zaleznie od
Zrodta, ilosci i koncentracii ciepta wystepujacego w czasie taczenia.

1.4.44. Zgrzewalno$¢ - podatno$¢ materiatu do taczenia za pomocg zgrzewania przy okres$lonych warun kach
technologicznych.

1.4.45. Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.

1.4.46. Zgrzeina - miejsce ztgcza zgrzewanego, w ktérym nastapito potaczenie (materiatdéw) o fizycznej ciggtosci.



1.4.47.SST-Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
1.5. OgéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, bezpieczenistwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektor
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6trzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa: Zamawiajacego; wykaz pozycji,
ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczna) i zostang
przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy przez Inspektor
Nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,Ogélnych warunkach umowy”). Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wy kryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektor Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na pod stawie odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Dane
okreslone w dokumentacii projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, ciezki
rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Kazda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kazdorazowego
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w
ten sposdb bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych
zap6r i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektor Nadzoru. Fakt
przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektor Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng
umowna. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spoteczno$ci i innych.



W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuije teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budo wy przeznaczone dla pojazdéw i
maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inspektor Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,
- podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigZliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy czyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych, - $rodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczenie zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
* Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych
organdw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzern w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkie go rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzer podziemnych na terenie budowy i powiadomié
Inzyniera i wladze lokalne o0 zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na praw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami
nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wtasno$ci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani zamawiajacy



nie bedzie ingerowat w trakcie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie nie zbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja,
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywa ne do rob6t od

daty rozpoczecia do daty zakorficzenia rob6t do wydania potwierdzenia zakonficzenia przez Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w

taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu

odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowieni podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peti odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w od niesieniu do sprzetu, materiatéw
lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy s pafistwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektor Nadzoru. Réznice pomiedzy
powotanymi norma mi a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektor Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty ilub wystapia op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonywania robét iflub wysokosé kwoty, o ktdra nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa,

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego



zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek
zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyC Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksplo atacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i
samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub wskazan
Inspektor Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopdw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budo wy i zlozone w
miejscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inspektor Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduijq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyka, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badahn wymaganych
przez Inspektor Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektor
Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektor
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg i
zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w ta kich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem



sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektor Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wiaciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ru chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki transportu
nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektor
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem , kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektor Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektor Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca;
* organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t,
* Sposob zapewnienia bhp.,
* wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt,

+ system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium ,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

+ sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, « rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz
urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,



* sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

* spos6b i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robodt,

* Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom. 6.2. Zasady

kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakosé robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoScig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwos¢ sg okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarédw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacii
Inspektor Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiatdw powinien mu udzieli¢ niezbednej pomocy. Inspektor
Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia zgodno$é
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobieraC probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie wytacznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjq projektowg i SST. Moze zleci¢, sam lub



poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu Wykonawcy. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
+ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce dla Inspektora Nadzoru.. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegéInosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, - terminy
rozpoczecia i zakoczenia poszczegdlnych elementow robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i
polecenia Inspektor Nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow robét,
- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej, - dane dotyczace czynnosci
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, - inne istotne
informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecef Wykonawcy robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiarow.



(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badar Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektor Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektor Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektor
Nadzoru na piSmie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektor Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w msijako diugosé
pomnozona przez $redni przekrd;. llosci, ktore maja byé obmierzone wagowo, bedgq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiarow,
ktorego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robat

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: - odbiorowi
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor
Nadzoru.
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i
warto$ci. Catkowite zakofczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi $mie o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po twierdzenia przez
Inspektor Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze ja koS¢ wykonywanych robot w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty: - dokumentacje
projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,



- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru osta tecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zesta wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia rowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) po dana przez
Wykonawce w danej pozyciji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty po$rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami). Zarzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U.
Nr 138 poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami). Warunki

techniczne wykonania instalacji wewnetrznych ,COBRTI INSTAL”.

Polskie Normy i normy PN-EN —przywotane przez projektanta w dokumentacji budowlane;.

S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow w
gruntach |-V kategorii dla zadania ,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI RYPIN W UL.
SADOWEJ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy sieci
zgodnie z dokumentacjg projektowg obejmuijq :

a) mechaniczne wykonanie robét ziemnych wykopowych
- wykopy w szalunkach skrzyniowych
- wykopy zabezpieczone poprzez skarpowanie



- przeciski sterowane
- przeciski w rurach ochronnych

b) reczne wykonanie robét ziemnych wykopowych

c) transport nadmiaru gruntu na odlegtos¢ do 3,0 km

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST M-01.00.00.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST M-01.00.00. pkt 5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnos$ci ich odspajania zgodnie z
PN.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w ST M-01.00.00 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST M-01.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robé6t

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST M-01.00.00 pkt 5.

Przed przystapieniem do robot nalezy wezwaé stuzby wszystkich urzadzen zlokalizowanych pod ziemig i w ich
obecnosci dokona¢ wytyczenia w terenie i dokona¢ odkrywek lokalizacyjnych. Nalezy chroni¢ przed przerwaniem istniejacq
sie¢ wodociggowa, drenazowa oraz przytacza. Kable telefoniczne sg zainwentaryzowane i oznaczone kolorem czerwonym,
kable energetyczne w/g uzgodnienia z Zaktadem Energetycznym, przewody wodociggowe sg zainwentaryzowane i
oznaczone kolorem niebieskim. W miejscach nie zainwentaryzowanych przewodéw wodociggowych nalezy dokonaé
wywiadu w terenie i dopiero po zlokalizowaniu i odkrywki przewodu przystapié¢ do wykonywania robét. W miejscu
wykonywanych robét znajduje sig sie¢ drenarska — niezewidencjonowana. W przypadku zerwania drenéw
melioracyjnych nalezy je potaczyc.

Roboty ziemne projektuje sie wykona¢ wykopem otwartym jednak dopuszcza sie wykonanie robot za pomocg przeciskow
sterowanych.

Wykopy otwarte przewiduje sie wykona¢ sprzetem mechanicznym i recznie. Wykopy reczne wykonac
bezwzglednie na odcinku utozenia kabli ziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych, przewodéw wodociggowych oraz
na terenie zabudowan posiadajacych oznaczenia w.r. oraz wyszczegolnione w zestawieniu zatacznika projektu. Przy
konieczno$ci odwiezienia urobku odwies¢ na sktadowisko wskazane przez inwestora w odlegtosci do 3,0 km, a nastepnie
dowie$¢ w celu dokonania zasypania. Umocnienie wykopdw zgodnie z obowigzujacymi normami. Przy wykopach otwartych
zabezpieczenie wykona¢ po przez skarpowanie wykopdw o nachyleniu skarp 1:0,6. lub poprzez zabezpieczenie szalunkiem
skrzyniowym.

Zasypke wykopéw wykona¢ recznie do wysokosci 15 ¢cm ponad wierzch rury z jednoczesnym zageszczeniem
warstwy. Pozostatg czes¢ mozna zasypa¢ mechanicznie warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy. Po
wykonaniu robét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy przestrzegaé
warunki techniczne zawarte w normie przedmiotowej wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej COBRTI INSTAL zeszyt nr 9
wg PN-B-10736 z sierpnia 2003 r. Na terenie projektowanej budowy wystepuja drogi utwardzane, szutrowe.

Wytyczne wykonywania robot:

Podczas wykonywania wykopéw w gruntach uprawnych nalezy dokona¢ zdjecia humusu i oddzielnego odtozenia, po
zasypaniu wykopu humus utozy¢ na wierzch wykopu. Stosowac warstwowe zageszczenie gruntu.

Zakres powyzszych robot zaznaczony jest na planach mapowych projektu oraz w zestawieniu zbiorczym w zataczniku do
projektu.

Zagrozenie stanowig takze wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m, ktére nalezy zabezpieczy¢ przed zasypaniem
0s6b pracujgcych jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonaé poprzez wykonanie skarpowa nia o nachyleniu skarpy 1:0,6
dla gruntéw kat Il oraz poprzez montaz w szalunkach skrzyniowych. Wykopy nalezy zabezpieczyé przed wpadnieciem 0s6b



postronnych. W miejscach wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowaé pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowaé drabiny dla potrzeb bezpiecznego
wchodzenia i opuszczenia wykopu. Przy pracach montazowych stosowac¢ kaski ochronne.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra powyzej projektowanych
rzednych robot ziemnych.
5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia (1.), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ |, dla nawierzchni
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od po wierzchni robét ziemnych 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartoci I, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okre$lone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nad ktadu) powyze;
rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sig jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktore nie spowodujg,
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzer powierzchni rob6t ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych po wyzej warunkdw
obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslony mi w niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
C) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykoriczenie),
€) zageszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m:(metr szeScienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m-wykopow w gruntach |-V kategorii obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robdt,

= wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie, przemiesz czenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu ,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, —
rozplantowanie urobku na odktadzie ,

= wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

— rekultywacje terenu.

= Rozebranie i odtworzenie utwardzen

— doprowadzenie terenu do stanu przed rozpoczeciem robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST M-01.00.00 pkt 10.

S-02.00.00 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru budowy
dla zadania: ,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI RYPIN W UL. SADOWEJ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzaca do bezci$nieniowego transportu
$ciekéw komunalnych.

1.3.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej z siecig kanalizacji sanitarnej.
1. 3.3. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub zbiornika,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.3.5. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia kanalizacji przy skrzyzowaniu z droga. 1.3.6. Podpory
slizgowe - podparcia kanalizacji w rurze ochronne;j.



1.3.7. Odbiory

1.3.7.1. Odbior techniczny cze$ciowy - odbiér techniczny robét zanikajacych przed catkowitym zakoniczeniem budowy
przewodu, tj.: podtoza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelnosci, obiektéw budowlanych na przewodzie,
szczelnosci odcinkdw przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.7.2. Odbior techniczny koncowy - odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu jego budowy a przed
przekazaniem go do eksploatacji lub odbior techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moze on by¢ wcze$niej oddany
do eksploatacii

1.3.7.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielko$¢ otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw diugosci odcinkow
przewodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowitg dtugo$¢ przewodu, w metrach

1.3.8. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogélne" pkt |.4.

1.4. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogdlne".
Dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania urzadzen i materiatéw zamiennych o parametrach technicznych zgodnych z
urzadzeniami i materiatami okre$lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z na stepujacego
sprzetu:

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- samochodéw do transportu

- oraz inny niezbedny do wykonania robot

4. TRANSPORT

4. 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogoine". 4. 2. Transport

rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszko dzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transpor tu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetacza niem pod wptywem sit bezwtadno$ci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujq segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed za nieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08

5. WYKONANIE ROBOT



5. 1. Ogélne zasady wykonania robét

Tematem opracowania projektowego jest skanalizowanie miejscowo$ci Rypin wzdtuz ul. Sadowe;.
Odprowadzenie $ciekow nastapi z budynkéw mieszkalnych indywidualnych, wielorodzinnych uspotecznionych i
budynkéw z gospodarstw rolnych, znajdujacych sie w poblizu projektowanych kolektoréw grawitacyjnych i tlocznych.
Wtaczenie odptywu Sciekow nastapi w istniejacy kanat ttoczny a dalej do oczyszczalni komunalnej w Rypinie.

Zaprojektowano kanalizacje w systemie grawitacyjno — pompowym poprzez zastosowanie przepompowni
zbiorczej. Obecnie $cieki z zabudowan odprowadzane sg do osadnikéw gnilnych, systemu rur drenarskich lub
bezposrednio do gruntu.

Gro istniejacych szamb jest nieszczelnych i $cieki przedostajq sie do gruntu. Stan istniejacy po woduje
skazenie wod i gruntu. Wybudowanie projektowanej kanalizacji uporzadkuje gospodarka $ciekowa i wptynie pozytywnie
na ochrone Srodowiska wéd i gleby.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostateczne;j ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 3. Roboty montazowe

Przewody kanalizacji sanitarnej:

Przewody grawitacyjne — kolektory z rur PVC-u Dn 200 SN 8 — ok 228mb.
Przewody ttoczne z rur PE 110 x 6,6 SDR — 17, PN 10, klasy PE 100 —ok 280 mb.
Ogoétem dlugosé projektowanej kanalizacji wyniesie 508,0 mb.

UWAGA: Do montazu na kolektory grawitacyjne stosowac rury o dtugosci L - 3,0 m. Za brania sie stosowania rur z
rdzeniem spienionym.
Uzbrojenie:

- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych Dn 1.200 np. typu ALSYBET z pokrywa zelbetowg Dn 1.400 i z wlazem Zeliwnym
kl. D400

- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych Dn 1.500 np. typu ALSYBET z pokrywa zelbetowg Dn 1.800 i z wiazem Zeliwnym
kl. D400

- Studnie DN1200 - Piaskownik — kpl. 1,0

- Studnie spustowo odpowietrzajace DN 1.500 - kpl. 1,0

- Przepompownie zbiorcze mokre w kregach bet. @ 1.500 z pompami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogéine". 6. 2.
Kontrola, pomiary i badania
6. 2. 1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych mate riatéw, do betonu
i zapraw i ustali¢ recepture.
6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z cze stotliwo$cig
okre$long w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru . W szczegélnoSci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
doktadnos$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa tras i rzednych posadowienia urzadzen - sprawdzenie
prawidtowos$ci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,



- badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia

6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,
- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na

tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdine".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancii, daty wyniki pozytyw ne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

- roboty montazowe sieci i przytaczy,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV

- przygotowanie podtoza

- ufoZenie przewodéw kanalizacyjnych ,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w specyfikacji techniczne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-03.00.00 KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
Z PRZEPOMPOWNIAMI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru budowy
dla zadania: ,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI RYPIN W UL. SADOWEJ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja sanitarna tloczna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna stuzaca do ci$nieniowego transportu $ciekow
komunalnych.

1.3.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej z siecig kanalizacji sanitarnej.

1. 3.3. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub zbiornika,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.3.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.3.5. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia kanalizacji przy skrzyzowaniu z droga.

1.3.6. Podpory $lizgowe - podparcia kanalizacji w rurze ochronnej.

1.3.7. Odbiory

1.3.7.1. Odbior techniczny cze$ciowy - odbiér techniczny robét zanikajacych przed catkowitym zakoficzeniem budowy
przewodu, tj.: podioza, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelno$ci, obiektéw budowlanych na przewodzie,
szczelnoSci odcinkow przewodu, warstwy ochronnej zasypki utozonego odcinka przewodu

1.3.7.2. Odbiodr techniczny koricowy - odbiér techniczny catkowitego przewodu po zakoriczeniu jego budowy a przed
przekazaniem go do eksploatacji lub odbior techniczny odcinka przewodu w przypadku gdy moZze on by¢ wcze$niej oddany
do eksploatacji

1.3.7.3. Srednica obliczeniowa przewodu dn - wielkosé otrzymana przez podzielenie sumy iloczynéw dtugosci odcinkéw
przewodu i odpowiadajacych im $rednic przez catkowitg dtugos$¢ przewodu, w metrach

1.3.8. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami iz
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogélne" pkt |.4.

1.4. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-M-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogdlne".
Dopuszcza sig mozliwo$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materiatdw zamiennych o para metrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre$lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET
3. 1. Sprzet do wykonania kanalizacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- samochodoéw do transportu

- oraz inny niezbedny do wykonania robot

4, 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".

4. 2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.



4. 3. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujq segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4. 4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed za nieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem.

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08
5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogélne" . Wszystkie roboty instalacyjne wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t wydanymi przez ,COBRTI IN STAL”.

5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za po mocg kotkdw
osiowych, kotkéw Swiadkéw i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostateczne;j ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduije repery tymczasowe (z rzedny mi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspekto rowi Nadzoru.

5. 3. Roboty montazowe

Przewody kanalizacji sanitarnej:

Przewody grawitacyjne — kolektory z rur PVC-u Dn 200 SN 8 — ok 228mb.
Przewody ttoczne z rur PE 110 x 6,6 SDR - 17, PN 10, klasy PE 100 —ok 280 mb.
Ogotem diugosé projektowanej kanalizacji wyniesie 508,0 mb.

UWAGA: Do montazu na kolektory grawitacyjne stosowac rury o diugosci L - 3,0 m. Za brania si¢ stosowania rur z
rdzeniem spienionym.
Uzbrojenie:

- Studnie rewizyjne z kregow betonowych Dn 1.200 np. typu ALSYBET z pokrywa zelbetowg Dn 1.400 i z wlazem Zeliwnym
kl. D400

- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych Dn 1.500 np. typu ALSYBET z pokrywa zelbetowg Dn 1.800 i z wlazem Zeliwnym
kl. D400

- Studnie DN1200 - Piaskownik — kpl. 1,0

- Studnie spustowo odpowietrzajace DN 1.500 - kpl. 1,0

- Przepompownie zbiorcze mokre w kregach bet. @ 1.500 z pompami

5.4.Pompy
FZE.3

Pompy typu FZE wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special i przeznaczone sq
do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementéw statych, diugowoknistych i szlamowych. Gtéwnym
przeznaczeniem jest pompowanie Sciekdw surowych podczyszczonych lub nie podczyszczonych, osadéw czynnych,
osaddéw gnilnych itp. Wolny przelot FZE.3 — 80mm.

5.5 Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace

Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace UZS.8 zabezpiecza i steruje praca dwdch asynchronicznych silni kéw
elektrycznych agregatéw pompowych. Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace umieszczone jest w poliestrowej szafie
sterowniczej o stopniu ochronnosci IP65 z podwdjnymi drzwiami. Zabezpieczona jest zamkiem oraz alarmem
antywtamaniowym.

5.6Wyposazenie szafy

Na $cianie bocznej szafy zamontowany jest optyczno-akustyczny sygnalizator alarmu oraz gniazdo 400V do



podiaczenia agregatu. Na wewnetrznych drzwiach zamontowane sa nastepujace urzgdzenia: - wytgcznik
gtéwny,
- wylgcznik sterownika,

- woltomierz,
- przetgcznik woltomierza,
- lampki sygnalizacyjne pracy (zielone) oraz awarii (czerwone) kazdej z pomp,

- 2 komplety przyciskéw START i STOP do zatgczania i wytaczania pomp w trybie pracy recznej, - wytacznik alarmu oraz
panel operatorski sterownika. Panel ten stuzy do odczytu biezacych parametréw pracy oraz
pozwala na zmiang nastawianych parametréw.

Wewnatrz szafy znajduja sie:

- zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

- wytgcznik réznicowo-pradowy,

- zabezpieczenie nadpradowe,

- czujnik kontroli faz,

- wytgczniki silnikowe,

- zasilacz buforowy z akumulatorem,

- zabezpieczenie lampek sygnalizacyjnych,

- grzatka z zabezpieczeniem oraz termostatem,
- gniazdo serwisowe 230V z zabezpieczeniem,
- przekazniki, listwy przytaczeniowe,

- soft-start — dla pomp o mocy powyzej 4kW.

- mod&t MT-101 do wysyfania wiadomosci SMS o stanach awaryjnych.

Wszystkie te aparaty zamontowane sg na szynach DIN, za$ przewody, w miare mozliwosci, poprowadzone sg w korytkach
kablowych.

Program sterujacy

Pompy zatgczane sa naprzemiennie wg automatycznego programu przetgczania. Zmiana pompy nastepuje kazdorazowo
po zakoriczeniu cyklu pracy, w przypadku awarii aktualnie pracujgcej pompy lub prze kroczeniu czasu biegu. W przypadku
intensywnego naptywu Sciekow pompy zataczane sg jednoczesnie

(na zyczenie Klienta praca rownolegta pomp moze by¢ zablokowana). Czas biegu i przerwy w pracy pomp sg
nastawiane i ograniczone. Uptynigcie czasu biegu wymusza automatyczne

przetgczenie pomp. Urzadzenie umozliwia pomiar pradu pobieranego z sieci.
Montaz pomp

Montaz pomp w pompowniach odbywa sie za pomocg zestawu sprzegajacego ZSP. Umozliwia on w razie konieczno$ci
bardzo prosty i szybki montaz i demontaz pompy. Pompa zatapialna do Sciekdw, z za mocowanym do niej ruchomym
tacznikiem, opuszczana jest na faficuchu do wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych ze stali k.o. z poziomu
terenu(bez koniecznosci wchodzenie do zbiornika). Pom pa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie
podtaczana jest do uktadu ttocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem a tacznikiem,
zamocowanym do pompy,

gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy do gory przy pomocy fancucha powoduje samoczynne odtgczenie jej od
ukfadu ttocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przegladu. Konsole gérne dzigki swojemu ksztattowi umozliwiajg,
wypiecie unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek cze$ci uktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6. 1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogdine".



6. 2. Kontrola, pomiary i badania

6. 2. 1 Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do betonu i
zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig
okre$long w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru . W szczegélnoSci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
doktadnos$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa tras i rzednych posadowienia urzadzen
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia
6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegto$ci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na

tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgoIne zasady obmiaru robdt podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji .

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancji, daty wyniki pozytyw ne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe sieci i przytaczy,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i popra wek, bez
hamowania og6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- 1V,



- przygotowanie podtoza

- ufoZenie przewodéw kanalizacyjnych ,

- - zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w specyfikacji techniczne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.

S-04.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
nawierzchniowych dla zadania: ,,ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI RYPIN W UL.
SADOWEJ”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re alizacji robé6t na
zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po danymi w ST M-
01.00.00. "Wymagania ogoine" pkt 1.4.

1.4. OgéIne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST S-M-01.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania ogdlne".
Dopuszcza sig mozliwo$¢ zastosowania w budynku urzadzen i materiatdw zamiennych o para metrach technicznych
zgodnych z urzadzeniami i materiatami okre$lonymi w projekcie budowlanym.

3. SPRZET

3. 1. Sprzet do wykonania robé6t nawierzchniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t nawierzchniowych powinien wykazaé sie mozliwoscig ko rzystania z
nastepujacego sprzetu:

- koparek podsiebiernych,

- spycharek kotowych lub gasienicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- inny niezbedny do wykonania robot
4. TRANSPORT
4, 1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogélne".

4. 2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacii
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

4. 3. Transport kruszyw



Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4. 4, Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/673 1-08

5. WYKONANIE ROBOT
5. 1. Ogélne zasady wykonania robét

OgoIne zasady wykonania rob6t podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogéine” .
5. 2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za po moca kotkéw
osiowych, kotkéw Swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostateczne;j ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduije repery tymczasowe (z rzedny mi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5. 5. Roboty montazowe

Zaprojektowano dojazd oraz utwardzenia placu dla przepompowni $ciekdéw od PZ-I z kostki betonowej
Technologia rob6t obejmuje :

Korytowanie :

1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub na hatde.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem.
3. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.
4. Mechaniczne zageszczenie poboczy.

Profilowanie i z ageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 1.
Profilowanie podioza.
2. Zageszczenie podioza.

Warstwy pod sypkowe.
Wyszczegélnienie robét:

1. Sprawdzenie profilu oraz uzupetniajace wyréwnanie podioza.
2. Roz&cielanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczenie w miejsce
wbudowania.
3. Wyréwnanie do wymaganego profilu.
4. Zageszczenie podsypki recznie lub mechanicznie z polewaniem woda,

Krawezniki betonowe z wykonaniem faw.
Wyszczegélnienie robét:

1. Wyznaczenie osi wykopu.
2. Wyréwnanie dna i $cian wykopu.
3. Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z recznym ubiciem
4. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w uprzednio wykopanym i wyréwnanym wykopie.
5. Reczne rozScielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla faw betonowych. 6.
Rozebranie deskowania.

7. Pielegnacja faw betonowych przez polewanie woda.

8. Rozscielenie posypki piaskowej

9. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozécieleniem.

10. Ustawienie kraweznika i wyregulowanie wedtug osi poziomych i podanych punktow wysoko$ciowych. 11. 1
Wypetnienie spoin zaprawg cementowg z przygotowaniem zaprawy.

12. 1 Zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika ziemia i ubicie.

Podbudowy betonowe.
Wyszczegélnienie robét:

1. Ustawienie oraz zebranie prowadnic.
2. Rozécielenie mieszanki betonowe;.

3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.
4. Wyprofilowanie i zageszczanie mechaniczne mieszanki betonowej.

5. Posypanie piaskiem z polewaniem wodg

6. Skropienie hydrolitem

Nawierzcnie z kostki brukowej betonowej.
Wyszczegdlnienie robdt:

1. Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza.




2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej lub podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
przygotowaniem.
3. Zageszczenie podsypki wibratorem.
4. Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami.
5. Utozenie kostki brukowej z przecigeciem na krawedziach.
6. Ubicie kostki wibratorem.
7. Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu.
8. Wypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.
Istniejace nawierzchnie kolidujace z projektowanymi rurociggami po dokonaniu robdt montazo wych, nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z zatacznikiem nr 10 Projektu Budowlanego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Og6lne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogdine".

6. 2. Kontrola, pomiary i badania
6. 2. 1 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ sprawdzenia wszystkich uzywanych materiatéw, do betonu i

zapraw i ustali¢ recepture.

6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowana przez Inspektora nadzoru . W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
doktadnos$cig do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa tras i rzednych posadowienia urzadzen - sprawdzenie
prawidtowos$ci utozenia przewoddw,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia
6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,
- odchylenie szeroko$ci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na

tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

OgoIne zasady obmiaru robét podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne". 7.2.
Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m¢metr kwadratowy) nawierzchni, lub 1m wykonanego i odebranego kraweznika (obrzeza) .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru , jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem okreslonych tolerancji, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- roboty montazowe podsypkowe,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.



Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania 0g6lnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogdlne" .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m lub jest 1 m-wykonanej i odebranej nawierzchni/ogrodzenia obejmuie: -
oznakowanie robét,

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. | -1V,

- przygotowanie podtoza

- utozenie nawierzchni ,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwigzanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.



