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S-M-01.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP.  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
branży sanitarnej dla zadania: „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RYPIN W UL. 
SADOWEJ”.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji  technicznej 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 .  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót obję tych niżej 
wymienionymi specyfikacjami technicznymi :   

S-M-01.00.00 Wymagania ogólne  
S-01.00.00 Roboty ziemne  
S-02.00.00 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna  
S-03.00.00 Kanalizacja sanitarna tłoczna z przepompowniami   
S-04.00.00 Roboty nawierzchniowe  

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno użytkową (drogę) albo 
jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt  mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu  pieszych i odpowiednio 
utwardzony.  
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych  wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu  pojazdów obsługujących 
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego  zakończeniu.  
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy  dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania  robót.  
1.4.6. Estakada – obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i  ruchu pieszego.  
1.4.7. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez  Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za  nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i  do występowania 
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
1.4.10. Korona drogi – jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego  postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie.  
1.4.11. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektor Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,  służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.  dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektor  Nadzoru.  
1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
1.4.13. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  
1.4.14. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do  nawierzchni.  
1.4.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi  drogi lub obiektu 
mostowego.  



1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do  przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy.  
1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a  jeśli przedział 
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo  dla danego rodzaju robót 
budowlanych.  
1.4.18. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 1.4.19. Podłoże 
ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona  w celu umożliwienia przejęcia ruchu 
budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 1.4.20. Polecenie Inspektor Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora  Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z  prowadzeniem budowy.  
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.22. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub  całkowita modernizacja 
(zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym)  istniejącego połączenia.  
1.4.23. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji  zadania budowlanego, 
na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
1.4.24. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,  na przykład droga, 
kolej, rurociąg itp.  
1.4.25. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje  lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
1.4.26. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji  terenom naruszonym w 
czasie realizacji zadania budowlanego.  
1.4.27. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej  ich wykonania.  
1.4.28. Teren budowy – teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne  miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
1.4.29. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji  techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,  modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  
1.4.30. Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków przewodów lub  instalowanie elementów 
uzbrojenia. W skład węzła wchodzą m.in. kształtki , złącza, elementów  uzbrojenia, itp.  
1.4.31. Spajalność - przydatność metalu o danej wrażliwości na spajanie do utworzenia w określonych  warunkach 
spajania złącza metalicznie ciągłego o wymaganej użyteczności. Spajanie obejmuje: spawa nie, zgrzewanie i lutowanie.  

1.4.32. Spawanie - metoda spajania, w której łączone brzegi oraz spoiwo ulegają stopieniu.  

1.4.33. Spoina - część spawanego złącza, składająca się wyłącznie z metalu stopionego podczas spawa nia t.j. ze 
stopionego materiału rodzimego i spoiwa.   

1.4.34. Materiał rodzimy - materiał z którego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.  1.4.35. Spoiwo - 
materiał dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.   
1.4.36. Złącze spawane - połączenie dwóch lub więcej części wykonane za pomocą spawania.  
1.4.37. Spawanie gazowe - spawanie, w którym źródłem ciepła jest płomień gazowy. 1.4.38. Spawanie łukowe 
- spawanie, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny.  
1.4.39. Spawanie ręczne - spawanie, w którym zarówno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i  przesuwanie 
źródła ciepła wzdłuż złącza odbywają się ręcznie.  
1.4.40. Spoina montażowa - spoina łącząca części prefabrykowane w całość konstrukcyjną wykonaną w  warunkach 
spawania montażowego.   

1.4.41. Spoina szczepna - krótka spoina wykonana dla utrzymania części łączonych  w położeniu 
odpowiednim do spawania.  

1.4.42. Spoina ciągła - spoina ułożona na całej długości złącza.  

1.4.43. Zgrzewanie - metoda spajania przy której połączenie materiałów następuje wskutek docisku, nie zależnie od 
źródła, ilości i koncentracji ciepła występującego w czasie łączenia.  

1.4.44. Zgrzewalność - podatność materiału do łączenia za pomocą zgrzewania przy określonych warun kach 
technologicznych.  

1.4.45. Złącze zgrzewane - połączenie dwu lub więcej części, wykonane za pomocą zgrzewania.  

1.4.46. Zgrzeina - miejsce złącza zgrzewanego, w którym nastąpiło połączenie (materiałów) o fizycznej  ciągłości.  



1.4.47.SST-Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich  czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektor 
Nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren  budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i  współrzędne punktów głównych trasy 
oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki  geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem  podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: Zamawiającego; wykaz pozycji, 
które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
przekazane Wykonawcy,  
Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach  ceny kontraktowej.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Wykonawcy  przez Inspektor 
Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 
„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wy kryciu winien natychmiast powiadomić Inspektor Nadzoru, który 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na pod stawie odczytu ze 
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za  wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i  wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a  roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.  
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowych („pod ruchem”)  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów  (jezdnie, ścieżki 
rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.)  na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia  uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i  zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. Każda zmiana. W stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga każdorazowego 
ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w 
ten  sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w  nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektor  Nadzoru. Fakt 
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób  uzgodniony z Inspektorem Nadzoru 
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez  Inspektor Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji  robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego  robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia  zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych.  



W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie  oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Wjazdy i wyjazdy z terenu budo wy przeznaczone dla pojazdów i 
maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio  oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 
Nadzoru.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób  uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez  Inspektor Nadzoru, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektor Nadzoru.  Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji  robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

     - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przy czyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.   
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, - środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczenie zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
 • zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
• możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w  maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji robót albo 
przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od  dopuszczalnego, określonego 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót  będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich  użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,  takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych 
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w  czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkie go rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na  terenie budowy i powiadomić 
Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu na praw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez  Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca  odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane  jego działalnością.  

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a  właścicielami 
nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani  Inspektor Nadzoru ani zamawiający 



nie będzie ingerował w trakcie porozumienia, o ile nie będą one  sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy.  
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie nie zbędne zezwolenia i uzgodnienia 
od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków  (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie 
będzie powiadamiał Inspektor Nadzoru. Inspektor  Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków 
zostały usunięte z terenu budowy.  Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony  fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót  w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektor Nadzoru.  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa ne do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien  rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,  
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i  będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w od niesieniu do sprzętu, materiałów 
lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przestawiając kopie zezwoleń i inne  odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z  naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie  wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.  

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które  spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub  odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich  sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektor Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi norma mi a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone  Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

1.5.14. Wykopaliska.  

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest powiadomić Inspektor Nadzoru i postępować zgodnie z jego  poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń 
Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i 
Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonywania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów  przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe  informacje dotyczące proponowanego 



źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki materiałów.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie  materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i  jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksplo atacji źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 
samorządowej.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów,  dzierżawy i inne jakie okażą 
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów  miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu  robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc  wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio  do wymagań umowy lub wskazań 
Inspektor Nadzoru.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu 
budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budo wy i złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inspektor Nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyka, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze  co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne  z uwagi na wykonanie badań wymaganych 
przez Inspektor Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj  materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektor 
Nadzoru.  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów.  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do  robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektor 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem w  miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektor Nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub  projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w ta kich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami  określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w  dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane  przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu  przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację przed użyciem 



sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie  może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie  gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektor Nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie  dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektor Nadzoru, w 
terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ru chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  Środki transportu 
nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod  warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za  jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,  wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji 
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami  Inspektor Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich  elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub  przekazanymi na piśmie przez Inspektor 
Nadzoru.  

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez  Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem , kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w  danych dostarczonych Wykonawcy na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia  Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektor Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą oparte na 
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a  także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów,  doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektor Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym  przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie  Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości   

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektorowi Nadzoru  program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,  zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i plan organizacji robót  gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
ustaleniami.  

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
• sposób zapewnienia bhp.,  
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów robót,  
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego  lub laboratorium , 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych  informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;  

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, • rodzaje i ilość środków transportu oraz 
urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  



• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  transportu,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 6.2. Zasady 

kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. Przed  zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia  badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że  roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne  wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W  przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi  Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną  
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury  badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu  ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy  personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 
mogą wpłynąć ujemnie  
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i  dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z  organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym  prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektor Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane  materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych  badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te  pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  zatwierdzone przez 
Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych  przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektor  Nadzoru.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,  gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne  krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektor Nadzoru o  rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca  przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektor Nadzoru.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak  najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru na formularzach według  dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania  materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i producent materiałów powinien mu  udzielić niezbędnej pomocy. Inspektor 
Nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót  prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na  podstawie wyników badań własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez  Wykonawcę.  

Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne,  to Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i  robót z dokumentacją projektową i SST. Może zlecić, sam lub 



poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu Wykonawcy. W takim przypadku 
całkowite koszty  powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi na   
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych  przepisów i dokumentów technicznych,  

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są objęte  

certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi SST.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia  dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie  potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę dla Inspektora Nadzoru.. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 
tych  wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa  na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu  bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która  dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem  załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektor Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, - terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, - uwagi i 
polecenia Inspektor Nadzoru,  
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  odbiorów robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub  wymaganiom 
szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, - dane dotyczące czynności 
geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie  wykonywania robót,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z  podaniem, kto je 
przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, - inne istotne 
informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone  Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich  przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania się.  Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

(2) Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z  elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach  przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów.  



(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o  jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie  uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektor Nadzoru.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące  dokumenty:  
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
- protokoły przekazania terenu budowy,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
- protokoły odbioru robót,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio  zabezpieczonym.  Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektor  Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie  obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w  ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich  robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektor 
Nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej  płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez  Wykonawcę i Inspektor Nadzoru.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości  będą wyliczone w m3jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone  wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami SST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie  posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a  także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i  jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami  umieszczonymi na karcie 
rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie  oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru.  
 
 
 
 
 



8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: - odbiorowi 
robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- odbiorowi częściowemu,  
- odbiorowi ostatecznemu,  
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie  
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym  fakcie Inspektor 
Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów  zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w  konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru  częściowego robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje  Inspektor Nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich  ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi śmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po twierdzenia przez 
Inspektor Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania  robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 
przez komisję, że ja kość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - dokumentację 
projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych  do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,  energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom  urządzeń,  
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  



- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  do odbioru ostatecznego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru osta tecznego robót. Wszystkie zarządzone przez  
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem  zasad 

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmia rową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po dana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji  projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i  transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Zarządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 
Nr 138 poz. 1555).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). Warunki 
techniczne wykonania instalacji wewnętrznych „COBRTI INSTAL”.  
Polskie Normy i normy PN-EN –przywołane przez projektanta w dokumentacji budowlanej.  

S-01.00.00 ROBOTY ZIEMNE   

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru wykopów w 
gruntach I-V kategorii dla zadania „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RYPIN W UL. 
SADOWEJ”.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie  budowy sieci 
zgodnie z dokumentacją projektową obejmują :  

a) mechaniczne wykonanie robót ziemnych wykopowych   
− wykopy w szalunkach skrzyniowych  
− wykopy zabezpieczone poprzez skarpowanie  



− przeciski sterowane   
− przeciski w rurach ochronnych  

b) ręczne wykonanie robót ziemnych wykopowych   

c) transport nadmiaru gruntu na odległość do 3,0 km   

1.4. Określenia podstawowe  

Podstawowe określenia zostały podane w ST M-01.00.00. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST M-01.00.00. pkt 5.  

2. MATERIAŁY (GRUNTY)  

Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania zgodnie z 
PN.  

3. SPRZĘT   

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST M-01.00.00 pkt 3.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST M-01.00.00 pkt 4.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady prowadzenia robót  

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST M-01.00.00 pkt 5.  
Przed przystąpieniem do robót należy wezwać służby wszystkich urządzeń zlokalizowanych pod ziemią i w ich 

obecności dokonać wytyczenia w terenie i dokonać odkrywek lokalizacyjnych. Należy  chronić przed przerwaniem istniejącą 
sieć wodociągową, drenażową oraz przyłącza. Kable telefoniczne  są zainwentaryzowane i oznaczone kolorem czerwonym, 
kable energetyczne w/g uzgodnienia z Zakładem Energetycznym, przewody wodociągowe są zainwentaryzowane i 
oznaczone kolorem niebieskim. W  miejscach nie zainwentaryzowanych przewodów wodociągowych należy dokonać 
wywiadu w terenie i dopiero po zlokalizowaniu i odkrywki przewodu przystąpić do wykonywania robót. W miejscu 
wykonywanych robót znajduje się sieć drenarska – niezewidencjonowana. W przypadku zerwania drenów 
melioracyjnych należy je połączyć. 
Roboty ziemne projektuje się wykonać wykopem otwartym jednak dopuszcza się wykonanie robót za pomocą przecisków 
sterowanych.  

Wykopy otwarte przewiduje się wykonać sprzętem mechanicznym i ręcznie. Wykopy ręczne wykonać 
bezwzględnie na odcinku ułożenia kabli ziemnych energetycznych i telekomunikacyjnych, przewodów wodociągowych oraz 
na terenie zabudowań posiadających oznaczenia w.r. oraz wyszczególnione w  zestawieniu załącznika projektu. Przy 
konieczności odwiezienia urobku odwieść na składowisko wskazane przez inwestora w odległości do 3,0 km, a następnie 
dowieść w celu dokonania zasypania. Umocnienie wykopów zgodnie z obowiązującymi normami. Przy wykopach otwartych 
zabezpieczenie wykonać po przez skarpowanie wykopów o nachyleniu skarp 1:0,6. lub poprzez zabezpieczenie szalunkiem 
skrzyniowym.  

Zasypkę wykopów wykonać ręcznie do wysokości 15 cm ponad wierzch rury z jednoczesnym  zagęszczeniem 
warstwy. Pozostałą część można zasypać mechanicznie warstwami z równoczesnym  zagęszczeniem każdej warstwy. Po 
wykonaniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego. Podczas  prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać 
warunki techniczne zawarte w normie przedmiotowej  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 
wg PN-B-10736 z sierpnia 2003 r.  Na terenie projektowanej budowy występują drogi utwardzane, szutrowe.  
Wytyczne wykonywania robót:  
Podczas wykonywania wykopów w gruntach uprawnych należy dokonać zdjęcia humusu i oddzielnego  odłożenia, po 
zasypaniu wykopu humus ułożyć na wierzch wykopu. Stosować warstwowe zagęszczenie  gruntu.  
Zakres powyższych robót zaznaczony jest na planach mapowych projektu oraz w zestawieniu zbiorczym  w załączniku do 
projektu.  

Zagrożenie stanowią także wykopy o głębokości powyżej 1,0 m, które należy zabezpieczyć przed  zasypaniem 
osób pracujących jak i postronnych. Zabezpieczenie wykonać poprzez wykonanie skarpowa nia o nachyleniu skarpy 1:0,6 
dla gruntów kat III oraz poprzez montaż w szalunkach skrzyniowych. Wykopy należy zabezpieczyć przed wpadnięciem osób 



postronnych. W miejscach wykopu gdzie występuje komunikacja piesza należy stosować pomosty dla ruchu pieszego 
zabezpieczone barierkami  ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosować drabiny dla potrzeb bezpiecznego 
wchodzenia i  opuszczenia wykopu. Przy pracach montażowych stosować kaski ochronne.  

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia  

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące 
minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.  

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych  

Strefa korpusu  Minimalna wartość Is dla nawierzchni 

 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1 

Na głębokości od 20 do 50 cm od po wierzchni robót ziemnych  0.97 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika  zagęszczenia, to 
przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanych w  tablicy 1.  

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez  bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje 
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi  Nadzoru.  

5.3. Ruch budowlany  

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nad kładu) powyżej 
rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.  

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie  ruch maszyn 
wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują 
uszkodzeń powierzchni korpusu.  

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych po wyżej warunków 
obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 6.  

6.2. Kontrola wykonania wykopów  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określony mi w niniejszej 
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  
b) zapewnienie stateczności skarp,  
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 7.  



7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m3(metr sześcienny) wykonanego wykopu.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-M-01.00.00 pkt 8. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-M-01.00.00 pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót,  

− wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemiesz czenie, załadunek, 
przewiezienie i wyładunek,  
− odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  
− profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,   
− zagęszczenie powierzchni wykopu ,   
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji technicznej, − 
rozplantowanie urobku na odkładzie ,   
− wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych,  
− rekultywację terenu.  
− Rozebranie i odtworzenie utwardzeń  
− doprowadzenie terenu do stanu przed rozpoczęciem robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Spis przepisów związanych podano w ST M-01.00.00 pkt 10.  

S-02.00.00 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i odbioru budowy 
dla zadania: „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RYPIN W UL. SADOWEJ”.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .   

1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna służąca do  bezciśnieniowego transportu 
ścieków komunalnych.  

1.3.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej z siecią kanalizacji  sanitarnej.  
1. 3.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub zbiornika, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.  

1.3.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do  kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.  
1.3.5. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia kanalizacji przy skrzyżowaniu z drogą. 1.3.6. Podpory 
ślizgowe - podparcia kanalizacji w rurze ochronnej.  



1.3.7. Odbiory   

1.3.7.1. Odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym  zakończeniem budowy 
przewodu, tj.: podłoża, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelności,  obiektów budowlanych na przewodzie, 
szczelności odcinków przewodu, warstwy ochronnej zasypki  ułożonego odcinka przewodu 
1.3.7.2. Odbiór techniczny końcowy - odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego  budowy a przed 
przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu w przypadku  gdy może on być wcześniej oddany 
do eksploatacji  

1.3.7.3. Średnica obliczeniowa przewodu dn - wielkość otrzymana przez podzielenie sumy iloczynów  długości odcinków 
przewodu i odpowiadających im średnic przez całkowitą długość przewodu, w metrach  

1.3.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  normami i z 
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogólne" pkt l.4.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-M-01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST "Wymagania  ogólne". 
Dopuszcza się możliwość zastosowania urządzeń i materiałów zamiennych o parametrach  technicznych zgodnych z 
urządzeniami i materiałami określonymi w projekcie budowlanym.  

3. SPRZĘT  

3. 1. Sprzęt do wykonania kanalizacji   

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się możliwością korzystania z na stępującego 
sprzętu:  

- koparek przedsiębiernych,  
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
- sprzętu do zagęszczania gruntu,  
- samochodów do transportu  
- oraz inny niezbędny do wykonania robot  

4. TRANSPORT  

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne". 4. 2. Transport 
rur   
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszko dzeniem lub 
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transpor tu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetacza niem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów.  

4. 3. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury  przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych.  

4. 4. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed za nieczyszczeniem 
i nadmiernym zawilgoceniem.  

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/673 1-08   

5. WYKONANIE ROBÓT  



5. 1. Ogólne zasady wykonania robót  

Tematem opracowania projektowego jest skanalizowanie miejscowości Rypin wzdłuż ul. Sadowej. 
Odprowadzenie ścieków nastąpi z budynków mieszkalnych indywidualnych, wielorodzinnych uspołecznionych i 
budynków z gospodarstw rolnych, znajdujących się w pobliżu projektowanych kolektorów grawitacyjnych i tłocznych. 
Włączenie odpływu ścieków nastąpi w istniejący kanał tłoczny a dalej do  oczyszczalni komunalnej w Rypinie.  

Zaprojektowano kanalizację w systemie grawitacyjno – pompowym poprzez zastosowanie przepompowni 
zbiorczej. Obecnie ścieki z zabudowań odprowadzane są do osadników  gnilnych, systemu rur drenarskich lub 
bezpośrednio do gruntu.   

Gro istniejących szamb jest nieszczelnych i ścieki przedostają się do gruntu. Stan istniejący po woduje 
skażenie wód i gruntu. Wybudowanie projektowanej kanalizacji uporządkuje gospodarką ściekową i wpłynie pozytywnie 
na ochronę środowiska wód i gleby.  

5. 2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie  za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe  (z rzędnymi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże  Inspektorowi Nadzoru.  

5. 3. Roboty montażowe  

Przewody kanalizacji sanitarnej:   

Przewody grawitacyjne – kolektory z rur PVC-u Dn 200 SN 8 – ok  228mb. 

Przewody tłoczne z rur PE 110 x 6,6 SDR – 17, PN 10, klasy PE 100 –ok 280 mb. 

Ogółem długość projektowanej kanalizacji wyniesie 508,0 mb. 

UWAGA: Do montażu na kolektory grawitacyjne stosować rury o długości L - 3,0 m. Za brania się stosowania rur z 
rdzeniem spienionym.  
 Uzbrojenie: 

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1.200 np. typu ALSYBET z pokrywą żelbetową Dn 1.400 i z włazem żeliwnym 
kl. D400  
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1.500 np. typu ALSYBET z pokrywą żelbetową Dn 1.800 i z włazem żeliwnym 
kl. D400 
- Studnie DN1200 - Piaskownik – kpl. 1,0 
- Studnie spustowo odpowietrzające DN 1.500 – kpl. 1,0 
- Przepompownie zbiorcze mokre w kręgach bet. ∅ 1.500 z pompami 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robot   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogólne". 6. 2. 
Kontrola, pomiary i badania  
6. 2. 1 Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia wszystkich używanych mate riałów, do betonu 
i zapraw i ustalić recepturę.  
6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z czę stotliwością 
określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru . W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów  wysokościowych z  
dokładnością do 1 cm,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  mineralnego lub 

betonu,  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową tras i rzędnych posadowienia urządzeń - sprawdzenie 

prawidłowości ułożenia przewodów,  
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  



- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
- sprawdzenie rzędnych posadowienia   

 
6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż + 5 cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm,  
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm,  

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi  przewodu ustalonej na 
ławach celowniczych nie powinna przekraczać + 5 mm,  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji .  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora  nadzoru , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem określonych tolerancji, dały wyniki pozytyw ne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- roboty montażowe sieci i przyłączy,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne" .  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  
- oznakowanie robót,  
- dostawę materiałów,   
- wykonanie robót przygotowawczych,  
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV ,  
- przygotowanie podłoża   
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych ,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Spis przepisów związanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10.  

S-03.00.00 KANALIZACJA SANITARNA TŁOCZNA 
Z  PRZEPOMPOWNIAMI   

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i odbioru budowy 
dla zadania: „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RYPIN W UL. SADOWEJ”.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 
zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .   

1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna służąca do ciśnieniowego  transportu ścieków 
komunalnych.  

1.3.2. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia instalacji wewnętrznej z siecią kanalizacji  sanitarnej.  
1. 3.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub zbiornika, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
1.3.4. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do  kontroli i 
prawidłowej eksploatacji kanałów.  
1.3.5. Rura ochronna - rura stalowa dla zabezpieczenia kanalizacji przy skrzyżowaniu z drogą.  
1.3.6. Podpory ślizgowe - podparcia kanalizacji w rurze ochronnej.  
1.3.7. Odbiory   

1.3.7.1. Odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym  zakończeniem budowy 
przewodu, tj.: podłoża, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelności,  obiektów budowlanych na przewodzie, 
szczelności odcinków przewodu, warstwy ochronnej zasypki  ułożonego odcinka przewodu  

1.3.7.2. Odbiór techniczny końcowy - odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego  budowy a przed 
przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu w przypadku  gdy może on być wcześniej oddany 
do eksploatacji  

1.3.7.3. Średnica obliczeniowa przewodu dn - wielkość otrzymana przez podzielenie sumy iloczynów  długości odcinków 
przewodu i odpowiadających im średnic przez całkowitą długość przewodu, w metrach  

1.3.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  normami i z 
definicjami podanymi w ST M-01.00.00. "Wymagania ogólne" pkt l.4.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-M-01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST "Wymagania  ogólne". 
Dopuszcza się możliwość zastosowania w budynku urządzeń i materiałów zamiennych o para metrach technicznych 
zgodnych z urządzeniami i materiałami określonymi w projekcie budowlanym.  

3. SPRZĘT  

3. 1. Sprzęt do wykonania kanalizacji   

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  

- koparek przedsiębiernych,  
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
- samochodów do transportu  
- oraz inny niezbędny do wykonania robot   

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".  

4. 2. Transport rur   
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca zabezpieczy 
wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów.  



4. 3. Transport mieszanki betonowej  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury  przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych.  

4. 4. Transport kruszyw  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed za nieczyszczeniem 
i nadmiernym zawilgoceniem.  

4. 5. Transport cementu i jego przechowywanie  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/673 1-08  
5. WYKONANIE ROBÓT  

5. 1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogólne" . Wszystkie roboty instalacyjne wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót wydanymi przez „COBRTI IN STAL”.  

5. 2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za po mocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędny mi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspekto rowi Nadzoru.  

5. 3. Roboty montażowe  
 

Przewody kanalizacji sanitarnej:   

Przewody grawitacyjne – kolektory z rur PVC-u Dn 200 SN 8 – ok  228mb. 

Przewody tłoczne z rur PE 110 x 6,6 SDR – 17, PN 10, klasy PE 100 –ok 280 mb. 

Ogółem długość projektowanej kanalizacji wyniesie 508,0 mb. 

UWAGA: Do montażu na kolektory grawitacyjne stosować rury o długości L - 3,0 m. Za brania się stosowania rur z 
rdzeniem spienionym.  
 Uzbrojenie: 

- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1.200 np. typu ALSYBET z pokrywą żelbetową Dn 1.400 i z włazem żeliwnym 
kl. D400  
- Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1.500 np. typu ALSYBET z pokrywą żelbetową Dn 1.800 i z włazem żeliwnym 
kl. D400 
- Studnie DN1200 - Piaskownik – kpl. 1,0 
- Studnie spustowo odpowietrzające DN 1.500 – kpl. 1,0 
- Przepompownie zbiorcze mokre w kręgach bet. ∅ 1.500 z pompami 
 
5.4.Pompy  

FZE.3  

Pompy typu FZE wyposażone są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special i  przeznaczone są 
do pompowania cieczy ze znaczną zawartością elementów stałych, długowóknistych i  szlamowych. Głównym 
przeznaczeniem jest pompowanie ścieków surowych podczyszczonych lub nie podczyszczonych, osadów czynnych, 
osadów gnilnych itp. Wolny przelot FZE.3 – 80mm.  

5.5 Urządzenie zabezpieczająco-sterujące  

Urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS.8 zabezpiecza i steruje pracą dwóch asynchronicznych silni ków 
elektrycznych agregatów pompowych. Urządzenie zabezpieczająco-sterujące umieszczone jest w  poliestrowej szafie 
sterowniczej o stopniu ochronności IP65 z podwójnymi drzwiami. Zabezpieczona jest  zamkiem oraz alarmem 
antywłamaniowym.  

5.6Wyposażenie szafy  

Na ścianie bocznej szafy zamontowany jest optyczno-akustyczny sygnalizator alarmu oraz gniazdo 400V  do 



podłączenia agregatu. Na wewnętrznych drzwiach zamontowane są następujące urządzenia: · wyłącznik 
główny,  
· wyłącznik sterownika,  

· woltomierz,  

· przełącznik woltomierza,  

· lampki sygnalizacyjne pracy (zielone) oraz awarii (czerwone) każdej z pomp,  

· 2 komplety przycisków START i STOP do załączania i wyłączania pomp w trybie pracy ręcznej, · wyłącznik alarmu oraz 
panel operatorski sterownika. Panel ten służy do odczytu bieżących parametrów  pracy oraz  
pozwala na zmianę nastawianych parametrów.  

Wewnątrz szafy znajdują się:  

· zabezpieczenie przepięciowe klasy C,  

· wyłącznik różnicowo-prądowy,  

· zabezpieczenie nadprądowe,  

· czujnik kontroli faz,  
· wyłączniki silnikowe,  

· zasilacz buforowy z akumulatorem,  

· zabezpieczenie lampek sygnalizacyjnych,  

· grzałka z zabezpieczeniem oraz termostatem,  
· gniazdo serwisowe 230V z zabezpieczeniem,  

· przekaźniki, listwy przyłączeniowe,  

· soft-start – dla pomp o mocy powyżej 4kW.  

· modół MT-101 do wysyłania wiadomości SMS o stanach awaryjnych.  

Wszystkie te aparaty zamontowane są na szynach DIN, zaś przewody, w miarę możliwości, poprowadzone są w korytkach  
kablowych.  
 
Program sterujący  

Pompy załączane są naprzemiennie wg automatycznego programu przełączania. Zmiana pompy następuje każdorazowo 
po zakończeniu cyklu pracy, w przypadku awarii aktualnie pracującej pompy lub prze kroczeniu czasu biegu. W przypadku 
intensywnego napływu ścieków pompy załączane są jednocześnie   
(na życzenie Klienta praca równoległa pomp może być zablokowana). Czas biegu i przerwy w pracy  pomp są 
nastawiane i ograniczone. Upłynięcie czasu biegu wymusza automatyczne  

przełączenie pomp. Urządzenie umożliwia pomiar prądu pobieranego z sieci.  

Montaż pomp  

Montaż pomp w pompowniach odbywa się za pomocą zestawu sprzęgającego ZSP. Umożliwia on w razie konieczności 
bardzo prosty i szybki montaż i demontaż pompy. Pompa zatapialna do ścieków, z za mocowanym do niej ruchomym 
łącznikiem, opuszczana jest na łańcuchu do wewnątrz przepompowni po  prowadnicach rurowych ze stali k.o. z poziomu 
terenu(bez konieczności wchodzenie do zbiornika). Pom pa po opuszczeniu do wewnątrz zbiornika samoczynnie 
podłączana jest do układu tłocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiędzy korpusem a łącznikiem, 
zamocowanym do pompy,  
gwarantuje szczelność układu. Uniesienie pompy do góry przy pomocy łańcucha powoduje samoczynne  odłączenie jej od 
układu tłocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przeglądu. Konsole górne dzięki swojemu kształtowi umożliwiają 
wypięcie unoszonej pompy z prowadnic bez demontażu jakichkolwiek  części układu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robot   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".  



6. 2. Kontrola, pomiary i badania  
6. 2. 1 Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia wszystkich używanych materiałów, do betonu i 
zapraw i ustalić recepturę.  
6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru . W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów  wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  mineralnego lub 
betonu,  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową tras i rzędnych posadowienia urządzeń 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
- sprawdzenie rzędnych posadowienia   
6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż + 5 cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm,  
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm,  

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi  przewodu ustalonej na 
ławach celowniczych nie powinna przekraczać + 5 mm,  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji .  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora  nadzoru , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem określonych tolerancji, dały wyniki pozytyw ne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- roboty montażowe sieci i przyłączy,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu.  
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i popra wek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne" .  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  
- oznakowanie robót,  
- dostawę materiałów,   
- wykonanie robót przygotowawczych,  
- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV ,  



- przygotowanie podłoża   
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych ,  
- - zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Spis przepisów związanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10. 
S-04.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i odbioru robót 
nawierzchniowych dla zadania: „ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RYPIN W UL. 
SADOWEJ”.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i re alizacji robót na 
zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .   

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami po danymi w ST M-
01.00.00. "Wymagania ogólne" pkt l.4.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-M-01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST "Wymagania  ogólne". 
Dopuszcza się możliwość zastosowania w budynku urządzeń i materiałów zamiennych o para metrach technicznych 
zgodnych z urządzeniami i materiałami określonymi w projekcie budowlanym.  

3. SPRZĘT  

3. 1. Sprzęt do wykonania robót nawierzchniowych   

Wykonawca przystępujący do wykonania robót nawierzchniowych powinien wykazać się możliwością ko rzystania z 
następującego sprzętu:  

- koparek podsiębiernych,  
- spycharek kołowych lub gąsienicowych,  
- sprzętu do zagęszczania gruntu,  
- inny niezbędny do wykonania robót  

4. TRANSPORT  

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".  

4. 2. Transport mieszanki betonowej  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury  przekraczającej granicę 
określoną w wymaganiach technologicznych.  

4. 3. Transport kruszyw  



Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem.  

4. 4. Transport cementu i jego przechowywanie  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/673 1-08   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5. 1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-M-01.00.00 ,,Wymagania ogólne" . 
5. 2. Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za po mocą kołków 
osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędny mi sprawdzonymi 
przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.  

5. 5. Roboty montażowe  

Zaprojektowano dojazd oraz utwardzenia placu dla przepompowni ścieków od PZ-I z kostki  betonowej   
Technologia robót obejmuje :  
 Korytowanie :  
1. Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę.  
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem.  
3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.  
4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy.  
 Profilowanie i z agęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 1. 
Profilowanie podłoża.  
2. Zagęszczenie podłoża.  
 Warstwy pod sypkowe.  
Wyszczególnienie robót:  
1. Sprawdzenie profilu oraz uzupełniające wyrównanie podłoża.  
2. Rozścielanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczenie  w miejsce 
wbudowania.  
3. Wyrównanie do wymaganego profilu.  
4. Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą.  
 Krawężniki betonowe z wykonaniem ław.  
Wyszczególnienie robót:  
1. Wyznaczenie osi wykopu.  
2. Wyrównanie dna i ścian wykopu.  
3. Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem   
4. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym i wyrównanym  wykopie.  
5. Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych. 6. 
Rozebranie deskowania.  
7. Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą.  
8. Rozścielenie posypki piaskowej   
9. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem.  
10. Ustawienie krawężnika i wyregulowanie według osi poziomych i podanych punktów wysokościowych. 11. 1 
Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy.  
12. 1 Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.  
 Podbudowy betonowe.  
Wyszczególnienie robót:  
1. Ustawienie oraz zebranie prowadnic.  
2. Rozścielenie mieszanki betonowej.  
3. Wykonanie szczelin dylatacyjnych.  
4. Wyprofilowanie i zagęszczanie mechaniczne mieszanki betonowej.  
5. Posypanie piaskiem z polewaniem wodą  
6. Skropienie hydrolitem   
 Nawierzcnie z kostki brukowej betonowej.  
Wyszczególnienie robót:  
1. Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża.  



2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej lub podsypki cementowo-piaskowej  wraz z jej 
przygotowaniem.  
3. Zagęszczenie podsypki wibratorem.  
4. Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami.  
5. Ułożenie kostki brukowej z przecięciem na krawędziach.  
6. Ubicie kostki wibratorem.  
7. Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu.  
8. Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.  

Istniejące nawierzchnie kolidujące z projektowanymi rurociągami po dokonaniu robót montażo wych, należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie z załącznikiem nr 10 Projektu Budowlanego.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robot   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".  

6. 2. Kontrola, pomiary i badania  
6. 2. 1 Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia wszystkich używanych materiałów, do betonu i 
zapraw i ustalić recepturę.  
6. 2. 2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru . W szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów  wysokościowych z 
dokładnością do 1 cm,  
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa  mineralnego lub 
betonu,  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową tras i rzędnych posadowienia urządzeń - sprawdzenie 
prawidłowości ułożenia przewodów,  
- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  
- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
- sprawdzenie rzędnych posadowienia   
6. 2. 3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż + 5 cm,  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm,  
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 5 cm,  

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi  przewodu ustalonej na 
ławach celowniczych nie powinna przekraczać + 5 mm,  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne". 7.2. 
Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest 1 m2(metr kwadratowy) nawierzchni, lub 1m wykonanego i odebranego krawężnika (obrzeża) .  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora  nadzoru , jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem określonych tolerancji, dały wyniki pozytywne.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  
- roboty montażowe podsypkowe,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu.  



Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne" . 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena 1 m lub jest 1 m2 wykonanej i odebranej nawierzchni/ogrodzenia obejmuje: - 
oznakowanie robót,  
- dostawę materiałów,   
- wykonanie robót przygotowawczych,  
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I -IV,  
- przygotowanie podłoża   
- ułożenie nawierzchni ,  
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Spis przepisów związanych podano w ST S-M-01.00.00 pkt 10. 
 


