

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku leśniczówki Leśnictwa Kąśna Góra nr 110/489
INWESTOR : Nadleśnictwo Gromnik
ADRES INWESTORA : 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak
DATA OPRACOWANIA : 19 kwietnia 2023

WYKONAWCA :

Nadleśnictwo Gromnik
INWESTOR : Generała Andersa 1, 33-180 Gromnik
NIP 8730208639
tel./fax 14-65-15-081; 14-~~65~~-14-205

Data opracowania
19 kwietnia 2023

Data zatwierdzenia 05.06.2023.

mgr inż. Maciej Nowak

Upr. Konstrukcyjno-budowlane
do kierowania robotami bez ograniczeń
Nr DCS/BO/0070/10

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwo Gromnik

Grzegorz Wojtanowski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU LEŚNICZÓWKI			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 KNR 4-01 d.1.1 0701-01 analogia		Odbicie tynków pod konstrukcją schodów	m ²		
		3.65*1.65+1.65*2.5	m ²	10.148	
				RAZEM	10.148
2 KNR 4-01 d.1.1 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		3.65*1.65+7*1.65*(0.3+0.18)+0.2*(3.65+1.65)+2*7*0.35*0.3	m ²	14.097	
				RAZEM	14.097
3 ZKNR C-2 d.1.1 0803-01 analogia		Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe -oczyszczenie powierzchni schodów z starego kleju	m ²		
		poz.2	m ²	14.097	
				RAZEM	14.097
4 ZKNR C-2 d.1.1 0803-06 analogia		Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia	m ²		
		poz.2	m ²	14.097	
				RAZEM	14.097
5 KNR 4-01 d.1.1 0106-04 analogia		Usunięcie gruzu	m ³		
		poz.1*0.03+poz.2*0.03+poz.3*0.02	m ³	1.009	
				RAZEM	1.009
6 KNR 4-04 d.1.1 1101-02		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją gruzu	m ³		
		poz.5	m ³	1.009	
				RAZEM	1.009
1.2		Roboty montażowe			
7 KNR AT-22 d.1.2 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod TYNK POD SCHODAMI	m ²		
		poz.1	m ²	10.148	
				RAZEM	10.148
8 KNR 4-01 d.1.2 0726-06		Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu)-TYNK POD KONSTRUKCJĄ SCHODÓW	m ²		
		poz.1	m ²	10.148	
				RAZEM	10.148
9 ZKNR C-2 d.1.2 0801-01		Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m ²		
		poz.2	m ²	14.097	
				RAZEM	14.097
10 ZKNR C-2 d.1.2 0501-06		Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm	m ²		
		poz.9	m ²	14.097	
				RAZEM	14.097
11 KNR AT-23 d.1.2 0101-02		Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.9	m ²	14.097	
				RAZEM	14.097
12 KNR AT-23 d.1.2 0206-03		Okładziny podłogowe z płytek gresowych antypoślizgowych w kolorze ustalonym z Inwestorem-SPOCZNIK	m ²		
		3.65*1.65	m ²	6.023	
				RAZEM	6.023
13 KNR AT-23 d.1.2 0301-04		Okładziny stopni z płytek gresowych z ryflami na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm;	m		
		7*1.65	m	11.550	
				RAZEM	11.550
14 KNR AT-23 d.1.2 0303-05		Okładziny stopni z kształtek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. do 20 cm i szer. do 30 cm	m		
		7*1.65	m	11.550	
				RAZEM	11.550
15 KNR AT-23 d.1.2 0217-06 analogia		Obłożenie płytkami o szerokości 20cm -LICO SPOCZNIKA	m		
		3.65+1.65	m	5.300	
				RAZEM	5.300
16 KNR AT-23 d.1.2 0310-03 analogia		Cokoliki z kształtek schodowych na zaprawie cienkowarstwowej o grubości 3 mm z przycinaniem-PŁYTKI OD LICA SCHODÓW	m		
		2*2.5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
17 ZKNR C-2 d.1.2 0518-01		Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym	m		
		7*1.65	m	11.550	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
18	ZKNR C-2	Układanie płytek na gotowym podłożu. Mocowanie profili metalowych	m	RAZEM	11.550
d.1.2	0517-10	1.65+3.65+7*(0.3+0.2)*2	m	12.300	
				RAZEM	12.300
19	KNR-W 2-02	Montaż listwy drewnianej maskującej od strony budynku	m		
d.1.2	1036-07	3.65	m	3.650	
	analogia			RAZEM	3.650
20	KNP 02	Oczyszczenie balustrad z brudu, zaprawy i rdzy-wraz z poręczą drewnianą	m		
d.1.2	1313-01.01	7.32*1.0	m	7.320	
				RAZEM	7.320
21	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania balustrad	m ²		
d.1.2	0202-02	poz.20	m ²	7.320	
				RAZEM	7.320
22	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi balustrad	m ²		
d.1.2	0209-02	poz.20	m ²	7.320	
				RAZEM	7.320
23	KNR 2-33	Malowanie drewnianej poręczy	m		
d.1.2	0807-08	7.32	m	7.320	
	analogia			RAZEM	7.320
2		REMONT SCHODÓW WEJŚCIOWYCH ZEWNĘTRZNYCH DO PIWNICY BUDYNKU LEŚNICZÓWKI			
2.1		Roboty rozbiórkowe			
24	KNR 4-01	Odbicie tynków na ścianie	m ²		
d.2.1	0701-01	2.5	m ²	2.500	
	analogia			RAZEM	2.500
25	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe -oczyszczenie powierzchni schodów z starego kleju	m ²		
d.2.1	0803-01	0.3*0.3*10	m ²	0.900	
	analogia			RAZEM	0.900
26	KNR 4-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m ³		
d.2.1	0106-04	poz.24*0.01+poz.25*0.03	m ³	0.052	
	analogia			RAZEM	0.052
27	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym wraz z utylizacją gruzu	m ³		
d.2.1	1101-02	poz.26	m ³	0.052	
				RAZEM	0.052
2.2		Roboty montażowe			
28	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek w posadzkach - pierwsza	plyt.		
d.2.2	0813-07	10	plyt.	10.000	
	analogia			RAZEM	10.000
29	KNR 4-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek w cokolikach - pierwsza	plyt.		
d.2.2	0813-15	3	plyt.	3.000	
	analogia			RAZEM	3.000
30	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod TYNK	m ²		
d.2.2	0101-02	poz.24	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
31	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m ²		
d.2.2	0722-03	poz.24	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
32	ZKNR C-2	Wypełnienie spoin 3x4 mm materiałem elastycznym	m		
d.2.2	0518-01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
33	ZKNR C-2	Malowanie elewacji	m ²		
d.2.2	0119-01	2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500