
 
 

Załącznik nr 3 do SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem  zamówienia są usługi z zakresu koszenia oraz usunięcia nalotu drzew i krzewów 

w ramach niżej opisanych zadań ujętych w projekcie pn.: „Kompleksowy projekt ochrony 

gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” 

POIS.02.04.00-00-0200/16-00 : 

1) Użytkowanie kośne. Usunięcie drzew i krzewów (w razie potrzeby). Usuwanie lub 

składowanie (po uwzględnieniu potrzeb) biomasy w ramach czynnej ochrony orlika 

krzykliwego. 

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu koszenia oraz usunięcia nalotu drzew i 

krzewów (w razie potrzeby) oraz koszenie łąk stanowiących siedlisko żerowiskowe 

orlika krzykliwego w Nadleśnictwie Hajnówka na powierzchni na powierzchni 33,31 ha 

w 2022 roku i 20,76 ha w 2023 roku. W sytuacji wystąpienia uzasadnionych okoliczności 

np. niesprzyjających warunków terenowych, powierzchnia w/w zabiegów może ulec 

zmniejszeniu. 

a) Szczegółowy zakres prac. 
Termin i miejsce realizacji usługi: 

Leśnictwo Oddział 
 
 

Termin realizacji 
2022 rok 

Termin realizacji 
2023 rok 

Postołowo 
 

275Bj, 275Bf, 276Df 15.07.2022 r.- 
31.08.2022 r. 

15.07.2023 r.- 
21.08.2023 r. 

Wilczy Jar 306Bb, 307Af, 307Bh 15.07.2022 r.- 
31.08.2022 r. 

15.07.2023 r.-
21.08.2023 r. 

Sacharewo 384Cg, 384Dc 15.07.2022 r.- 
31.08.2022 r. 

15.07.2023r.-
21.08.2023 r. 

Łozice 513Aa, 513Ba 15.07.2022 r.- 
31.08.2022 r. 

15.07.2023r.-
21.08.2023 r. 

Topiło 669Ea 15.07.2022 r.- 
31.08.2022 r. 

15.07.2023r.-
21.08.2023 

601Da, 601Ba, 573Dm, 
634Fa 

15.09.2022 r. - 
30.09.2022 r. 

 

Długi Bród 599Af, 599Bf, 599Bc 15.07.2022 r.- 
31.08.2022 r. 

15.07.2023r.-
21.08.2023 r. 

Czerlonka 487Ba 15.07.2022 r.- 
31.08.2022 r. 

15.07.2023 r.- 
21.08.2023 r. 

 

Przekazanie powierzchni do wykonania usługi nastąpi protokolarnie (zlecenie). 
Zamawiający (przedstawiciel – leśniczy) okaże lokalizację,  dokładne granice wykonania 
zabiegów oraz ewentualne ograniczenia. 

a) Wykonawca może użyć ciężkiego sprzętu na większości powierzchni, ale powinno się 
unikać uszkodzenia gleby. Wykonanie koszenia jest wskazane ciągnikiem na kołach 



 
bliźniaczych co pozwoli ochronić glebę przed uszkodzeniami. Wysokość koszenia 5-15 
cm od powierzchni gruntu. Koszenie należy wykonywać od pasa przeprowadzonego 
przez środek łąki ku jej brzegom. W przypadku trudno dostępnych miejsc, prace mogą 
być wykonane ręcznie. 

b) Pokos pozostawiony zostanie do wyschnięcia siana celem obsiania się roślin łąkowych. 
Po tym czasie biomasa musi być zbierana z koszonych powierzchni, wywieziona lub 
pozostawiona w formie tradycyjnie wyglądających stogów na obrzeżach łąk. Koszenie, 
przewracanie i zbiór siana wykonane będzie mechanicznie ciągnikiem wyposażonym w 
odpowiednie urządzenia tj. przyczepa, zgrabiarka, kosiarka, belarka itp. 

c) Usunięcie biomasy musi nastąpić w terminie do 2 tygodni po skoszeniu, a w 
uzasadnionych przypadkach w terminie dłuższym, niezwłocznie jednak po ustaniu 
przyczyn ze względu na które termin ten nie był przestrzegany. Miejsce składowania 
biomasy będzie każdorazowo ustalane z Zamawiającym. 

2) Zapobieganie zarastaniu oczka wodnego (poidło) sztucznego pochodzenia. 
Zapobieganie nadmiernemu ocienieniu lustra wody przez usunięcie zakrzaczeń w 
bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika w ramach czynnej ochrony traszki grzebieniastej. 

a) Szczegółowy zakres  prac : 
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do ręcznego usunięcia podrostu, 
nalotu kęp odrośli drzew i krzewów w obrębie oczka wodnego i w strefie przybrzeżnej 
akwenu znajdującego się w wyrobisku nieczynnej żwirowni z powierzchni ok. 240 m2. 

b) Miejsce i termin realizacji zamówienia: 
Nadleśnictwo Hajnówka 

Obręb : Hajnówka 

Leśnictwo: Postołowo 

Oddział : 242 Af 

Usługa zostanie wykonana w terminie 01.10.2022-15.12.2022 r. 

c) Usuwanie drzew i krzewów należy wykonać ręcznie tj. za pomocą sprzętu niemającego 
kontaktu z podłożem, np. pilarek spalinowych, siekier, maczet, sekatorów. 

d) Biomasę pochodzącą z wycinki należy ułożyć w sterty. Miejsce składowania biomasy 
należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. 

e) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca odbędzie wizję terenową na miejscu wykonania 
działań ochronnych z przedstawicielem Zamawiającego w celu ustalenia min.: 
dokładnej lokalizacji granic wykonania zabiegów ochronnych, miejsca składowania 
biomasy oraz ewentualnego wskazania ograniczeń. 

3) Przeciwdziałanie sukcesji roślinności na terenach otwartych. Usuwanie drzew i 
krzewów w pasie szuwarów wielkoturzycowych, trzcinowisk i łąk wilgotnych 
przylegających do koryta rzeki Leśnej i Chwiszczej w ramach czynnej ochrony 
kropiatki. 
Przedmiotem zamówienia jest usunięcie krzewów i mniejszych drzew w pasie 

szuwarów wielkoturzycowych, trzcinowisk i łąk wilgotnych przylegających do koryta 

rzeki Leśnej i Chwiszczej w Nadleśnictwie Hajnówka w 2022 i 2023 roku na powierzchni 

15 ha. 

a) Szczegółowy zakres prac. 
Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do wycinki krzewów i mniejszych 

drzew oraz usunięcia biomasy. Wycinka drzew oraz krzewów powinna być wykonana 

ręcznie. Ne dopuszcza się stosowania ciężkich maszyn. 



 
b) Biomasa powinna być wywieziona do utylizacji lub złożona za zgodą, w miejscu i w 

sposób wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku mniejszych krzewów 
dopuszcza się rozdrobnienie materiału.  

c) Miejsce i termin realizacji zamówienia: 
Nadleśnictwo Hajnówka 

Obręb: Leśna, Starzyna 

Leśnictwo: Sacharewo, Łozice 

Oddział: 438 Cc, 460Da, 484Ab, 484Ac 

Usługa zostanie wykonana w terminie: 01.09.2022-28.02.2023 r.  

d) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca odbędzie wizję terenową na miejscu wykonania 
działań ochronnych z przedstawicielem Zamawiającego w celu ustalenia m.in. 
dokładnej lokalizacji granic wykonania zabiegów ochronnych, miejsca składowania 
biomasy oraz ewentualnego wskazania ograniczeń. 

e) Z uwagi na trudne warunki terenowe spowodowane niesprzyjającą pogodą, które 
mogą zaistnieć w trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
modyfikacji ustalonej powyżej lokalizacji zabiegu w ramach prac objętych zakresem 
zamówienia t.j. zastąpienie części powierzchni niemożliwej do zrealizowania, inną 
powierzchnią w celu realizacji pełnego zakresu prac w obszarze czynnej ochrony 
kropiatki. Ustalenia zastępczej lokalizacji usługi odbędzie się w ramach przedmiotu 
zamówienia. 

4) Procedura odbioru prac 
Odbiór jakościowo-ilościowy prac nastąpi na podstawie pomiaru GPS lub taśmą 
mierniczą faktycznie wykonanych usług przez przedstawiciela zamawiającego, lub 
osoby uprawnione  i udokumentowany zostanie na protokole odbioru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


