Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie, Dz. Nr Ewid. 160/19, gmina Ostrorog

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie,
Dz. Nr Ewid. 160/19, gmina Ostrorég

Roboty budowlane wzakresie montazu kompletnych modutéw
kontenerowych

Zakres robot ( wg kodéw CPV)

44211100-3 |  Montaz kontenerow
Inwestor: GMINA OSTROROG
64-560 Ostrorog, ul. Wroniecka 14
Adres
budowy : dziatka 160/19, Kluczewo, gm. Ostrordg
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawierajg zbiér wymagan okreslajgcych
standardy i jakosci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwo$ci wyrobow
budowlanych, oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot zadania:
= budowy szatni przy boisku sportowym w Kluczewie sktadajacej sie z szesciu kompletnych modutow
kontenerowych zmontowanychnagotowymjednolitymfundamencieistanowigcychdocelowojeden
budynek;

Zakres robot ( wg kodow CPV)

| 44211100-3 | Montaz konteneréw
1. WYMAGANIA OGOLNE
1.  WSTEP

11 Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspdlnych, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach
Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie.
=pudowa szatni sktada sie z szesciu kompletnych modutéw kontenerowych zmontowanych na
gotowym jednolitymfundamencieistanowigcych docelowo jedenbudynek;

12 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Jako czes$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w p. 1.1.
13 Zakres robot objetych specyfikacjgtechniczna
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z specyfikacjami szczegdtowymi stanowigcymi
element niniejszego opracowania:
Niezaleznie od postanowien Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, polskie normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych, bedg. stosowane przez
Wykonawce.
14 Okreslenia podstawowe
Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi

budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami

obiekt matej architektury
budynek-nalezy przeztorozumiectakiobiektbudowlany, ktéry trwale jestzwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe atakze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu w istniejgcym obiekcie budowlanym robét polegajgcych na odtworzeniu stanu
pierwotnego a nie stanowigcego biezacej konserwaciji
urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia
instalacyjne wtym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
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teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

pozwolenie na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub potwierdzone zgtoszenie robét
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koricowych, w
miare potrzeby, rysunkiiopisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a takze w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu;
dokumentacjapowykonawcza- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymiw toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
aprobatatechniczna- nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie;

wyroéb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnos$ci, wytworzony
w celu whudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany
do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowsg;

droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po
ich zakonczeniu:;

dziennik budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robét

kierownikbudowy - osobawyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotamiido
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe;

rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdwiewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego;

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium Jednostki naukowej zamawiajgcego, wykonawce lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci

materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez InspektoraNadzoru;

polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacii
projektowej;

przedmiar robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych

czescé obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcjitechniczno-uzytkowych imozliwg do odebraniai przekazania do eksploataciji
ustalenia techniczne - nalezy przez rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymii poleceniami Inspektora Nadzoru.
151 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje obiektu, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.
152 Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera miedzy innymi nizej wymienione rysunkii dokumenty:
Budynek szatni przy boisku sportowym w Kluczewie- architektura + konstrukcja

1.1. Projekt zagospodarowania terenu

1.2. Rzut przyziemia

1.3. Rzut potaci dachu

1.4. Przekroj A-A

1.5. Elewacje

1.6. Rzut fundamentow

1.7. Stopa SF-1

Wykonawcaw ramach Ceny Ofertowejwinienwykonaé dokumentacje powykonawcza, wynikajaca z projektu
budowlanego, geodezyjne pomiary powykonawcze.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacii projektowej przekazane;
przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzgdzi brakujgce dokumenty na wtasny koszt oraz przedstawi je do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty wykonawcze winny uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o
ktérych mowa w dokumentach przetargowych.
153 Zgodno$é robét zdokumentacija projektowa i specyfikaciami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementdéw budowli muszg wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty
tychcechnie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatutolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami
technicznymi i wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
154 Wymagania organizacyijne
Wykonawca powinien zabezpieczy¢:

= biuro dla Wykonawcy budowy,

= magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materiatdw,

= tereny dla sktadowania urobku.
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkow sanitarnych dla pracujgcych ludzi, w postaci dostepu
do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt w okresie
trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos$¢ichmienia, atakze zabezpieczyteren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.
Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy zawarte sg w Cenie Ofertowej. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wtascicieli terenéw, naktérych
prowadzone bedg prace.
155 Tablicainformacyjna
Wykonawca dostarczy i postawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi Prawa
Budowlanego.
156. Przepisy bezpieczenstwa
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Koszty zwigzane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuije sie, ze zostaty
uwzglednione w Cenie Ofertowe;.
15.7. Ochrona srodowiska
W czasie prowadzenia robdt Wykonawca ma obowigzek stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$rodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien zapewnié, aby zadna substancja, $mieci czy zanieczyszczone ptyny nie byty sktadowane
czy odprowadzane do Srodowiska stosujgc sie odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525).
W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

= utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

= stosowat sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

unikat szkody i niedogodno$ci w stosunku do oséb lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas

powstaty przy réznych metodach wykonawstwa
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

= Lokalizacje zaplecza, warsztatdbw, magazyndéw, sktadowisk, wykopow i drég
dojazdowych.

= Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.
= Przy prowadzeniu rob6t w poblizu drzew i krzewow przestrzeganie zasad zawartych w ustawie
Prawo ochrony $rodowiska wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62z 200 I r. poz. 627)
158 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi oraz z dala od oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
W szczegdInosci zabrania sie palenia tytoniu z wytgczeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie roboty
zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem:

str. 5



Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie, Dz. Nr Ewid. 160/19, gmina Ostrorog

= Usuniecia wokot obiektu materiatéw palnych,

=  Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojgcych drzew, a

wysokos¢ ptomienia nie moze przekraczac¢ 2m,

= Posiadania sprzetu fgcznosci ( telefon, radiotelefon),

= Posiadania sprzetu do gaszenia pozardw (gasnica pianowa).
159, Ochronawlasnoscipubliczneji prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemii za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenieizabezpieczenie przed uszkodzeniemtychinstalacijii urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.
1510. Ochrona robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty przekazania terenu budowy do daty przejecia robdt przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego (podpisania
protokotu odbioru koncowego bez wad) oraz bedzie utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu wydania protokotu odbioru koricowego bez wad. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty i podjgé
jakiekolwiek dziatanie, ktére uwaza za niezbedne, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1511 Ograniczenie obcigzen osi pojazddw
Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1512. Badania geologiczno-inzynierskie

Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie w stopniu wystarczajagcym, co do warunkdw gruntowych, a w
szczegolnosci, co do poziomu wody gruntowej.

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uscisli informacje n/t warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu
koniecznym dla zapewnienia wysokiej jakosci robot i ich bezpieczenstwa.

1513 Stosowanie sie do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z Prawem Polskim i innymi przepisami wtadz centralnych i
lokalnych oraz z przepisami statutowymiiwytycznymi, ktére sg w jakikolwiek sposob powigzane z robotami.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad i wytycznych w
trakcie realizacji robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat prawa do patentdéw i bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod oraz stale bedzie
informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych
dokumentow.
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1514, Lista podstawowych aktéwprawnych
» Ustawazdn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 717
» Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 pazdziernika 2000 r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
« Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy
ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego
« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartoraficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
« Dz. U. 25/1995, poz. 133
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 8/95. poz, 38 z zm.
< Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001
r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z zm;
= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, poz. 456
» Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenia w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133.
< Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spawie, standardéw technicznych dotyczacych
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji terenie Dz. U, 30/1999, poz. 297
« Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojeniaterenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.
» Ustaw zdn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z pdzniejszymi zmianami
» Ustawazdn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.
15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdw budowlanych Dz. U. Nr 8, poz. 71

< Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobdw Dz. U. 17/2000, poz.
219

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w sprawie szczegdétowych zasad i
trybu zgtaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiatéw i informacji powstatych w wyniku
tych prac do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195

» Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. - O systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektory ustaw Dz. U.
43/2000, poz. 489

< Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838.

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21
czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatéw w drogowych Dz. U. 58/1999, poz. 622

Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw Dz.
U. 5/2001, poz. 42 z p6zniejszymi zmianami.

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 121/2003, poz. 1137

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkoéw i innych obiektow budowlanych iterenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138.

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139.

« Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu o ochronie przyrody
Dz. U. 99/2001, poz. 1079

» Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575
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< Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990 Kodeks Postepowania
Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U. 98/2000, poz. 1071

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e Ustawazdn. 3lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnychilesnych Dz. U. Nr 16, poz. 78 z pdzniejszymi zmianami.
< Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwaiochrony zdrowia, Dz. U.Nr 120, poz.
1126

« Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogélnych warunkéw obowigzkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci architektéw oraz inzynieréw budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367.

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw ustawy o
drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

< Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

< Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

< Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)

» Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymiirozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54
poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczgcymi przedmiotu niniejszych warunkéw)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200Ir. w sprawie geodezyjne;
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

< Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz.1133)

< Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02
poz.71)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 r. w sprawie systeméw
oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

< Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy, moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)
< Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, zktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnos$ci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéow tych
dokumentdw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)
» Ustawazdnia7 czerwca2001r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu wwode i 0 zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U.
Nr 72/01 poz. 747)
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z pdzn. zm.)
2. Materiaty
21. Zrédia uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan
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laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badar w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédtaw sposéb ciagty
spetniajgwymaganiaspecyfikacjitechnicznych wczasie realizacjirobot.

1.2, Pozyskiwanie materiatbwmiejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow
pochodzgcych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy iinne, jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i innych miejsc pozyskania materiatdw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

1.3. Jakos$¢ materiatow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i starannie wykonane.
Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni by¢ zdolni zademonstrowac
stosownos$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wtasciwy do uzycia
zgodnego z intencjg przedstawiong w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiadac certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.

14, Zatwierdzanie materiatoéw i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petng informacje na temat wszelkich materiatéw i
produktéw.

Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o
zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.

1.5. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.6. Materiaty nie odpowiadajacewymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow i
konstrukcji zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
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Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

17. Materiaty szkodliwe dlaotoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeliwymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od
witasciwych organdw administracji pafnstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
18. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
najakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w dokumentacji przetargowej, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowe] i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowym.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z placu
budowy.
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Wykonawca bedzie nawtasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy.
Wykonawca maobowigzek zorganizowaniatransportu zuwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdéw i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obcigzajg Wykonawce.

5 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robét zgodnie zdokumentacjg projektowg lub przekazanymina pismie instrukcjamilnspektora Nadzoru.
Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robét, jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakoscirobot

6.1, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegoty
Swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjamitechnicznymioraz poleceniamiiustaleniamiprzekazanymiprzez InspektoraNadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
= organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
= organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, BHP,
= wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
= wykaz osob odpowiedzialnych zajako$¢iterminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
= system(sposobiprocedure)proponowanej, kontrolisterowaniajakoscig wykonywanychrobot,
= wykaz urzadzen stosowanychdokontroliibadan (opislaboratorium, ktére bedzie wykonywato te ustugi),
= metode i system przechowywania wynikéw badan laboratoryjnych, protokoty z pomiaréw, regulacje
mechanizmow kontroli i korekt uzytych w procesie technologicznym oraz proponowany sposéb iforma
prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru,
b) czes¢ szczegbdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
= wykaz maszyniurzgdzen stosowanych na budowie z ich parametramitechnicznymi,
= rodzajeiilosé srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,
= metode magazynowania materiatow,
= sposéb zabezpieczeniaiochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
= transportu,
= sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
= sposobiprocedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,
= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2, Zasady kontrolijakosci

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru okresli, jaki zakres
kontrolijest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzeniai sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wstep do laboratoridow Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli.
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwigzku z laboratorium, jego
wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru jest zdania, ze te wady
mogq mie¢ wptyw na doktadnos$¢ badan, moze on odmoéwic uzycia do robét materiatéw, ktore sg badane dopdki
procedury badan nie zostang skorygowane, a akceptacja materiatow ustalona. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwo$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4, Badania ipomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badaniawymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé
mozna polskie wytyczne, alboinne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badahn Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty zbadan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badaniaprowadzone przez InspektoraNadzoru

Dlaceloéw kontrolijako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
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prébek i badania materiatow u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniat zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami specyfikaciji technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng. W takim przypadku catkowite koszty
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosci z :

Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1iktdre spetniajg wymogi specyfikaciji technicznych.
W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest.
Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
Materiaty i konstrukcje posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze specyfikacjg techniczng to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy_
6.8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Dodziennikabudowy nalezy wpisywa¢w szczegolnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

= date uzgodnieniaprzez Inspektora Nadzoru programu zapewnieniajakosci harmonograméw robot,

= terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

= przebiegrobdt, trudnosciiprzeszkody wich prowadzeniu, okresyiprzyczyny przerwwrobotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

= daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

str. 13



Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie, Dz. Nr Ewid. 160/19, gmina Ostrorog

= zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

= zgodnosérzeczywistychwarunkdw geotechnicznych zich opisemwdokumentacji projektowej,

= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediwtrakcie wykonywania
robdt,
= dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
= dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
= wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
= inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnier do wydawania polecer Wykonawcy robot.
6.8.2. Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagty, w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét z
pozniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:

= pozwolenie na budowe lub dokument przyjecia zgtoszenia robét,

= protokoty przekazania terenu budowy,

= umowy cywilno-prawne,

= protokoty odbioru robét,

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencja.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z odpowiednimi wymogami
prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego lub innych uprawnionych jednostek.
7. Obmiar robét
1.1, Ogélne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacia projektowa i
specyfikacjamitechnicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w

specyfikacji technicznej czy dokumentaciji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
str. 14




Budowa szatni przy boisku sportowym w Kluczewie, Dz. Nr Ewid. 160/19, gmina Ostrorog

wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku umowy na roboty budowlane zawartej w trybie ryczattowym - ksiegi obmiaréw sie nie
prowadzi.

1.2, Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w
tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

1.3, Urzadzenia i sprzetpomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
InspektoraNadzoru. Urzadzeniaisprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.4, Czas przeprowadzaniaobmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiary robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

= odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

= odbior koncowy,
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6inego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami technicznymi.
8.3, Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuije sie
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.
8.4, Odbiér koncowy roboét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
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Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i specyfikacjami
technicznymi.
W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.1. Dokumenty do odbioru kohncowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego robdt jest protokot odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujgce dokumenty:

= dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

= powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robot,

= specyfikacje technicznag,

= uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlnie z odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen Inspektora Nadzoru,
= technologiczne wskazania iustalenia,
= Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,
= wyniki pomiaréw kont rolnych, badan laboratoryjnych,
= atesty wbudowanych materiatow,
= ocena technologiczna sporzgdzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw zgodnie z
Programem Zapewnienia Jako$ci i specyfikacjami technicznymi, raport techniczny,
= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
8.5. Odbiodr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru korncowego.
9. Podstawa ptatnosci
9.1, Ustalenia ogélne
Podstawg ptatno$cijest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu, w przypadku umowy ryczattowej podstawa ptatnoci jest ustalona w umowie kwota
ryczattowa za wykonanie cato$ci zadania.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu
Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych iw
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
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= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
= warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,
= warto$c¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
9.2, Warunki umowy i wymagania ogolne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych Specyfikacji technicznej
,Wymagania Ogolne” obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.
10. Przepisy zwigzane
= Ustawazdnia7lipca1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zdnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazui rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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2. Montaz kontenerow
CPV - 44211100-3 Montaz budynkéw modutowych

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjitechnicznej (SST) sg wymagania dotyczgce montazu szatni dla
boiska sportowego w miejscowosci Kluczewo. Szatnia sktadaC sie bedzie z 6 kompletnych modutow
(kontenerdw), ktorych funkcja oraz uktad zostat okreslony w czesciprojektowej.

=Budowa szatni sktada sie z szesciu kompletnych modutéw kontenerowych zmontowanych na

gotowym jednolitymfundamencieistanowigcych docelowo jedenbudynek;
Przedmiotem opracowania jest montaz kontenera, wykonanego przez specjalistycznego producenta.
Zalecane jest aby montaz kontenera zostat wykonany przez specjalistyczng firme, najlepiej przez
jego producenta. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji projektowg oraz wytycznymi i
wymaganiami zapisanymi przez producenta.
Parametry techniczne wskazane w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako
przyktadowe, umozliwiajgce wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka zgodnie z projektem budowlanym.
1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
kontenerdow, ktore w efekcie finalnym maja stanowi¢ szatnie dla boiska sportowego w Kluczewie.
1.4 Okresleniapodstawowe
1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi, obowigzujgcymi
polskimi normami iwytycznymi.
1.4.2 Obiekt kontenerowy, sktadajgcy sie z szesciu modutdéw o normowych wymiarach, ktéry docelowo ma
petni¢ funkcje szatni.
1.5 Ogodélne wymagania dotyczace robot
1.5.1 Wykonawca robét montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t, ich zgodno$¢ z SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.2 Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania Ogéine".
1. MATERIALY
21 WYKONANIE | WYPOSAZENIE MODULOW KONTENEROWYCH

WYMIARY
Wymiary zewnetrzne 6000x2500x3100mm 1 szt.

Budynek ma sktadac sie z sze$ciu ztozonych samonosnych czesci, 1j.: szeSciu modutdéw (kontenerdw) i
zawiera pomieszczenia sanitarne, magazynowe, szatniowe, ktoérych funkcja oraz uktad zostat
okreslony w czesci projektowej.

Konstrukcija

Sciany zewnetrzne:

Konstrukcja $cian zewnetrznych wykonana z profili stalowych z wypetnieniem konstrukcji ptytami warstwowymi z
pianki poliuretanowej o grubosci 120 mm, poszycie zewnetrzne stanowi blacha stalowa powlekana w kolorze
zewnetrznym RAL 9006 z profilowaniem liniowym i w kolorze wewnetrznym RAL 9010 z profilowaniem gtadkim.
Wspdtczynnik przenikania ciepta Ucmax = 0,20 [W/(m? - K)]

Podloga:

Konstrukcja podtogi sktada sie z elementéw stalowych zimnogietych, z wypetnieniem piytami z pianki
poliuretanowe] o grubosci 100 mm, doing warstwe ochronng stanowi blacha o gr. min 0.5 mm ocynkowana,
konstrukcja ostonieta od géry ptyta wiérowg OSB lub MFP o gr 22 mm, z wykorczeniem wyktadzina PCV w
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kolorzeiwzorze ustalonym przez Inwestora, o podwyzszonej odpornosci na scieranie i antyposlizgowos¢ R11,
wykladzina przy $cianach wykonczonalistwg przypodtogowalub poprzez systemowe wywiniecie, wyktadzina
ogruboscimin2mm.

Dach:

Konstrukcja wykonana z profili ziimnogietych, z poszyciem z ptyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej
grubosci 120mm, poszycie zewnetrzne stanowi blacha stalowa powlekana w kolorze zewnetrznym RAL 9010 z
profilowaniem trapezowym i w kolorze wewnetrznym RAL 9010 z profilowaniem gtadkim. Wspotczynnik
przenikania ciepta Ucgag = 0,18 [W/(m? * K)]

Dach ptaski, jednospadowy z odprowadzeniem wody na tyt obiektu za pomocg rynny i rury spustowej z
wyprowadzeniem wody opadowej na teren.

Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich ocynkowanie,
powlekanie badZ zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podktadowymi i nawierzchniowymi). Gtéwna
konstrukcja kontenera zabezpieczona farbami ogniochronnymi do stopnia R30 . Kolorystyka elewacji zostanie
okreslona przez Inwestora, bezposrednio przed realizacjg zamoéwienia kontenerdw.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Stolarka okienna w obiekcie wykonana z profili PCV, (Ukmax=0.90 W/m2K). Okna rozwierno-uchylne o uchylne
montowane na wysokosci 85+90 i 165 cm powyzej podtogi, zgodnie z projektem.

Drzwi zewnetrzne do poszczegdlnych pomieszczen stalowe, izolowane, wyposazone w dwa zamki
(Ukmax=1.30 W/m?K). W kolorze zewnetrznym RAL 9006 i wewnetrznym RAL 9010.

Drzwi wewnetrzne WC drewniane, ptycinowe, wyposazone kolorze biatym, z podcieciem badz wyposazone w
tuleje wentylacyjne. Oscieznica drewniana badz stalowa w kolorze biatym.

2.2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI

Wykonywang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do
zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN 1SO 12944-4. Powierzchnie stalowg nalezy
przygotowac do malowania za pomocg obrébki strumieniowo-$ciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie
przeznaczone do styku z betonem powinny by¢ oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i
pozostawione niemalowane. W kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie oleje i ptyny —
przeprowadzi¢ odttuszczanie i odpylanie. Nalezy zastosowa¢ minimum trzy warstwy zabezpieczenia.
Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy zmy¢ wodg i osuszy¢, a uprzednio malowane uszkodzone miejsca
naprawié. Ostatnig warstwe nalezy natozy¢ na budowie po zakonczeniu montazu i spawania. Roboty malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy przy tym spetnia¢ wszystkie wymagania producentéw
farb zawarte z kartach katalogowych wyrobéw malarskich w szczegdlno$ci dotyczace czasu wysychania przed
natozeniem nastepnej warstwy, warunkow w trakcie aplikacji, schnigcia i utwardzania powtok. Sposob i warunki
przechowywania materiatéw malarskich winny spetnia¢ wymagania producentdw. Podczas wykonywania prac
malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni malowanejifarby nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej
powinna by¢ wyzsza o min. 3°C. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostepne po montazu winny by¢
pomalowane przed montazem. Powtoki po malowaniu powinny mie¢ jednolitg barwe bez uszkodzen, smug, plam,
$ladéw pedzla, zaciekow, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna pokrywaé podtoze
catkowicie i bez przeswitow. Gtéwna konstrukcja kontenera zabezpieczona farbami ogniochronnymi do
stopnia R30

3. ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu kompletno$ci dostawy w odniesieniu do dokumentaciji technicznej i
zamdwienia u producenta i uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Kazdy dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentdéw potwierdzajgcych wykonanie
zgodne ze standardem w jakim zostat zaméwiony. Odbidr konteneréw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu
naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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4, MONTAZ KONTENEROW
Montaz powinien zostaé przeprowadzony przez specjalistyczng firme, najlepiej przez producenta kontenerdw.
Do zdejmowania konteneréw ze srodkdw transportu i ustawiania na gotowej konstrukcji stuzgcej do oparcia
kontenerow nalezy stosowac zuraw 0 wysoko$ci zapewniajgcej kat pomiedzy kazda ling a linig horyzontalng nie
mniejszy niz 60°.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacii i przedstawione do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru.
5. TRANSPORT
Moduty kontenerdw mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi do przewozenia
obiektéw o podobnej masie i gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
6. WYKONANIE ROBOTMONTAZOWYCH
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy
moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych.
Nalezy zabezpieczy¢ teren wokét wykonywanych prac, sprawdzi¢ poprawno$¢ przygotowanych
fundamentdw, odbezpieczyé mocowania kontenera na pojezdzie, zdja¢ kontener z pojazdu, posadowi¢
precyzyjnie na przygotowanych podktadach, fundamentach. Nastepnie nalezy podigczy¢ instalacje
wewnetrzne z przytgczami.
Potgczenia wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg producenta.
Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
= wykonac¢ podwaliny, fundamenty,
= sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperow wytyczajgcych osie i linie
odniesienia rzednych obiektu
= poréwnac¢ wyniki pomiaréw zwymiarami projektowymi
Potgczenia na sruby
= dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor gtebiej jak na dwa zwoje

= nakretkaiteb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegac dotgczonych
powierzchni

= powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa
smaru

= Srubaw otworze nie powinnaprzesuwac sie anidrgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym
1.ODBIORKONTENERANAPLACUBUDOWY

Nalezy sprawdzi¢ kompletno$¢ kontenera w stosunku do zamdéwienia dokonanego na podstawie
dokumentacji technicznej, kompletnos¢ dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie przez producenta
kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zamoéwieniem. Ewentualne uwagi
inspektora nadzoru nalezy wpisac do dziennika budowy.

8. ODBIOR KONCOWY
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamontowanego kontenera z dokumentacja i
warunkami technicznymi..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano wrozdziale Wymagania Ogodlne.

Cena jednostkowa obejmuije:

- dostawe i montaz kompletnej szatni boiska sportowego opartego na bazie szeciu modutéw (konteneréw) na
przygotowanej konstrukcji nosnej do oparcia kontenerow.

- Dostawe i montaz zbiornika szczelnego o pojemnos$ci 3m® wraz podtgczeniem

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagoraco z hiestopowych stali konstrukcyjnych. Warunkitechniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciggty do obrobki plastycznej na
zimno. Warunki techniczne dostawy
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