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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT 

Dla robót budowlano- montażowych boksu „B” na odpady  

 
1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania 

i odbioru robót budowlanych  przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  

zamierzenia  inwestycyjnego  p.t.: „Budowa dwóch boksów przeznaczonych do 

przechowywania odpadów, zlokalizowanego w Bełchatowie przy ulicy 

Przemysłowej, dz. nr geod. 76/13, obręb: 17 jedn. ewid. Bełchatów-miasto” 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Przedmiot i zakres robót remontowych. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na: 

Budowie boksu „B” na odpady 

 
Zakres robót remontowych: 

I. R

OBOTY BUDOWLANE: 

1. Roboty budowlane w zakresie budowy hali magazynowej. 

Wykonać wykopy pod fundamenty i posadzkę boksu, ziemię z wykopu należy wywieżć 

na wysypisko, część ziemi wykopać na odkład. W wykopie należy wykonać podbudowę 

z zagęszczonej pospółki pod projektowane ławy i stopy fundamentowe, na podbudowie 

należy wykonać podkład z chudego betonu B- 10 gr. 10 cm pod projektowanymi ławami i 

stopami fundamentowymi. Wykonać izolację poziomą podkładu z papy 

termozgrzewalnej. Na podbudowie wykonać ławy i stopy fundamentowe zbrojone z 

betonu B-20 zgodnie z PT. Wykonać zbrojenie ław i stóp fundamentowych zgodnie z PT. 

Na wykonanych ławach i stopach wykonać izolację pionową i poziomą emulsją 

asfaltową. Po wykonaniu fundamentów i ław zasypać ziemią z wykopu . Na ławach 

fundamentowych wykonać montaż prefabrykowanych bloków betonowych typu LEGO 

BLOK typ „80”. Wypełnienie między prefabrykatami stanowi piana ogniochronna EI 

240. Na wykonanych ścianach z prefabrykatów betonowych należy wylać wieniec 25cm 

na 40 cm.  W wieńcu zamocować śruby fundamentowe pod konstrukcję stalową 

projektowanego boksu. Wykonać konstrukcję stalową hali zgodnie z PT. Po wykonaniu 

montażu konstrukcji hali całość pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową.  

Na wykonanych płatwiach zamocować płytę warstwową. Na dachu zamocować 

wentylację wywiewną mechaniczną. Obróbki blacharskie typu pas nadrynnowy, obróbki 



okapów, rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej. 

Budowa posadzki na gruncie: wykonać podbudowę z zagęszczanego mechanicznie 

piasku gr. 30 cm, na podbudowie wykonać wylewkę betonową z betonu B-10 gr. 25 cm. 

Po zagruntowaniu podłoża emulsją asfaltową należy wykonać izolację 

przeciwwilgociową z 2 warstw papy termozgrzewalnej. Warstwę wierzchnią posadzki 

należy wykonać z betonu B-25 gr. 25 cm zbrojonego górą i dołem siatką stalową. 

Dylatację posadzki wykonać z pasów folii. Dylatowane pola posadzki max. 6,0x6,0 m.  

W konstrukcji stalowej ścian zamocować bramy garażowe szybkobieżne rolowane, 

podnoszone automatycznie. 

Na elewacji przy bramach należy zamocować systemowe odbojnice typu Citymetal CM 

OPL06H.  

 
2. Roboty budowlane w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej i odciekowej. 

 W posadzce boksów należy zamontować odpływy liniowe na odcieki do istniejącego separatora. 

Kanalizacje odpływową od separatorów należy wykonać z rur kanalizacyjnych śr. 160 mm 

umieszczonymi pod posadzką hali i wyprowadzoną na zewnątrz. Odpływ z instalacji zewnętrznej 

wpiąć 

do istniejącego separatora. 

Na zewnątrz wykonać wykopy pod projektowaną kanalizację. Ziemię z wykopów należy wywieźć 

na wysypisko. Wykopy pod kanalizację obustronnie umocnić. Wykonać podbudowę pod rury z 

piasku gr. 15 cm.  

Kanalizację deszczową wykonać z rur kanalizacyjnych śr. 160 i 200 mm. Po ułożeniu rur wykonać 

zasypkę z piasku ok. 20 ponad rury. Całóść wykopów zasypać gruntem niewysadzinowym. Po 

wykonaniu kanalizacji wykonać próbę szczelności. 

Istniejącą kanalizacje deszczową przebiegającą pod projektowanymi fundamentami boksu należy 

wymienić na rury osłonowe K2-KAN PP DN 300.  

  

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Nie przewiduje się. 

 
1.5. Informacje o terenie budowy. 

1.5.1 Lokalizacja budowy: 

Teren firmy EKO REGION sp. z o.o. składowisko odpadów w Bełchatowie, ul. 

Przemysłowa 14. 

 
1.5.2. Organizacja robót budowlanych. 

Przekazanie placu budowy odbędzie się na podstawie Protokołu przekazania. 

Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym, w związku z czym roboty 

budowlano-montażowe mogą być prowadzone w godzinach pracy obiektu lub w 

dni wolne od pracy 

1.5.3 Odpowiedzialność Wykonawcy. 

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zniszczenia i uszkodzenia wynikłe 



na skutek jego działalności w obrębie terenu składowiska odpadów w 

Bełchatowie oraz terenu przyległego i jest zobowiązany do ich usunięcia na 

własny koszt, 

- Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie i 

sąsiedztwie prowadzonych prac, 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt i materiały budowlane 

składowane na terenie budowy. 

- Wszelkie zanieczyszczenia oraz szkody wynikłe na skutek działalności 

Wykonawcy zostaną przez niego usunięte niezwłocznie. 

1.5.4 Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie i realizację prac zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 

1.5.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje w przekazanych Protokołem 

przekazania pomieszczeniach lub poza budynkiem, na terenie będącym we 

władaniu dyrekcji EKO REGION sp. z o.o. we wskazanym miejscu. Inwestor 

wskaże Wykonawcy punkt poboru wody, energii oraz miejsce ustawienia 

kontenera na śmieci. 

1.6 Zakres robót budowlanych wg CPV 

 
45111200-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty 

ziemne,  

45213220-1 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów, 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne, 

Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
2 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do obrotu i 

stosowania 

Na terenie kraju. Materiały i wyroby zastosowane do wykonania planowanego 

remontu muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty ( decyzje) 

jednostek certyfikujących lub być zgodne z PN przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. 

Odpowiednie warunki transportu i przechowywania materiałów zapewni 

Wykonawca. 

 
3 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót. 

Nie precyzuje się. 

 



4 Wymagania dotyczące środków transportu. 

Samochód samowyładowczy do wywozu ziemi do 7,5 t 

Ładowarka do 3 t 

Koparka do 3 t 

Dźwig do 3 t 

5 Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

Roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z technologią podaną 

w przedmiarze robót, dokumentacji technicznej pn. ,, Projekt Budowy dwóch 

boksów na odpady w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 14 na działce nr 76/13”. 

 

 

6 Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 

robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia. 

W trakcie trwania czynności odbiorowych Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów budowlanych ( 

aprobaty, certyfikaty, atesty). 

Zamawiający dokona odbioru tych materiałów, które są zgodne z materiałami 

przedstawionymi w ofercie. 

 
7 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą być dopuszczone do obrotu i 

stosowania 

Na terenie kraju. Materiały i wyroby zastosowane do wykonania planowanego 

remontu muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty i atesty ( decyzje) 

jednostek certyfikujących lub być zgodne z PN przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. 

Odpowiednie warunki transportu i przechowywania materiałów zapewni 

Wykonawca. 

 
12 Odbiór robót 

12.1 Odbiór jakościowy. 

Odbiór jakościowy robót nastąpi w oparciu o obowiązujące normy budowlane ( a 

w przypadku ich braku w oparciu o karty technologiczne producentów materiałów 

) określające sposób wykonywania prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki od 

standardu. Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z 

,, Warunkami technicznymi wykonania robót budowlano – montażowych”  

wydanych  przez  Ministerstwo  Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a 

opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz instrukcjami 

szczegółowymi dla poszczególnych systemów budowlanych. W przypadku 

stwierdzenia usterek lub odstępstw od norm lub kart technologicznych, Inwestor 

wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia wynoszący 3  dni  robocze. W  



przypadku  nie  usunięcia  przez  Wykonawcę usterek i odstępstw w tym terminie, 

Inwestor zacznie naliczać kary umowne  za  nieterminową realizację prac. 

12.2 Odbiór ilościowy. 

Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych 

przez Wykonawcę Prac. Wykonawca przedstawi Inwestorowi książkę obmiaru 

robót. Po jej sprawdzeniu przez Inwestora, Wykonawca na podstawie książki 

obmiaru sporządzi kosztorys powykonawczy. 

Sprawdzony  i  zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie podstawą do 

wystawienia faktury. 

 
13. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

Nie przewiduje się wystąpienia robót tymczasowych i prac towarzyszących. 

 
14. Dokumenty odniesienia. 

Podstawą wykonania robót jest przedmiar robót i dokumentacja techniczna pn. ,, 

Projekt Budowy dwóch boksów na odpady w Bełchatowie przy ul. Przemysłowej 

14 na działce nr 76/13”. 

 

 


