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 PRZEDMIAR  ROBÓT    055-24-000

 Nazwa robót:  Budowa dwóch boksów przeznaczonych do przechowywania odpadów. 
 Boks nr 1.

 Lokalizacja:  Dz. nr ewid.: 76/13, ID(100101_1.0017.76/13), obręb ewid: 0017, nazwa
 obrębu ewid: 17,
 jedn. ewid.: Bełchatów-miasto, ul. Przemysłowa.

 Zamawiający:  EKO-REGION sp. z o.o., w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, 97-400 
 Bełchatów.
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1 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1 10 KNR  508-05-03-02-00 Przygotowanie podłoża do montowania opraw oświetleniowych  szt 8,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,61120
M 8410804 Kształtownik U-04 22/6000 szt 0,16700
M 8411001 Pręt U-21 M-6/300 szt 2,00000
M 8411101 Hak z tuleją U-101 M-6 szt 2,00000
M 8412013 Nakrętka ryglująca U-89 M-6 szt 2,00000
M 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 2,00000

 

1 20 KNR 508-05-07-01-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED 2x36W  szt 6,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,42020
M 0000000 Oprawa LED 2x36W, IP66 szt 1,00000

 

1 30 KNR  508-05-15-12-00 Montaż na gotowym podłożu naświetlaczy LED 20W, IP66  szt 2,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,53480
M 7301399 Naświetlacze LED 20W, IP66 szt 1,00000

 

1 40 KNR  508-03-08-01-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22060
M 7410401 Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,02000

 

1 50 KNR  508-03-08-02-00 Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego szczelnego  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28363
M 7410402 Przełącznik świecznik nt hermet 6A/250V szt 1,02000

 

1 60 KNR  508-04-03-01-00 Montaż szafki na zestaw siły  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21965
M 5662101 Szafka rozdziel plastikowa szt 1,00000

 

1 70 KNR  508-03-09-10-00 Montaż zestawu siły 5x32A z gn. hermetycznym  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,27313
M 7420702 Zestaw siłowy hermetyczny 5x32A z gn. hermetycznym szt 1,02000

 

1 80 KNR 516-01-06-03-00 Montaż korytka plastikowego na śruby  szt 36,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,23875
M 0000000 Kanał el/inst z PCV naścienny 60x40 metr 1,00000

 

1 90 KNR  508-02-12-03-01 Przewód YLY 5x4 układany w gotowych korytkach  metr 10,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05549
M 8030024 Przewód miedziany YLY 5x4,0 - 750V metr 1,04000

 

1 100 KNR  508-02-12-03-01 Przewód YDY 5x1,5 układany w gotowych korytkach  metr 30,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05549
M 8030024 Przewód miedziany YDY 5x1,5 - 750V metr 1,04000

 

1 110 KNR  508-02-12-01-04 Przewód YDY 3x1,5 układany w gotowych korytkach  metr 40,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,04059
M 8030012 Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 1,04000

 

1 120 KNR  508-02-12-01-04 Przewód YLY 3x1,5 układany w gotowych korytkach  metr 14,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,04059
M 8030012 Przewód miedziany YLY 3x1,5 - 750V metr 1,04000

 

1 130 KNR  508-04-04-02-00 Montaz PWP atestowanego 100A  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,51570
M 7072502 PWP atestowany 100A szt 1,00000

 

1 140 KNR 508-04-04-01-00 Montaż przycisku PPWP  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,39155
M 0000000 Przewód ognioodporny HDGs PH90 5x1,5mm2 metr 78,00000
M 0000000 Przycisk PPWP z sygnalizacją optyczną szt 2,00000

 

1 150 KNR  508-04-03-01-00 Montaż szafki na RG  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21965
M 5662101 Szafka rozdziel plastikowa szt 1,00000

 

1 160 KNR 508-04-04-01-00 Montaż rozdzielni RG  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,39155
M 0000000 Rozdzielnica główna AC hermetyczna 3x12 pól szt 1,00000

 

1 170 WKNR W508-04-07-04-00 Rozłacznik FR/3P/40A  szt 4,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,34000
M 0000000 Rozłacznik FR/3P/40A szt 1,00000

 

1 180 WKNR W508-04-07-04-00 RCD/4P/40/0,03 typu AC  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,34000
M 0000000 RCD/4P/40/0,03 typu AC szt 1,00000

 

1 190 WKNR W508-04-07-04-00 Ogranicznik przepięć SPD/4P/T1+T2/50kA  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,34000
M 0000000 Ogranicznik przepięć SPD/4P/T1+T2/50kA szt 1,00000

 

1 200 WKNR W508-04-07-02-03 Wyłącznik nadprądowy S301 B10A  szt 2,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26000
M 0000000 Wyłącznik nadprąd S301 B10A szt 1,00000

 

1 210 WKNR W508-04-07-02-03 Wyłącznik nadprądowy S303 B25A  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26000
M 0000000 Wyłącznik nadprąd S303 C25A szt 1,00000

 

1 220 WKNR W508-04-07-01-00 Trójfazowa lampka kontrolna z zabezpieczeniem  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702 Trójfazowa lampka kontrolna z zabezpieczeniem szt 1,00000

 

1 230 KNR  201-07-01-02-10 Rowy dla kabli ręcznie głęb do 0,8 m szer do 0,4 m grunt kat 3  metr 30,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,74480
 

1 240 KNR  510-01-03-02-00 Ukladanie kabla YAKY 4x25 w rowie kablowym recznie  metr 30,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06456
M 1031199 Wazelina techniczna kg 0,01100
M 1050000 Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00550
M 1200216 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00050
M 1517101 Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,00090
M 1560420 Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm m² 0,42000
M 6760901 Taśma izolacyjna Denso - plastyczna m² 0,00030
M 7530111 Opaska kablowa OKI szt 0,10000
M 8050045 Kabel alumin YAKY 4x25 - 1kV metr 1,04000
M 8350701 Słupek betonowy oznaczeniowy SO szt 0,01500
S 31112 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440
S 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670
S 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00820
S 39971 Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440

 

1 250 KNR  201-07-04-03-20 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4  metr 30,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,52735
 

1 260 KNR  508-01-12-04-00 Rury stalowe osłonowe fi 70mm  metr 2,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26578
M 7450006 Rura instal stalowo-panc RS-P 36 metr 1,04000
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1 270 KNR 508-01-10-02-01 Rura winidurowa RL28 na uchwytach do centrali wentylacyjnej na dachu  metr 14,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,10400
M 0000000 Rura winidurowa RL28 metr 1,04000

 

1 280 KNR  508-04-03-01-00 Montaż rozłącznika do centrali wentylacyjnej  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21965
M 9700118+ Rozłącznik 3P 40A szt 1,00000

 

1 290 KNR  403-00-05-05-00 Pierwszy pomiar obwodu instalacji odbiorczej oświetleniowej  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,63000
 

1 300 KNR  403-00-05-06-00 Następny pomiar obwodu instalacji odbiorczej oświetleniowej  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,41000
 

1 310 KNR  403-00-05-09-00 Pierwszy pomiar obwodu instalacji odbiorczej gniazd 3-faz  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,72000
 

1 320 KNR  403-00-05-03-00 Pierwszy pomiar obwodu silników bram garażowych  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,04000
 

1 330 KNR  403-00-05-03-00 Pierwszy pomiar obwodu WLZ 3-faz  szt 1,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,04000
 

 
2 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa

2 340 KNR 508-06-04-03-01 Montaż zwodów poziomych  metr 85,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28039
M 0000000 Pręt stalowy ocynkowany fi 8mm metr 1,04000
M 0000000 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 3,00000

 

2 350 KNR 508-06-18-02-00 Łączenie pręta fi do 10 na dachu złączem odgałęźnym 3-wylotowym  szt 12,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18699
M 0000000 Złącze odgałęźne uniwersalne szt 1,00000

 

2 360 KNR  508-06-13-04-01 Montaż uziomu 3-szpilkowego 3 m wbijanego ręcznie  szt 4,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,14470
M 5050113 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 50 metr 9,00000
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 2,17000

 

2 370 KNR  508-06-19-06-00 Montaż złącza kontrolnego połączenie płaskownik-płaskownik  szt 4,000
 

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,44856
M 7470303 Złącze kontrolne szt 1,00000

 

2 380 CEN  403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy  szt 1,000
 

2 390 CEN  403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar następny  szt 3,000
 


