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Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z remontem instalacji elektrycznych w budynku przy ul.
Karmelickiej 16 w Krakowie.

Przekazywanie placu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy obiekt budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Organizacja placu budowy i robét.

- Projekt organizacji placu budowy i rob6t przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem.
- Wykonawca przygotuje szczegdtowy projekt organizacji robot — na biezaco korygowany i
uzgadniany z Inzynierem i Uzytkownikiem.

Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegolnosci:

a) zapewniC korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

b) na budowie, ktbrej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach — kontenerach) na jadalnig, szatnig, suszarnie
odziezy, umywalnie i ustepy,

¢) przygotowac Srodki transportu poziomego i pionowego recznego,

d4) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwolenia do korzystania z
istniejacych drog wewnetrznych,

epomosty robocze, ktore powinny mie¢ powierzchnie i wysoko$¢ zapewniajgce mozliwie wygodng i
bezpieczng prace. Przecigzenie pomostéw roboczych ponad dopuszczalne obcigzenie (obliczone) jest
zabronione.

nprzygotowac miejsce sktadowania materiatow oraz narzedzi niezbednych do wykonania danego
rodzaju robot.

gprzygotowa¢ budynki tymczasowe (kontenery) niezbedne na placu budowy, zgrupowane w jednym
obszarze placu z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw BHP.

mzabezpieczy¢ ochrone obiektéw znajdujacych sie na placu budowy na wypadek pozaru. Sprzet
podreczny p. poz. powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu (np. gasniczy), oraz przy obiekcie (jak np.
skrzynie z piasku, hydranty itp.).



5.

Wyposazenie placu budowy w instalacje.

5.1. Instalacja elektryczna.

Inwestor wskaze Wykonawcy punkty poboru energii elektryczne;.
Podtaczenie energii elektrycznej dla placu budowy przez licznik Wykonawcy.
Zapotrzebowanie budowy w energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
- wielkoSci placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych z napedem
elektrycznym,
- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach towarzyszacych,
miejsc pracy i placu budowy z uwzglednieniem wielozmianowo$ci pracy zatogi.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonane w sposéb zgodny z aktualnymi
przepisami oraz z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych — Instalacje elektryczne”.

Prace zwigzane z podtaczeniem kontrolg, konserwacjq i naprawg urzadzen instalacji elektryczne;
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymagane przepisami uprawnienia.

5.2.  Instalacje teletechniczne.

Zaleca sie doprowadzenie na plac budowy — np. do pomieszczen biurowych w kontenerze — telefonu
potaczonego z siecig krajowg telefoniczna.

Transport materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi srodkami transportu, zabezpieczone w
sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sktadowanie, przechowywanie i kontrola jako$ci materiatow i wyrobow na placu budowy.

- Powierzchnie placow sktadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynow
zamknigtych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikdw sktadowania materiatow.

- Dostarczenie materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych na plac budowy powinno
nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu
przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter materiatu, po wykonaniu
magazynow — zamknigtych.

- Teren sktadowiska powinien by¢ oSwietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

- Sktadowanie materiatdbw budowlanych powinno odbywaé sie w sposdb zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania.

- Materiaty, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposob



zabezpieczajacy je przed pogorszeniem sie ich witasciwosci technicznych (jakosci), spowodowanym
wptywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zniszczenie,
uszkodzenie).

- Urzadzenia zabezpieczajace przed kradziezg powinny by¢ dostosowane do warunkéw
potozenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczno$ci majacych wptyw na stopien
zagrozenia bezpieczenstwa sktadowanych materiatow.

- Przy sktadowaniu materiatbw w warunkach placu budowy w magazynach niestatych nalezy
przestrzegaC warunkdéw sktadowania okreSlonych w normach panstwowych (PN lub PB, w
Swiadectwach dopuszczania danego materiatu dostosowania w budownictwie), a w przypadku braku
norm lub Swiadectw — wymagan okreslonych w warunkach technicznych producenta.

- Materiaty dostarczone do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem ilosciowym i
jakosciowym.

- Odbioru materiatéw budowlanych w magazynie dostawcy pod wzgledem ilosci i jakosci powinna
dokona¢ osoba lub zespot osob (posiadajacych odpowiednie kwalifikacje) z jednostki organizacyjnej,
przy ktorej znajduje sie dany magazyn.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiatbw w magazynie odbiorcy usterek i wad
odbieranego materiatu nalezy je odpowiednio udokumentowac i niezwtocznie reklamowac. Materiat
budowlany z usterkami nie moze by¢ odebrany, magazynowany lub wystany na budowe.

- Wszystkie materiaty dostarczone do magazynu na budowie powinny by¢ kontrolowane pod
wzgledem ilosci i jakosci, niezaleznie od tego, kto jest ich dostawca.

- Odbioru danego materiatu budowlanego pod wzgledem jakoSciowym powinien dokonywac
pracownik posiadajacy niezbedne kwalifikacje.

- Z dokonania odbioru materiatow w magazynie dostawcy nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktdrym
powinny by¢ wykazane ewentualne wady i braki.

- Magazyn obowigzany jest prowadzi¢ biezaco ewidencje ilosciowg zapaséw materiatow
znajdujacych sie w magazynie.

71.  Wykaz materiatéw podstawowych.

Wykaz materiatdw podstawowych przedstawiono w zatgczniku nr 1 do niniejszej specyfikacii.

Sprzet zmechanizowany i pomochniczy na placu budowy.

- Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacii.

- Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okre$lajacy istotne
jego wiasciwos$ci techniczne jak np. dopuszczalny udzwig, no$nos¢, cisnienie i temperature, moc lub
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inne dane wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

- Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem sprawno$ci technicznej i bezpiecznego ich
uzytkowania.

- Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego | pomocniczego

zagrazajgce bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom.

- Przecigzenie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

- Przewody elekiryczne zasilajgce urzadzenia placu budowy powinny by¢ dostosowane do
warunkow pracy i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, uzywanie przewodow

uszkodzonych uszkodzong izolacjq jest zabronione. Przewody uszkodzone lub zuzyte powinny by¢
usuniete poza obreb placu budowy.

8.1.  Wykaz sprzetu.
Do wykonania instalaciji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

— samochdd dostawczy do 0,9t

— przyczepa do przewozenia kabli do 4t
— zuraw samochodowy do 4t

— spawarka transformatorowa do 600A.

Przemieszczanie elementéw i tadunkdw na miejsce ich przeznaczenia

Przed podniesieniem elementu lub tadunku nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamocowania do haka
dzwigu montazowego, aby nie spowodowa¢ zdeformowania podnoszonego elementu i nie dopusci¢ do
wysuniecia sie zawiesi z gardzieli haka.

- Zabrania sie podnoszenia elementu lub fadunku przy uko$nym potozeniu liny nonej.

- Przemieszczanie fadunku w kierunku pionowym lub poziomym powinno by¢ dokonywane
powolnym, jednostajnym ruchem, bez nagtych zrywow i zahamowan.

- Zatadunek i roztadunek materiatow lub elementow, na Srodki lub urzadzenia transportowe
powinien by¢ dokonywany w zasadzie mechanicznie (zatadunek reczny tylko w przypadkach
technicznie uzasadnionych).

- Na placu budowy powinny by¢ zachowane przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnionych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

Urzadzenia pomocnicze

- Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania
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danego rodzaju robot i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta.

- Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robdt budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

- Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane,
jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych termindw kontroli ich sprawnosci techniczne;.

- Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowane i przechowywane
przez Kierownika budowy.

Zabezpieczenia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zasady i wymagania dotyczace warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie
podano w czesci “Wymagania ogdine”.

Roboty towarzyszace i specjalne.

12.1. Roboty towarzyszace.

Do robét towarzyszacych zalicza sie:

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno - magazynowe),

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary niezbedne do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przew6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

- przewoz urzadzen do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robot i materiatdw przed wodg opadowa,

- usuwanie z obszaru budowy odpadow niezawierajacych substancji szkodliwych oraz usuwanie
zanieczyszczen wynikajacych zrobot  wykonywanych przez wykonawce,

- dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

- oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktéw wykorzystania.

12.2. Roboty specjalne.

Do robét specjalnych zalicza sie:
- nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o

podwykonawstwie,
- dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,
- ubezpieczenie robét w chwili ich odbioru lub ubezpieczenia od

nadzwyczajnych okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej,

- ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie -
ogrodzen, rusztowan ochronnych i o$wietlenia,

- oddanie czeéci  urzadzen budowy od dyspozyciji innych przedsigbiorstw lub zleceniodawcy,
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- dziatania specjalne zwigzane z ochrong S$rodowiska (zabezpieczenie przeciwhatasowe i

przeciwpytowe.

- usuwanie odpadéw poza wymienionymi w robotach towarzyszacych,

- usuwanie szkod utrudniajgcych wykonanie robét,

- dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie oraz
zabezpieczenie przewoddw energetycznych.

Informacje o zakresie robét.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacjia obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie instalaciji elektrycznych wewnetrznych budynku.

Instalacje wewnetrzne.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje instalacje elektryczng sitowg, teletechniczna, instalacje
oSwietlenia,

Wszystkie instalacje zaprojektowano w specjalistycznych opracowaniach branzowych i wedtug nich
nalezy je wykonywac.

Zakres robot obejmuije:

a) instalacja oSwietlenia

b) instalacje elektryczna gniazd wtyczkowych

c) instalacje elektryczne sitowe

d) instalacje zasilania wentylacji i klimatyzacii

e) instalacje sterowania wentylacjq i klimatyzacjg (oprécz uktadéw  automatyki)
f) montaz rozdzielnic, oraz tablic lokalnych

g) instalacje uziemienia i potaczen wyréwnawczych

14.1. Wykonanie roboét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typdw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

14.1.1. Montaz instalaciji.

Montaz instalacji przeprowadzi¢ wg wytycznych branzowych ST.



14.1.2. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontoéw. Wskazane jest,
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Nalezy w maksymalnym stopniu wykorzystywac istniejace trasy powstate po demontazu starego
oprzewodowania

14.1.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.

14.1.4. Przejscia przez Sciany i stropy.

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przejcia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

- przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi
nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

- przejScia pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢é masg ognioodporng

14.1.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogq stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu,
przyspawane do stalowych elementow konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg
kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych
montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustow za pomocag zigczy
Swiecznikowych.

14.1.6. Podejscie do odbiornikow.

Do odbiornikéw zasilanych od gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy
oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.
Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkdw
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywac



przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego
rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka, listwy instalacyjne itp.

14.1.7. Ukladanie przewodoéw.

Przewody izolowane kabelkowe

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
- wykonaniu zwyktym,
- wykonaniu szczelnym.

Stosuije sie nastepujace rodzaje instalaciji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
- uchwytach odlegto$ciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,
- w listwach instalacyjnych natynkowych,
- w rurkach instalacyjnych natynkowych,
- na korytkach prefabrykowanych metalowych,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

- przewody i kable uszczelniaC w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg  dfawikdw.
Srednica dtawicy i otworu uszczelniajacego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy
zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za
pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodow na uchwytach:

- na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczes$niejszego opisu. Odlegtosci od

uchwytdéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.
Rozstawienie uchwytow powinno byc¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow

estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu

do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewoddw pomiedzy uchwytami nie  byty

widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagac bedzie:
- utozenia przewoddéw i zainstalowania osprzetu w wykonanych bruzdach. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod
przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie i pomalowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniat w  osprzecie
oraz aparatach za pomocg dtawikdw.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac¢ bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejacego  podtoza, utozenie korytek na
konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow w korytku wraz z zatozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w rurkach i listwach instalacyjnych wymagac bedzie:

- zamontowania uchwytdbw wsporczych dla rurek i listew instalacyjnych do istniejgcego
podioza, utozenie rurek i listew instalacyjnych wraz z zamocowaniem, utozenie przewoddéw w

rurkach i listwch instalacyjnych wraz z zatozeniem pokryw.



14.1.8. Laczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiorniki
elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich podtgczenie do instalacji
nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtgczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk
ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych przewody sq przytaczone za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkq oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe zabezpieczone
przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna
zapewniac prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W
przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

14.1.9. Przytaczanie odbiornikéw

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i
warunkow technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych
wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniec lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,
- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi  rurach elastycznych

14.1.10.Montaz rozdzielnic

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac do podtoza w sposob podany w dokumentacji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg
wsporczg nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory i zamocowac.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaC do kotew lub konstrukcji wsporczych
zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych
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opakowaniach,

- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu

- podigczy¢ obwody zewnetrzne

- podtaczy¢ przewody ochronne

14.2. Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

- pomiary impedanciji petli zwarciowych

- proby dziatania wytgcznikdw réznicowopradowych

- pomiary natezenia oswietlenia

- pomiary parametréw poszczegolnych linii sieci komputerowej

14.3. Kontrola jakosci robot

a) Sprawdzenie i odbior robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow [6].
a)Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

- wiasciwe podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

- zatgczanie punktéw Swietinych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do  protokotu odbioru.

14.4. Obmiar robot.

Obmiar robot, obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostki obmiaru zostaty ustalone w
kosztorysie.

Dokumenty odniesienia

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do  ukladania na
state. Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, — okragte.
2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do  uktadania na
state. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0.6/1 kV.
[4] PN-EN 12464-1:2004. Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.



16.

17.

18.

19.

(5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.  Wymagania ogélne.

[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 .

[7] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

8] PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

9] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa.

Odpowiedzialno$¢ wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg, i specyfikacjami
technicznymi.

Okreslenia podstawowe

- roboty towarzyszace: roboty nalezace do Swiadczern umownych nawet, jesli nie sq wymienione w
umowie lecz podlegajace $wiadczeniom umownym,

- roboty specjalne: roboty nie bedace robotami towarzyszacymi podlegajgace swiadczeniom tylko w
przypadku, jesli sq wyraznie wyszczegolnione w opisie zakresu robot,

- dokumenty odniesienia: dokumenty stanowigce podstawe do wykonania rob6t w tym: wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne.

Materiaty i wyroby.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.
Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonanie robét.

UWAGA:

W zwigzku z tym Ze przedmiotowy budynek znajduje sie w ciggtej eksploatacji wszelkie prace objete
niniejszym projektem odbywac sie bedg w czynnym obiekcie i konieczne jest wykonanie prac z mozliwie
jak najmniejszg ucigzliwoscig oraz w uzgodnieniu z uzytkownikiem a w szczegolnosci.

- prace nalezy wykonywac etapami z odpowiednim wygrodzeniem i zabezpieczeniem miejsca pracy

- wszelkie prace wigzace sie z nadmiernych hatasem nalezy wykonywa¢ poza godzinami szytu
funkcjonowania budynku

- drogi komunikacyjne do strefy wykonywania pracy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ oraz oznaczy¢

- obszary w ktorych wykonywane sg prace nalezy wygrodzi¢c i zabezpieczy¢ przed dostepem
niepowotanych osab.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz poleceniami
Inwestora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$c¢.

Polecenia Inwestora bedgq wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Technike wykonania rob6t z podaniem sposobu wykonczenia poszczegdinych elementdw, przedstawiono
w ST.

Kontrola jakosci.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne badan materiatow oraz robot.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Inwestor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow ponosi Wykonawca.



21.1.  Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inwestor.

21.2.  Odbidr ostateczny rohét.

21.2.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inwestora.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
74.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora |
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan I pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkownikow i
obstugi, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

21.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace



lub zamienne),

3) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
4) protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej,

5) protokoty pomiaréw instalacji teletechnicznej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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