
Nazwa Ilość
1 2 3 4 5,00                            
* DM.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ___ ___

* D.00.00.00 Wymagania ogólne

1
- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej DM.00.00.00 wraz z wykonaniem, utrzymaniem oraz likwidacją 
tymczasowej organizacji ruchu

ryczałt 1,00                            

2 - wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu ryczałt 1,00                            
* D.00.00.01 Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym
3 - usunięcie kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną ryczałt 1,00                            

* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ___ ___

* D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
4 - zakres objęty inwestycją km 4,60                            
* D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

5
- karczowaniewraz z wywiezieniem oraz utylizacją karpin oraz uprzątnięciem terenu 
po wycince

szt. 208,00                        

6 - karczowanie krzewów i zagajników ha 0,41                            
7 - mechaniczna wycinka drzew o średnicy do 20 cm szt. 2,00                            
* D.01.02.01A Zabezpieczenie drzew na czas budowy
8 - zabezpieczenie pni drzew zagrożonych podczas wykonywania robót szt. 163,00                        
* D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
9 - zdjęcie warstwy humusu m3 18 396,12                   
* D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

10
- rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa naturalnego lub 
łamanego - średnia grubość 50cm

m2 21 123,87                   

11 - rozbiórka nawierzchni z betonowej (chodniki/zjazdy) m2 4 196,45                     
12 - rozbiórka krawężników mb 453,78                        
13 - rozbiórka obrzeży mb 4 023,44                     
14 - rozbiórka balustrad mb 181,11                        
15 - rozbiórka barier energochłonnych mb 87,11                          
16 - rozbiórka ogrodzeń z siatki mb 1 819,20                     
17 - rozbiórka ogrodzeń stalowych na podmurówce mb 1 582,72                     
18 - rozbiórka oznakowania szt. 152,00                        
19 - rozbiórka ogrodzeń betonowych mb 108,87                        
20 - rozbiórka ogrodzeń drewnianych mb 221,13                        

* D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ___ ___

* D.02.01.01 Wykonanie wykopów
21 - wykonanie wykopów z odwozem gruntu na składowisko wykonawcy m3 7 965,72                     
* D.02.03.01 Wykonanie nasypów

22 - formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu m3 19 841,21                   
* D.02.03.01e Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem

23 - zakup i ułożenie geotkaniny separacyjnej m2 14 830,00                   
24 - georuszt trójosiowy m2 6 673,50                     

25
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR > 20% o gr. 40 
cm(z dopuszczeniem zastosowania do 30% destruktu asfaltowego)

m2 14 830,00                   

* D.02.02.01 Wymiana gruntu
26 - wykonanie wymian gruntu m3 25 061,40                   

* D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ___ ___

* D.03.02.01 Przepusty stalowe z blachy falistej

27
- wykonanie przepustów pod zjazdami o średnicy 60 cm wraz z umocnieniem 
wylotów

mb 78,00                          

* D.04.00.00 PODBUDOWY ___ ___

* D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej

RAZEM

„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 Stanisławie.” Etap IIa
PRZEDMIAR

DROGI

Poz.
Nr specyfikacji 

technicznej
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych                                           

(Opis robót i obliczenie ich ilości)
Jednostka
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28 - mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 o gr. 22 cm m2 26 499,76                   
* D.04.05.01 Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym

29 - mieszanka związana cementem C1,5/2 gr. 20 cm m2 5 343,23                     

30 - mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm m2 7 265,98                     

31 - mieszanka związana cementem C3/4 gr. 18 cm m2 24 280,00                   

32 - mieszanka związana cementem C3/4 gr. 20 cm m2 3 258,51                     
* D.04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego

33 - warstwa podbudowy z C20/25 gr- 20 cm m2 3 258,51                     
* D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

34 - warstwa podbudowy z AC22P o gr. 7 cm (KR3 - DW224) m2 22 780,00                   

* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE ___ ___

* D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

35
- warstwa ścieralna z kostki kamiennej 18/20 o gr. 20 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm (zatoki autobusowe) m2 1 305,95                     

36
- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 o gr. 10 cm na podsypce cemontowo-
piaskowej gr. 3cm - wyspy dzielące i wybrukowania m2 1 952,56                     

* D.05.03.05
Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza oraz  wiążąca, 
ruch KR1-KR6

37 warstwa wyrównawcza AC16W 35/50 o gr. Min 3cm m3 351,82
38 warstwa wiążąca AC16W o gr. 5 cm m2 34 816,15                   

39 warstwa wiążąca AC16W  o gr. 3 cm m2 920,98                        
* D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

40 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno m3 218,74                        
* 05.03.05.B Nawierzchnia z betonu asfaltowego

41
- warstwa ścieralna z AC8S o gr. 4 cm (ciąg pieszo - rowerowy poza terenem 
zabudowanym) m2 5 214,98                     

* D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA)
42 ułożenie warstwy ścieralnej z SMA8 gr. 4 cm - zjazdy m2 901,76                        

43 ułożenie warstwy ścieralnej z SMA8 gr. 4 cm m2 24 093,99                   

43a ułożenie warstwy ścieralnej z SMA11 gr. 4 cm m2 9 880,12                     
* D-05.03.15 Wzmocnienia połączenia nawierzchni bitumicznej

44 ułożenie kompozytu szklanego nasądzonego asfaltem m2 120,00                        
* D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki betonowej

45
ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej o gr. 8 cm  na podsypce 
cementowo-piaskowej gr. 3cm m2 5 121,11                     

46
ułożenie ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej o gr. 8 cm czerwonej, 
niefazowanej  na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm m2 8 127,12                     

47
ułożenie nawierzchni zabruków z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm m2 387,88                        

48 ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej koloru grafitowego o gr. 8 cm na m2 2 868,99                     
49 nawierzchnia z płyt chodnikowych ostrzegawczych dla niewidomych m2 166,40                        
* D-05.03.26 Siatka przeciwspękaniowa

50 ułożenie siatki przeciwskękaniwej m2 9 434,04                     

* D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ___ ___

* D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków
51 - umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm m3 991,84                        
52 - umocnienie dna rowów darniną m2 489,42                        

53
- umocnienie dna rowów ściekiem betonowym korytkowym wraz z umocnieniem 
skarp płytami betonowymi ażurowymi 

mb 142,87                        

54 - umocnienie skarp płytami ażurowymi m2 497,48                        
55 - ściek korytkowy mb 1 035,64                     
* D.06.03.01 Umocnienie pobocza

56 destrukt asfaltowy pokryty grysem frakcji 0/4mm gr. 10 cm m2 3 470,70                     

* D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ___ ___
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* D.07.01.01 Oznakowanie poziome
57 - oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi m2 906,69                        

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu

58 - przymocowanie tarcz znaków średnich (kategorii A, B, C, D, F i T), z folii typu 2 szt. 104,00                        

59 - ustawienie tablic E z folii typ 2 na konstrukcjach wsporczych m2 20,00                          
60 - ustawienie tablic typu U szt. 57,00                          
61 - ustawienie słupków przeszkodowych U-5a szt. 30,00                          
62 - ustawienie słupków stalowych do znaków szt. 113,00                        
63 - wykonanie konstrukcji wsporczych, wysięgnikowych tablic drogowych szt. 13,00                          
64 - słupki hektometrowe szt. 48,00                          
65 - słupki kilometrowe szt. 12,00                          
* D.07.05.01 Bariery ochronne

66 - ustawienie barier ochronnych stalowych N2W2A mb 654,00                        
* D.07.06.01 Ogrodzenia

67 -tymczasowe zabezpieczenie posesji mb 7 463,84                     
68 -odtworzenie ogrodzeń z siatki stalowej mb 1 819,20                     
69 -odtworzenie ogrodzeń stalowych na podmurówce mb 1 582,72                     
70 -odtworzenie ogrodzeń betonowych mb 108,87                        
71 - odtworzenie ogrodzeń drewnianych mb 221,13                        
* D.07.06.02 Urządzenia zebezpieczające ruch pieszych

72 -ustawienie barier ochronnych U11A mb 457,00                        

* D.08.00.00 ELEMENTY ULIC ___ ___

* D.08.01.01 Krawężniki betonowe

73 - ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem mb 5 124,00                     

* D.08.01.02 Krawężniki kamienne

74 - ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem mb 3 314,00                     

* D.08.03.01 Obrzeża i oporniki betonowe
75 - ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem mb 12 478,00                   
76 - ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej z oporem mb 1 045,00                     
* D.09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA x x
* D.09.01.01 Sadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów liściastych x x

76a - sadzenie drzew liściastych wraz pielęgnacją szt. 278,00

Lp. Numer Wyszczególnienie
Specyfikacji 
Technicznej

elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość

* D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x
* D-01.03.05

77 D-01.03.05 Przebudowa wodociągu Dz 160mm z PEHD 100, SDR 17, PN-10 m 17,00
78 D-01.03.05 Przebudowa wodociągu Dz 110mm z PEHD 100, SDR 17, PN-10 m 244,00
79 D-01.03.05 Przebudowa wodociągu Dz 90mm z PEHD 100, SDR 17, PN-10 m 10,00
80 D-01.03.05 Przebudowa wodociągu Dz 63mm z PE, SDR 11, PE100, PN-16 m 34,00
81 D-01.03.05 Przebudowa wodociągu Dz 40mm z PE, SDR 11, PE100, PN-16 m 83,00
82 D-01.03.05 Rura osłonowa Dz250  PEHD, SDR 11, PE100, PN-16 (1 kpl.) m 13,00
83 D-01.03.05 Rura osłonowa Dz200  PEHD, SDR 11, PE100, PN-16 (4 kpl.) m 56,00
84 D-01.03.05 Rura osłonowa Dz110  PEHD, SDR 11, PE100, PN-16 (2 kpl.) m 17,00
85 D-01.03.05 Rura osłonowa Dz90  PEHD, SDR 11, PE100, PN-16 (6 kpl.) m 106,00
86 D-01.03.05 Montaż zasuwy kołnierzowej Dn 100mm kpl. 2,00
87 D-01.03.05 Montaż zasuwy kołnierzowej Dn 50mm kpl. 2,00
88 D-01.03.05 Montaż zasuwy kołnierzowej Dn 32mm kpl. 5,00
89 D-01.03.05 Studnia wodomierzowa DN1.2m kpl. 1,00
90 D-01.03.05 Demontaż istniejącej sieci wodociągowej z obiektami na sieci m 252,00

BRANŻA SANITARNA

Jednostka

SIEĆ WODOCIĄGOWA - ETAP IIa
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Lp. Numer Wyszczególnienie
Specyfikacji 
Technicznej

elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość

* D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x
* D-01.03.08

91 D-01.03.08 Budowa kanału sanitarnego Dn200mm z PVC SN8 m 28,00
92 D-01.03.08 Budowa studni betonowej Dn1,2m kpl. 2,00
93 D-01.03.08 Demontaż istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z obiektami na sieci m 20,00

Lp. Numer Wyszczególnienie
Specyfikacji 
Technicznej

elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość

* D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x
* D-03.02.01

94 D-03.02.01 Budowa przykanalików Dz200mm z rur PP-B m 751,00
95 D-03.02.01 Budowa kanału Dz250mm z rur PP-B m 24,00
96 D-03.02.01 Budowa kanału Dz300mm z rur PP-B m 1628,00
97 D-03.02.01 Budowa kanału Dz400mm z rur PP-B m 578,00
98 D-03.02.01 Budowa studni betonowej Dn0,5m z wpustem ulicznym kpl. 90,00
99 D-03.02.01 Budowa studni z tworzyw sztucznych PP,PE Dz425mm kpl. 52,00

100 D-03.02.01 Budowa studni betonowej Dn1,0m kpl. 4,00
101 D-03.02.01 Budowa studni betonowej Dn1,2m z piaskownikiem betonowym kpl. 1,00
102 D-03.02.01 Budowa osadnika Dn1,2m V=1m3 kpl. 5,00
103 D-03.02.01 Budowa wylotu kanału Dn200mm kpl. 15,00
104 D-03.02.01 Budowa wylotu kanału Dn300mm kpl. 2,00
105 D-03.02.01 Budowa wylotu kanału Dn400mm kpl. 3,00

105a D-03.02.01 Budowa zarurowanego rowu melioracyjnego Dz 800mm z PP-B m 31,00
105b D-03.02.01 Budowa studni betonowej Dn 2,0m kpl. 2,00
105c D-03.02.01 Budowa wylotu Dn 800mm kpl. 2,00

105d D-03.02.01

Przełożenie koryta rowu melioracyjnego o parametrach:
- szerokość dna b=05m,
- głębokość h=1,0m
- nachylenie skarp n=1:1,5;
- umocnienie brzegów rowu

m 8,00

105e D-03.02.01 Odmulenie koryta rowu warstwą o grubości 30 cm m 320,00

105f D-03.02.01
Budowa rury drenarskiej Dn160mm PE-HD SN8 w obsypce ze żwiru 16-32mm 
owiniętego geowłókniną igłowaną, nietkaną

m 32,00

Lp. Numer Wyszczególnienie
Specyfikacji 
Technicznej

elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość

* D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x
* D-01.03.06

106 D-01.03.06 Budowa sieci gazowej s/c Dn160mm SDR 17 PE100 RC SDR17 m 160,00
107 D-01.03.06 Budowa sieci gazowej s/c Dn90mm SDR 17 PE100 RC SDR17 m 68,00
108 D-01.03.06 Budowa sieci gazowej s/c Dn63mm SDR 11 PE100 RC SDR11 m 28,00
109 D-01.03.06 Budowa sieci gazowej s/c Dn32mm SDR 11 PE100 RC SDR11 m 2,00
110 D-01.03.06 Rura by-passowa SDR 11 PE 100 RC 2 koloru pomarańczowego dn110 mm m 58,00
111 D-01.03.06 Rura by-passowa SDR 11 PE 100 RC 2 koloru pomarańczowego dn63 mm m 40,00
112 D-01.03.06 Rura by-passowa SDR 11 PE 100 RC 2 koloru pomarańczowego dn40 mm m 11,00
113 D-01.03.06 Rura osłonowa DN250 mm, SDR 17, PE100, PN-10 (1 kpl.) m 13,00
114 D-01.03.06 Rura osłonowa DN200 mm, SDR 17, PE100, PN-10 (1 kpl.) m 11,00
115 D-01.03.06 Zasuwa kołnierzowa do zgrzewania DN50 kpl 1,00
116 D-01.03.06 Budowa zespołu zaporowo-upustowego obustronnego DN150 kpl 1,00
117 D-01.03.06 Budowa zespołu zaporowo-upustowego jednostronnego DN80 kpl 1,00
118 D-01.03.06 Demontaż istniejącej sieci gazowej z obiektami na sieci m 160,00

Jednostka

Jednostka

KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP IIa

Jednostka

SIEĆ GAZOWA - ETAP IIa

ELEKTROENERGETYKA

KANALIZACJA SANITARNA - ETAP IIa
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Nazwa Ilość
1 3 4 5 6,00
* D-01.03.01 Roboty budowlane w zakresie budowy sieci oświetleniowej

119 Latarnia h=5m LED 60W/8460 Lm, temp. 5700 K szt 30,00
120 Latarnia h=11m LED 95W/13200 Lm, temp. 4000K szt 72,00
121 Zaciski IZK kpl 102,00
122 przewód YDY 3x1,5 mb 960,00
123 wykop liniowy dla układania kabli mb 3553,00
124 kabel YAKXS 4x35 mb 4250,00
125 uziom pionowy Ru<10ohm kpl 38,00
126 rura osłonowa HDPE 110 mb 92,00
127 rura osłonowa grubościenna HDPE 110 mb 510,00
128 szafka oświetleniowa kpl 4,00

* D-01.03.01 Roboty budowlane w zakresie demontażu i przebudowy oświetlenia
129 demonataż słup ZN10 pojedynczy szt 7,00

130 demontaż słup ZN10 rozkraczny kpl 3,00

131 demontaż oprawy ze słupa kpl 27,00
132 demontaż przewodu izolowanego AsXSn 2x25 mb 1142,00
133 demontaż przewodu gołego AL 25 mb 1018,00

* D-01.03.02 Roboty budowlane w zakresie usunięcia kolziji napowietrznych RD Tczew

134 przewód AsXSn 4x70 mb. 36,00
135 przewód AsXSn 4x35 mb. 40,00
136 projektowany słup nn kpl 2,00
137 Przestawienie istniejącego słupa wirowanego szt 2,00
138 przewieszenie przyłaćza izolowanego kpl 1,00
139 słup przelotowy do demontażu szt 1,00
140 linia  napowietrzna goła mb 76,00

* D-01.03.02 Roboty budowlane w zakresie usunięcia kolziji kablowych RD Tczew
141 wykop liniowy dla kabla nn mb. 40,00
142 Projektowany kabel YAKXS 4x35 mb. 40,00
143 Projektowany kabel YAKXS 4x120 mb. 63,00
144 rura osłonowa HDPE 110 mb. 12,00
145 rura osłonowa HDPE 110 (grubościenna) mb. 41,00
146 mufa przelotowa nn szt 1,00
147 przełożenie kabla nn (demontaż) mb. 114,00
148 przełożenie kabla nn (projektowany) mb. 113,00
149 przestawienie/regulacja pionowa istn. złaćza szt 1,00
150 linia kablowa nn do demontażu mb. 36,00

Lp Nr ST Opis robót Jm Ilość
151 D-01.03.04. Przebudowa sieci Orange Polska m 263,00

152 D-01.03.04. Zabezpieczenie sieci Orange Polska m 721,00

153 D-01.03.04. Budowa kanału technologicznego dla potrzeb ZDW m 3295,00

Grupy robót i rodzaje robót

Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) Nazwa Ilość

1 2 3 4 5,00
* D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
* D-01.01.02 Wytyczenie drogowego obiektu inżynierskiego

154 -PE-1 ryczałt 1,00
155 -PD-2 ryczałt 1,00
156 -PE-3 ryczałt 1,00

USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIAMI TELETECHNICZNYMI I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

KONSTRUKCJE

Poz
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

Jednostka

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji
Jednostka
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157 -PD-4 ryczałt 1,00
* D-01.02.03 Wyburzenie obiektów inżynierskich

* Rozbiórka konstrukcji betonowo-kamiennych

158 -PE-1 m3 58,00

159 -PD-2 m3 110,00

160 -PE-3 m3 52,00

161 -PD-4 m3 84,00
* D-02.00.00 Roboty ziemne  

*
D-02.03.01 Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem

*
Wzmocnienie podłoża materacem z 2 x georuszt trójosiowy i mieszanki 
C50/30 gr.30 cm

162 -PE-1 m2 98,01

163 -PD-2 m2 65,32

164 -PE-3 m2 81,81

165 -PD-4 m2 92,92
* D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  
* D-03.01.02 Przepust z blachy falistej
* PE-1

166 -wykonany przepust stalowy, m 24,60

167 -ułożona podsypka i zasypka m3 267,66

168 -ułożone umocnienie skarp nasypu m2 30,12

169 -ułożone umocnienie rowów m2 33,60
* PD-2

170 -wykonany przepust stalowy, m 28,98

171 -ułożona podsypka i zasypka m3 157,73

172 -ułożone umocnienie skarp nasypu m2 31,20

173 -ułożone umocnienie rowów m2 26,24
* PE-3

174 -wykonany przepust stalowy, m 20,60

175 -ułożona podsypka i zasypka m3 306,25

176 -ułożone umocnienie skarp nasypu m2 17,40

177 -ułożone umocnienie rowów m2 28,86
* PD-4

178 -wykonany przepust stalowy, m 41,89

179 -ułożona podsypka i zasypka m3 248,00

180 -ułożone umocnienie skarp nasypu m2 42,48

181 -ułożone umocnienie rowów m2 21,60
* M-11.00.00 ROBOTY ZIEMNE  
* M-11.01.00 Roboty ziemne pod fundamenty  
* M-11.01.01 Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoistym bez umocnienia m3

182 -PE-1 m3 502,50

183 -PD-2 m3 419,20

184 -PE-3 m3 423,44
* M-11.01.02 Wykopy pod fundamenty w gruncie spoistym bez umocnienia

185 -PD-4 m3 454,80
* M-12.00.00 ZBROJENIE  
* M-12.01.00 Stal zbrojeniowa  

186 M-12.01.03 Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN i AIII kg 1109,44
* -ława pod bariery 162,00
* -półki dla zwierząt 947,44
* M-13.00.00 BETON  
* M-13.01.00 Beton konstrukcyjny  
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* M-13.01.03 Beton podpór klasy B35  
187  - beton klasy C30/37 (B35) m3 25,00

* -oczep pod bariery ochronne 4,80
* -półki dla zwierząt 20,20
* M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny  

188 M-13.02.02 Beton klasy poniżej C20/25 (B25)
* -podkład pod wyloty półki dla zwierząt m3 1,68
* M-15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE  
* M-15.01.00 Izolacja cienka  

189 M-15.01.02 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno m2 15,36
* -belka do mocowania barier 10,00
* -wylot półki dla zwierząt 5,36
* M-19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE  

190 Bariery ochronne stalowe H2W2/B m 6,00
* M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE  
* M-20.01.00 Roboty różne  
* M-20.10.08 Punkty pomiarowo-kontrolne na drogowych obiektach inżynierskich

191 znaki na obiekcie szt. 12,00
192 znaki stałe szt. 4,00


