ARTUR CEBULA,

ANNA KUNKEL ARCHITEKCI

PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIA ZABYTKOWEGO PARKU
W MIEJSCOWOSCI RUSZCZA

DZIALKI NR. EW. 35176, OBREB RUSZCZA

CZESC 5 : PROJEKT BRANZY HYDROTECHNICZNEJ

INWESTOR: Miasto i Gmina Potaniec
ul. Ruszczanska 27; 28—230 Potaniec
PROJEKT: Artur Cebula Anna Kunkel Architekci
Sowia Wola Folwarczna, ul. Rysia 13; 05-152 Czosnéw
BRANZA: Hydrotechnika
KODY CPV: 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY
ZIEMNE
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII
LADOWEJ | WODNEJ
45111213-4 ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : VI

DATA | MIEJSCE OPRACOWANIA

Warszawa, 16.10.2017




ARTUR CEBULA, ANNA KUNKEL ARCHITEKCI

PROJEKT BUDOWLANY

ZAGOSPODAROWANIA ZABYTKOWEGO PARKU
W MIEJSCOWOSCI RUSZCZA

DZIALKI NR. EW. 35176, OBREB RUSZCZA

INWESTOR: Miasto i Gmina Polaniec
ul. Ruszczahska 27; 28-230 Potaniec
PROJEKT: Artur Cebula Anna Kunkel Architekci
Sowia Wola Folwarczna, ul. Rysia 13; 05—152 Czosnow
AUTORZY:
ARCHITEKTURA:
PROJEKT: mgr inz. arch. Artur Cebula SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Ewa Maria Rusak
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
nr upr.: 131/SWOKK/2011 nr upr.: 902/Gd/82

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / ZIELEN:

PROJEKT: mgr inz. arch. kraj. Anna Wigckowska

dyplom Wydziatu Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu SGGW
nr Ogr/U/7290/2008

BRANZA DROGOWA :

PROJEKT: mgr. inz. Maciej Usarek SPRAWDZAJACY: mgr inz. Pawet Chaba
uprawnienia budowlane do projektowania bez uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
ograniczen w specjalnosci drogowej nr: robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
LUB/0214/POOD/08 drogowej nr.: LUB/0011/PWOD/13

BRANZA HYDROTECHNICZNA :

PROJEKT: mgr. inz. Michat Molinski SPRAWDZAJACY: mgr inz. Adam Molinski
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr: MAZ/0458/POOK/11 konstrukcyjno-budowlanej nr: MAZ/0218/POOK/14

i MAZ/0149/0WOK/10 i MAZ/0069/0WOK/11

BRANZA SANITARNA :

PROJEKT: inz. Ireneusz Kalicki SPRAWDZAJACY: mgr inz. Leszek Machowski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania uprawnienia budowlane do projektowania b.o. w specjalnosci
robotami budowlanymi b.o. w specjalnosci instalacyjnej  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentyla- wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
cyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr: MAZ/0164/POQS/09

nr: MAZ/0255/PWOS/10

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : VI

DATA | MIEJSCE OPRACOWANIA :  Warszawa, 16.10.2017




ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W RUSZCZY
DZIALKI NR. EW. 35176, OBREB RUSzCzA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI.

e KoPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB

e WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ

CZESC 5 : PROJEKT BRANZY HYDROTECHNICZNEJ

e OPIS TECHNICZNY
e CZESC RYSUNKOWA

RYS. H-01- PLAN SYTUACYJNY
RYS. H-02- PROJEKT MOSTKU
RYS. H-03- PRZEPUST WYLOTOWY



ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W RUSZCZY
DZIALKI NR. EW. 35176, OBREB RUSzCzA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, 16.10.2017

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414, jednolity tekst z 2016 : Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290), oswiadczam, ze sporzgdzitem
projekt branzy hydrotechnicznej w ramach projektu zagospodarowania terenu parku w
Ruszczy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz
z tresScig zamowienia.

Jednoczesnie oswiadczam, ze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu
ma stuzyc.

BRANZA HYDROTECHNICZNA :
PROJEKT: mgr. inz. Michat Molinski

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Adam Molinski

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr: MAZ/0458/POOK/11

i MAZ/0149/0WOK/10

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczehn w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr: MAZ/0218/POOK/14

i MAZ/0069/0OWOK/11



1. DANE OGOLNE

1.1.

Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego oraz projekt

przebudowy i remontu wybranych obiektow, a takze aranzacja przestrzeni

rekreacyjnych na terenie zabytkowego parku w Ruszczy.

1.2.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania Projektu sq:

1.3.

Spis norm, przepisow prawnych oraz literatury branzowej

Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579: Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie,

Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (z pézniejszymi zmianami),

Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych,

Roboty ziemnie- Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 2012,
PN-82/B-02000: Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,
PN-82/B-02001: Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-82/B-02003: Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe,

PN-S-10030: Obiekty mostowe. Obcigzenia,

PN-S-10042: Mosty betonowe,

PN-80/B-02010: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem,
PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem,
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.



2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWANE

2.1. Informacje ogolne
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest renowacja stawu oraz rowu

parkowego, wraz z umocnieniami brzegu, znajdujacych sie w parku w Ruszczy.

Zakres prac w branzy hydrotechnicznej jest nastepujacy (w kolejnosci):

e Wykonanie S$cianki szczelnej z grodzic typu GU 16-400 w miejscu
zaznaczonym na rysunkach, ;

e Wypuszczenie wody z czaszy stawu, osuszenie stawu;

e Wykonanie tymczasowych drég technologicznych z ptyt azurowych na
podbudowie z zageszczonego do Is=0,95 piasku, przygotowanie miejsc
sktadowania materiatdw w miejscach oznaczonych na rysunkach;

e Oczyszczenie i remont czaszy stawu, rewitalizacja linii brzegowej;

e Wykonanie przepustu wylotowego wraz z pogtebieniem rowu
odprowadzajgcego wode ze stawu w zakresie opracowania;

e Wykonanie poszerzenia pofgczenia stawow;

e Budowa mostu pieszo-rowerowego;

e Wykonanie przepustu wlotowego;

e Umocnienie brzegdw w miejscach oznaczonych na rysunkach;

¢ Wykonanie wyciecia w elementach grodzy, wprowadzenie wody do stawu.

Projektowany zakres prac wptynie na poprawe warunkéw retencjonowania
wody w stawie parkowym. Nie uleghg zmianie warunki pietrzenia i wykorzystania
wody zgodnie z pierwotnie wydanymi zasadami w decyzji wodno-prawnej.
Gospodarowanie zasobami wody nie ulegnie zmianie. Elementy te wptyng

pozytywnie na hydraulike uktadu wodnego Parku jak i jego walory estetyczne.

Etapowanie prac, przepuszczanie wod budowlanych:

Prace ubezpieczeniowe w korycie rowu i stawie bedq prowadzone
w okresach nizéwkowych (wczesna wiosna i lato). Czasza zbiornika zostanie
wytaczona z dziatania przed rozpoczeciem prac w okresie jesiennym. Na wlocie
do stawu nalezy wykonac Scianke szczelng Larssena. W czasie prac na stawie nie

przewiduje sie przeptywu wody.



Przewidywane oddziatywania niekorzystne dla otoczenia i sposoby ich

fagodzenia:

Jako oddziatywania niekorzystne przewiduje sie: osuszenie stawu i roboty
ziemne w czaszy,; uzycie maszyn do robdot ziemnych, wydobycie i transport
urobku bagrowniczego z czaszy stawu. W ramach dziatan zaradczych przewiduje
sie, ze wszelkie prace gtosne z uzyciem maszyn prowadzone bedg w godzinach
dziennych. Dokfadne godziny wyznaczy Zarzad Parku. Na czas oprdznienia
stawu, cata jego ewentualna ichtiofauna zostanie odtowiona. Nadzér nad
odtowieniem bedzie sprawowatl wiasciwy miejscowo Zarzad Kota Polskiego
Zwigzku Wedkarskiego. Tenze wskaze takze sposdb zagospodarowania
odtowionej ichtiofauny. Decyzja o dalszym wykorzystaniu urobku bagrowniczego
z czaszy stawu, podjeta zostanie w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, na podstawie uzyskanych wynikéw badan fizyko-chemicznych
i mikrobiologicznych osadéw ze stawu. Do czasu uzyskania wynikow badan,
urobek bagrowniczy nalezy traktowal jako odpad i sktadowal na terenie

wskazanym przez Zarzad Parku.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjami, normami, wiedzg
techniczng i ogdlnie stosowang praktyka oraz warunkami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

Przy prowadzeniu robdt szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a) Prowadzenie robdt podczas wystgpienia nagtych zmian lub zjawisk

atmosferycznych;

b) Przestrzeganie kontroli jakosci dostaw materiatdw, ich zgodnosci

z zamoOwieniami i atestami, warunkami przechowywania i uzycia;
c) Odbior zamontowanych urzadzen [ przeprowadzenia prob

eksploatacyjnych;

2.2. Scianka szczelna

Projektuje sie wykonanie $cianki szczelnej typu Larssen z profili stalowych GU
16-400. Scianke nalezy wykonaé w miejscu oznaczonym na rysunkach o dtugosci

760 cm i minimalnej gtebokosci wbicia do rzednej +156,65 m n.p.m. Scianka



pozostanie w gruncie jako umocnienie przepustu wlotowego z powodu bliskiej

granicy opracowania.

2.3. Przepust wylotowy

Kolejnym etapem czesci hydrotechnicznej jest wykonanie przepustu
wylotowego wraz z pogtebieniem rowu odprowadzajgcego wode ze stawu
w zakresie opracowania. Wyprowadzenie wody ze stawu projektuje sie na
mnichu zelbetowym prefabrykowanym o wysokosci 2m, z prowadnicami na deski
umozliwiajgce blokowanie wody w stawie, do ktdrego zamocowana jest rura
karbowana dwuscienna ®400 o spadku zgodnym ze spadkiem rowu. Umocnienie
przepustu po stronie wyprowadzajgcej projektuje sie z gabiondow
z wypetnieniem kamiennym. ROw pomiedzy mnichem a gabionami nalezy
zasypac gruntem niespoistym zageszczonym do Is=0,95. W celu uniemozliwienia
przedostawania sie wody ze stawu gruntem zasypowym, projektuje sie
umieszczenie korpusu z zageszczonego dgruntu rodzimego o wymiarach
i w miejscu oznaczonym na rysunku H-02, zagtebionego w rodzime podtoze na

gtebokos¢ min. 1m.

2.4. Poszerzenie pofaczenia miedzy stawami

W ramach opracowania projektuje sie poszerzenia potaczenia pomiedzy
stawami do minimalnej szerokosci dna 3m oraz gtebokosci 60cm. Prace nalezy
wykonaé¢ po osuszeniu i oczyszczeniu stawu. Kierunek poszerzenia nalezy
wykona¢ wg rysunku H-01. Nabrzeze potaczenia nalezy umocni¢ kratg typu

geoweb h=15cm z wypetnieniem kamiennym.

2.5. Mostek pieszo-rowerowy

Projektuje sie budowe mostka o konstrukcji stalowej posadowionego na
przyczotkach zelbetowych. Obcigzenia przekazywane sg poprzez drewniany dek
na dzwigary stalowe IPE 240. Sztywnos¢ zapewniona jest poprzez Sciggi. Mostek
ma 5m diugosci w osiach przyczétkdw oraz 2,5m szerokosci. Minimalny przeswit
nad zwierciadtem wody wynosi 1,5m. Konstrukcje mostu oparto na przyczotkach
wg rysunku H-05. Przyczoétki projektuje sie w technologii zelbetowej wg rysunku

H-04, posadowione na podbudowie z betonu podktadowego klasy C12/15.



2.6. Przepust wiotowy

Projektuje sie wykonanie przepustu wprowadzajagcego wode do stawu
z prefabrykowanych elementéw przepustu drogowego o wymiarach 1000x1000
wg rysunku H-03. Prace nalezy rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich poprzednich
prac. W pierwszej kolejnosci nalezy wybra¢ grunt rodzimy do rzednej
posadowienia przepustu, a nastepnie utozy¢ prefabrykaty ze spadkiem 1%.
Nalezy nacig¢ prefabrykaty od strony wlotu w celu wyztobienia prowadnic na
deski blokujace. Przepusty nalezy zasypaé gruntem niespoistym zageszczonym
do wskaznika Is=0,95. Nastepnie nalezy wycig¢ fragment scianki szczelnej na
przekroju przepustu, aby umozliwi¢ przeptyw wody. Scianke szczelng nalezy
zwienczy¢ oczepem zelbetowym wg rysunku H-03, na ktéorym projektuje sie

montaz balustrad za pomocg kotew chemicznych M12.

2.7. Umocnienia brzegu

Projektuje sie wykonanie umocnienia stawu w miejscach oznaczonych na
rysunkach poprzez tarasowanie oraz przy uzyciu kraty typu geoweb h=15cm
z wypetnieniem kamiennym do rzednej lustra wody. Od rzednej + 159,00 m
n.p.m. nabrzeze z krat nalezy humusowac i obsia¢ trawa. Brzeg nalezy ponadto

podnies¢ do rzednej minimalnej 159,60 m n.p.m.

2.8. Roboty zelbetowe

Zakres prac robét zelbetowych:

e Wykonanie deskowan

a) Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
osi i poziomow oraz zgodnos$¢ wymiardw z rysunkami.

b) Przed ufozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy
ziemnej oraz recznie usunagc luzng ziemie.

c) Nalezy dopasowywaé potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich
wodoszczelnosc. Ilos¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

d) Krawedzie wynikowe konstrukcji betonowych winny byc¢ fazowane.

e) Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze



F)

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru

wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Przygotowanie powierzchni deskowan

a) Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem

przed przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ doktadnie
oczyszczone z pozostatosci betonu, brudu i innych zanieczyszczen
powierzchniowych,  powstatych ~w  trakcie czynnos$ci  wczesniej
wykonywanych przy jego uzyciu. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan

0 zniszczonej powierzchni.

b) Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia

stali i inne pozostatosci metali oraz substancji organicznych ( oleje, smary
itp.).

c) Przed zainstalowaniem ptyty majgq by¢ pokryte sSrodkiem zapobiegajacym

Po

przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po

30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbidérka deskowan

uptywie niezbednego okresu wszystkie deskowania, elementy

usztywniajace oraz podpory powinny zostac usuniete.

Przygotowanie zbrojenia.

Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Uktadanie stali zbrojeniowej.

A. Otulina zbrojenia: 50 mm

B. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera

A

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton powinien by¢ dostarczany z wytworni betonu. Przed rozpoczeciem
prac betonowych, Wykonawca powinien przedstawi¢ projektowany sktad
mieszanki betonowej, sporzadzony przez autoryzowane laboratorium - do
akceptacji Inzyniera. Producent betonu powinien dostarczy¢ atesty

potwierdzajace, ze stosowane przez niego materiaty: cement, domieszki,



kruszywa i woda spetniajg wszystkie niezbedne wymagania, oraz ze

stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujaqcy te sktadniki,

spetnia wszystkie warunki trwatosci dla uzyskania projektowanego betonu.
B. Badania materiatow i mieszanki powinno by¢ wykonywane zgodnie z PN-EN

206-1: oraz pozostatymi wymaganiami projektu i specyfikacji.

e Ukladanie mieszanki betonowej

A. Deskowania, zbrojenie oraz osadzenie innych elementdw majacych sie
znajdowac¢ w betonie, przed betonowaniem, wymaga akceptacji Inzyniera.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWiO, a takze zaleceniami opracowaniu projektu
i specyfikacji.

C. Mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu
betoniarki/betonowozu, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty
sktadnikbw oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowg, w warstwach o grubosci pozwalajacej na jej skuteczne

zawibrowanie.

e Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujacych
z minimalng czestotliwoscia 8000 obr\min i odpowiednia do zageszczenia
betonowanej sekcji amplituda. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu
budowy powinny znajdowac sie dodatkowe gotowe do pracy wibratory (rezerwa),
pozwalajgce na zastgpienie wibratorow ktdére ulegng ewentualnej awarii podczas

uktadania mieszanki betonowej w deskowaniach.

e Uktadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Nie nalezy dopuszczac¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury
betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach.

Ukfadanie mieszanki betonowej przy temperaturach ujemnych lub przy prognozie

wystgpienia temperatur ujemnych w okresie wigzania betonu wymaga zgody



Inzyniera. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony

nowym na koszt Wykonawcy.

e tgczenie faz betonowania

Powierzchnie poprzedniej fazy betonu nalezy zgroszkowac i oczysci¢ az do

odstoniecia kruszywa.

e Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow

Dopuszczalne odchytki od wymiardow projektowych nie powinny przekraczac
+/ 10 mm.

e Pielegnacja betonu

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciqgu:
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.
Wyboér metody pielegnacji betonu nalezy uzgodnié z Inzynierem.
B. W przypadku temperatur ujemnych lub prognozy wystgpienia temperatur
ujemnych utozony w deskowaniu beton nalezy chroni¢ przed utratg ciepta,

stosujac maty ocieplajgce i ewentualnie nagrzewnice.

2.9. Roboty ziemne- wykopy

e Zasady prowadzenia robot

Sciany wykopéw powinny byé¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem
wod opadowych. Zabezpieczenie to powinno by¢ dostosowane do wiasciwosci
fizycznych gruntdw wystepujacych oraz do warunkéw miejscowych. Wykopy
powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych
i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Srodki transportowe do zatadunku mas ziemnych i inne maszyny lub
materiaty budowlane nalezy ustawia¢ w odlegtosci od krawedzi wykopu
gwarantujgcej statecznosc skarp wykopu.

Ostatnia warstwa o grubosci co najmniej 20cm powinna by¢ usunieta recznie,

bezposrednio przed wykonaniem podtoza. W przypadku przegtebienia wykopu



w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, dopuszcza
sie wyrownanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podtoza z gruntu
nosnego lub kruszywa famanego.

W przypadku wykonywania robdt ziemnych w czasie mrozow lub
pozostawieniem wykopédw na czas zimy w gruntach wysadzinowych Ilub
drobnoziarnistych nalezy zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznieciem
lub usunaé przemarznietg warstwe gruntu przed wznowieniem robét.

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod powierzchniowych, opadowych
i gruntowych. Sposéb odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub
zniszczenia naturalnej struktury gruntu podfoza i otoczenia.

Kamien narzutowy wydobyty z pod wody nalezy przesortowaé, oczyscié
i zdeponowac.

Materiat z wykopdw wykonywanych ponizej zwierciadta wody nienadajacy sie
do ponownego wbudowania (namuty) nalezy czasowo zdeponowac na terenie
budowy

W miejscu wyznaczonym przez odpowiednie osoby w celu odsaczenia.

e Zageszczenie podtoza

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych
powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia Is=0,95. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych
nie spefniajag wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ufozeniem
konstrukcji umocnien nalezy je dogesci¢ do podanych wartosci Is. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjgé Srodki
w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych

wartosci wskaznika zageszczenia.

e Kontrola Robot
Tolerancje wykonania wykopdw fundamentowych:
Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig +10cm.
Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej
powinien by¢ wykonany z tolerancja *5cm w stosunku do rzednych

projektowanych,



zageszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznoszong konstrukcje powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia
Is=0,97 dla konstrukcji kubaturowych i Is=0,95 dla konstrukcji ziemnych.
Tolerancje wykonania wykopdw przy poszerzaniu koryta:
> rzedne powierzchni dna wykopow wykonywanych nad wodg w stosunku do
dokumentacji projektowej -10 cm;
> rzedne powierzchni dna wykopow wykonywanych pod wodg w stosunku do
dokumentacji projektowej -20 cm;
» wymiary przekroju poprzecznego ponad zwierciadtem wody +25 cm
wymiary przekroju poprzecznego ponizej zwierciadta wody +50 cm;
> dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkdéw podtuznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym wymiardw liniowych, nie powinny

jednak przekracza¢ 10% projektowanego nachylenia;

2.10. Roboty ziemne- nasypy i wypetnienie
e Zasady wykonania nasypow
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy:

> Nasypy wykonywa¢ warstwami, z gruntdw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej
szerokosci.

> Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w
zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania.
Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

> Kazda warstwa poprzednia lub podtoze, po akceptacji tych robodt, przed
przystgpieniem do budowy kolejnej warstwy nasypu powinna by¢
spulchniona na gteboko$¢ co najmniej 15cm, w celu poprawy jej
powigzania z nastepna warstwg nasypu.

> Nasyp winien byc¢ zageszczony zgodnie z wymaganiami w catym przekroju
projektowanym.

> Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne

gromadzenie sie wody.



» Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a
goérna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki
porzeczne powinny by¢ uksztaltowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp.

> Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie

wbudowany w nasyp.

e Wykonywanie nasypow w okresie deszczy
Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza
wartos¢ dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej
niz 10% tej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno
uktadac¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie nalezy przeprowadzi¢ w sposob
mechaniczny. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem,
poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robdt ziemnych
powinny byc¢ réwne i mie¢ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia. W
okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy.

e Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze przy ktérej nie
jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia
gruntéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw
przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opaddw s$Sniegu wykonywanie nasypow powinno by¢
przerwane. Przed wznowieniem prac nalezy usunacC $nieg z powierzchni
Wznoszonego hasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzita, to nie nalezy jej przed
rozmarznieciem zageszczac ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

e Zageszczenie gruntu

Ogdlne zasady zageszczania gruntu: kazda warstwa gruntu jak najszybciej po
jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem  sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkow.

e Grubos¢ warstwy



Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny
zageszczajacej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i
typu maszyny.

Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazdow réznych maszyn do zageszczania podaje WTWiO dla robdt ziemnych,
MOSZNiL - Warszawa1994.

e Wilgotnos¢ i zageszczenie gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej, z tolerancjq:

» w gruntach niespoistych +2%

> w gruntach mato i Srednio spoistych +0%, -2%
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