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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 
poz. 414, jednolity tekst z 2016 : Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290), oświadczam, że sporządziłem 
projekt branży hydrotechnicznej w ramach projektu zagospodarowania terenu parku w 
Ruszczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz 
z treścią zamówienia. 
 
Jednocześnie oświadczam, że dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu 
ma służyć.  
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1. DANE OGÓLNE 

 

1.1.  Cel opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego oraz projekt 

przebudowy i remontu wybranych obiektów, a także aranżacja przestrzeni 

rekreacyjnych na terenie zabytkowego parku w Ruszczy. 

 

1.2.  Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania Projektu są: 

 

1.3.  Spis norm, przepisów prawnych oraz literatury branżowej 

- Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami), 

- Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, 

- Dz. U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane   (z późniejszymi zmianami), 

- Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych, 

- Roboty ziemnie- Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 2012, 

- PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości, 

- PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe, 

- PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 

Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe, 

- PN-S-10030: Obiekty mostowe. Obciążenia, 

- PN-S-10042: Mosty betonowe, 

- PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem, 

- PN-77/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem, 

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie, 

- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu, 

- PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 



 

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANE 

 

2.1. Informacje ogólne 

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest renowacja stawu oraz rowu 

parkowego, wraz z umocnieniami brzegu, znajdujących się w parku w Ruszczy.  

 

Zakres prac w branży hydrotechnicznej jest następujący (w kolejności): 

• Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic typu GU 16-400 w miejscu 

zaznaczonym na rysunkach, ; 

• Wypuszczenie wody z czaszy stawu, osuszenie stawu; 

• Wykonanie tymczasowych dróg technologicznych z płyt ażurowych na 

podbudowie z zagęszczonego do Is=0,95 piasku, przygotowanie miejsc 

składowania materiałów w miejscach oznaczonych na rysunkach; 

• Oczyszczenie i remont czaszy stawu, rewitalizacja linii brzegowej; 

• Wykonanie przepustu wylotowego wraz z pogłębieniem rowu 

odprowadzającego wodę ze stawu w zakresie opracowania; 

• Wykonanie poszerzenia połączenia stawów; 

• Budowa mostu pieszo-rowerowego; 

• Wykonanie przepustu wlotowego; 

• Umocnienie brzegów w miejscach oznaczonych na rysunkach; 

• Wykonanie wycięcia w elementach grodzy, wprowadzenie wody do stawu. 

 

Projektowany zakres prac wpłynie na poprawę warunków retencjonowania 

wody w stawie parkowym. Nie ulegną zmianie warunki piętrzenia i wykorzystania 

wody zgodnie z pierwotnie wydanymi zasadami w decyzji wodno-prawnej. 

Gospodarowanie zasobami wody nie ulegnie zmianie. Elementy te wpłyną 

pozytywnie na hydraulikę układu wodnego Parku jak i jego walory estetyczne. 

 

Etapowanie prac, przepuszczanie wód budowlanych:  

Prace ubezpieczeniowe w korycie rowu i stawie będą prowadzone  

w okresach niżówkowych (wczesna wiosna i lato). Czasza zbiornika zostanie 

wyłączona z działania przed rozpoczęciem prac w okresie jesiennym. Na wlocie 

do stawu należy wykonać ściankę szczelną Larssena. W czasie prac na stawie nie 

przewiduje się przepływu wody. 



 

 

Przewidywane oddziaływania niekorzystne dla otoczenia i sposoby ich 

łagodzenia:  

Jako oddziaływania niekorzystne przewiduje się: osuszenie stawu i roboty 

ziemne w czaszy; użycie maszyn do robót ziemnych, wydobycie i transport 

urobku bagrowniczego z czaszy stawu. W ramach działań zaradczych przewiduje 

się, że wszelkie prace głośne z użyciem maszyn prowadzone będą w godzinach 

dziennych. Dokładne godziny wyznaczy Zarząd Parku. Na czas opróżnienia 

stawu, cała jego ewentualna ichtiofauna zostanie odłowiona. Nadzór nad 

odłowieniem będzie sprawował właściwy miejscowo Zarząd Koła Polskiego 

Związku Wędkarskiego. Tenże wskaże także sposób zagospodarowania 

odłowionej ichtiofauny. Decyzja o dalszym wykorzystaniu urobku bagrowniczego 

z czaszy stawu, podjęta zostanie w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym, na podstawie uzyskanych wyników badań fizyko-chemicznych  

i mikrobiologicznych osadów ze stawu. Do czasu uzyskania wyników badań, 

urobek bagrowniczy należy traktować jako odpad i składować na terenie 

wskazanym przez Zarząd Parku. 

 

Roboty należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami, normami, wiedzą 

techniczną i ogólnie stosowaną praktyką oraz warunkami bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. 

Przy prowadzeniu robót szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) Prowadzenie robót podczas wystąpienia nagłych zmian lub zjawisk 

atmosferycznych; 

b) Przestrzeganie kontroli jakości dostaw materiałów, ich zgodności  

z zamówieniami i atestami, warunkami przechowywania i użycia; 

c) Odbiór zamontowanych urządzeń i przeprowadzenia prób 

eksploatacyjnych; 

 

2.2. Ścianka szczelna 

Projektuje się wykonanie ścianki szczelnej typu Larssen z profili stalowych GU 

16-400. Ściankę należy wykonać w miejscu oznaczonym na rysunkach o długości 

760 cm i minimalnej głębokości wbicia do rzędnej +156,65 m n.p.m. Ścianka 



 

pozostanie w gruncie jako umocnienie przepustu wlotowego z powodu bliskiej 

granicy opracowania. 

 

2.3. Przepust wylotowy 

Kolejnym etapem części hydrotechnicznej jest wykonanie przepustu 

wylotowego wraz z pogłębieniem rowu odprowadzającego wodę ze stawu  

w zakresie opracowania. Wyprowadzenie wody ze stawu projektuje się na 

mnichu żelbetowym prefabrykowanym o wysokości 2m, z prowadnicami na deski 

umożliwiające blokowanie wody w stawie, do którego zamocowana jest rura 

karbowana dwuścienna Φ400 o spadku zgodnym ze spadkiem rowu. Umocnienie 

przepustu po stronie wyprowadzającej projektuje się z gabionów  

z wypełnieniem kamiennym. Rów pomiędzy mnichem a gabionami należy 

zasypać gruntem niespoistym zagęszczonym do Is=0,95. W celu uniemożliwienia 

przedostawania się wody ze stawu gruntem zasypowym, projektuje się 

umieszczenie korpusu z zagęszczonego gruntu rodzimego o wymiarach  

i w miejscu oznaczonym na rysunku H-02, zagłębionego w rodzime podłoże na 

głębokość min. 1m. 

 

2.4. Poszerzenie połączenia miedzy stawami  

W ramach opracowania projektuje się poszerzenia połączenia pomiędzy 

stawami do minimalnej szerokości dna 3m oraz głębokości 60cm. Prace należy 

wykonać po osuszeniu i oczyszczeniu stawu. Kierunek poszerzenia należy 

wykonać wg rysunku H-01. Nabrzeże połączenia należy umocnić kratą typu 

geoweb h=15cm z wypełnieniem kamiennym. 

 

2.5. Mostek pieszo-rowerowy 

Projektuje się budowę mostka o konstrukcji stalowej posadowionego na 

przyczółkach żelbetowych. Obciążenia przekazywane są poprzez drewniany dek 

na dźwigary stalowe IPE 240. Sztywność zapewniona jest poprzez ściągi. Mostek 

ma 5m długości w osiach przyczółków oraz 2,5m szerokości. Minimalny prześwit 

nad zwierciadłem wody wynosi 1,5m. Konstrukcje mostu oparto na przyczółkach 

wg rysunku H-05. Przyczółki projektuje się w technologii żelbetowej wg rysunku 

H-04, posadowione na podbudowie z betonu podkładowego klasy C12/15. 

 



 

 

 

 

2.6. Przepust wlotowy 

Projektuje się wykonanie przepustu wprowadzającego wodę do stawu  

z prefabrykowanych elementów przepustu drogowego o wymiarach 1000x1000 

wg rysunku H-03. Prace należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich poprzednich 

prac. W pierwszej kolejności należy wybrać grunt rodzimy do rzędnej 

posadowienia przepustu, a następnie ułożyć prefabrykaty ze spadkiem 1%. 

Należy naciąć prefabrykaty od strony wlotu w celu wyżłobienia prowadnic na 

deski blokujące. Przepusty należy zasypać gruntem niespoistym zagęszczonym 

do wskaźnika Is=0,95. Następnie należy wyciąć fragment ścianki szczelnej na 

przekroju przepustu, aby umożliwić przepływ wody. Ściankę szczelną należy 

zwieńczyć oczepem żelbetowym wg rysunku H-03, na którym projektuje się 

montaż balustrad za pomocą kotew chemicznych M12. 

 

2.7. Umocnienia brzegu 

Projektuje się wykonanie umocnienia stawu w miejscach oznaczonych na 

rysunkach poprzez tarasowanie oraz przy użyciu kraty typu geoweb h=15cm  

z wypełnieniem kamiennym do rzędnej lustra wody. Od rzędnej + 159,00 m 

n.p.m. nabrzeże z krat należy humusować i obsiać trawą. Brzeg należy ponadto 

podnieść do rzędnej minimalnej 159,60 m n.p.m. 

 

2.8. Roboty żelbetowe 

Zakres prac robót żelbetowych: 

• Wykonanie deskowań 

a) Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność 

osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. 

b) Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy 

ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 

c) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich 

wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. 

d) Krawędzie wynikowe konstrukcji betonowych winny być fazowane. 

e) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże 



 

f) Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton 

odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru 

własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

 

• Przygotowanie powierzchni deskowań 

a) Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem 

przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać dokładnie 

oczyszczone z pozostałości betonu, brudu i innych zanieczyszczeń 

powierzchniowych, powstałych w trakcie czynności wcześniej 

wykonywanych przy jego użyciu. Nie wolno powtórnie używać deskowań  

o zniszczonej powierzchni. 

b) Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia 

stali i inne pozostałości metali oraz substancji organicznych ( oleje, smary 

itp.). 

c) Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte  środkiem zapobiegającym 

przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 

30-tu dniach nie powinien być toksyczny. 

 

• Rozbiórka deskowań 

Po upływie niezbędnego okresu wszystkie deskowania, elementy 

usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte.  

Przygotowanie zbrojenia. 

Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 

• Układanie stali zbrojeniowej. 

A. Otulina zbrojenia: 50 mm 

B. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera 

 

• Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

A. Beton powinien być dostarczany z wytwórni betonu. Przed rozpoczęciem 

prac betonowych, Wykonawca powinien przedstawić projektowany skład 

mieszanki betonowej, sporządzony przez autoryzowane laboratorium – do 

akceptacji Inżyniera. Producent betonu powinien dostarczyć atesty 

potwierdzające, że stosowane przez niego materiały: cement, domieszki, 



 

kruszywa i woda spełniają wszystkie niezbędne wymagania, oraz że 

stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, 

spełnia wszystkie warunki trwałości dla uzyskania projektowanego betonu.  

B. Badania materiałów i mieszanki powinno być wykonywane zgodnie z PN-EN 

206-1: oraz pozostałymi wymaganiami projektu i specyfikacji. 

  

• Układanie mieszanki betonowej  

A. Deskowania, zbrojenie oraz osadzenie innych elementów mających się 

znajdować w betonie, przed betonowaniem, wymaga akceptacji  Inżyniera. 

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 

przedstawionymi w WTWiO, a także zaleceniami opracowaniu projektu  

i specyfikacji. 

C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu 

betoniarki/betonowozu, nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty 

składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 

zbrojeniową, w warstwach o grubości pozwalającej  na jej skuteczne 

zawibrowanie. 

 

• Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących  

z minimalną częstotliwością 8000 obr\min i odpowiednią do zagęszczenia 

betonowanej sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu 

budowy powinny znajdować się dodatkowe gotowe do pracy wibratory (rezerwa), 

pozwalające na zastąpienie wibratorów które ulęgną ewentualnej awarii podczas 

układania mieszanki betonowej w deskowaniach. 

 

• Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 

Betonowanie przy wysokich temperaturach. 

Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 

temperatury wyższej od 30°C. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury 

betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

Betonowanie przy niskich temperaturach. 

Układanie mieszanki betonowej przy temperaturach ujemnych lub przy prognozie 

wystąpienia temperatur ujemnych w okresie wiązania betonu wymaga zgody 



 

Inżyniera. Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony 

nowym na koszt Wykonawcy. 

 

• Łączenie faz betonowania  

Powierzchnię poprzedniej fazy betonu należy zgroszkować i oczyścić aż do 

odsłonięcia kruszywa.  

 

• Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowych nie powinny przekraczać  

+/_10 mm. 

 

• Pielęgnacja betonu 

A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 

wilgotności w ciągu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 

- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 

Wybór metody pielęgnacji betonu należy uzgodnić z Inżynierem. 

B. W przypadku temperatur ujemnych lub prognozy wystąpienia temperatur 

ujemnych ułożony w deskowaniu beton należy chronić przed utratą ciepła, 

stosując maty ocieplające i ewentualnie nagrzewnice. 

 

2.9. Roboty ziemne- wykopy 

• Zasady prowadzenia robót 

Ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem 

wód opadowych. Zabezpieczenie to powinno być dostosowane do właściwości 

fizycznych gruntów występujących oraz do warunków miejscowych. Wykopy 

powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było 

przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych  

i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie.  

Środki transportowe do załadunku mas ziemnych i inne maszyny lub 

materiały budowlane należy ustawiać w odległości od krawędzi wykopu 

gwarantującej stateczność skarp wykopu. 

Ostatnia warstwa o grubości co najmniej 20cm powinna być usunięta ręcznie, 

bezpośrednio przed wykonaniem podłoża. W przypadku przegłębienia wykopu  



 

w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, dopuszcza 

się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podłoża z gruntu 

nośnego lub kruszywa łamanego. 

W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub 

pozostawieniem wykopów na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub 

drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed zamarznięciem 

lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót. 

Wykopy należy chronić przed dopływem wód powierzchniowych, opadowych  

i gruntowych. Sposób odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub 

zniszczenia naturalnej struktury gruntu podłoża  i otoczenia. 

Kamień narzutowy wydobyty z pod wody należy przesortować, oczyścić  

i zdeponować. 

Materiał z wykopów wykonywanych poniżej zwierciadła wody nienadający się 

do ponownego wbudowania (namuły) należy czasowo zdeponować na terenie 

budowy  

w miejscu wyznaczonym przez odpowiednie osoby w celu odsączenia. 

 

• Zagęszczenie podłoża 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika 

zagęszczenia Is=0,95. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych 

nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem 

konstrukcji umocnień należy je dogęścić do podanych wartości Is. Jeżeli wartości 

wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 

zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki  

w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 

wartości wskaźnika zagęszczenia. 

 

• Kontrola Robót 

Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych: 

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10cm. 

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem warstwy wyrównawczej 

powinien być wykonany z tolerancją ±5cm w stosunku do rzędnych 

projektowanych, 



 

zagęszczenie gruntu w dnie wykopu pod nowo wznoszoną konstrukcję powinno 

spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia 

Is=0,97 dla konstrukcji kubaturowych i Is=0,95 dla konstrukcji ziemnych.  

Tolerancje wykonania wykopów przy poszerzaniu koryta:  

➢ rzędne powierzchni dna wykopów wykonywanych nad wodą w stosunku do 

dokumentacji projektowej -10 cm; 

➢ rzędne powierzchni dna wykopów wykonywanych pod wodą w stosunku do 

dokumentacji projektowej -20 cm; 

➢ wymiary przekroju poprzecznego ponad zwierciadłem wody +25 cm 

wymiary przekroju poprzecznego poniżej zwierciadła wody +50 cm; 

➢ dopuszczalne odchylenia nachyleń skarp i spadków podłużnych powinny 

odpowiadać wymaganiom dotyczącym wymiarów liniowych, nie powinny 

jednak przekraczać 10% projektowanego nachylenia; 

 

2.10. Roboty ziemne- nasypy i wypełnienie 

• Zasady wykonania nasypów 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy: 

➢ Nasypy wykonywać warstwami, z gruntów przydatnych do budowy 

nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej 

szerokości. 

➢ Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w 

zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 

Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić 

dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy 

poprzedniej. 

➢ Każda warstwa poprzednia lub podłoże, po akceptacji tych robót, przed 

przystąpieniem do budowy kolejnej warstwy nasypu powinna być 

spulchniona na głębokość co najmniej 15cm, w celu poprawy jej 

powiązania z następna warstwą nasypu. 

➢ Nasyp winien  być zagęszczony zgodnie z wymaganiami w całym przekroju 

projektowanym.  

➢ Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 

gromadzenie się wody. 



 

➢ Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a 

górna powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki 

porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda 

odprowadzona poza nasyp. 

➢ Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie 

wbudowany w nasyp.  

 

• Wykonywanie nasypów w okresie deszczy 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza 

wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej 

niż 10% tej wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno 

układać następnej warstwy gruntu. Osuszenie należy przeprowadzić w sposób 

mechaniczny. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, 

poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych 

powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W 

okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy.  

• Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie 

jest możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia 

gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 

przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 

przerwane. Przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni 

wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed 

rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

• Zagęszczenie gruntu 

Ogólne zasady zagęszczania gruntu: każda warstwa gruntu jak najszybciej po 

jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem sprzętu 

odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 

• Grubość warstwy 



 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny 

zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i 

typu maszyny.  

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby 

przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podaje WTWiO  dla robót ziemnych, 

MOŚZNiL – Warszawa1994. 

• Wilgotność i zagęszczenie gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej, z tolerancją: 

➢ w gruntach niespoistych 2% 

➢ w gruntach mało i średnio spoistych +0%,  2% 
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