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Wyjaśnienie treści SWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na: „Przebudowa drogi dojazdowej do mostu na rzece Seracz w Mławie”. 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje w załączeniu treść zapytań, 

które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie: 

1. W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszankę mineralno-asfaltową na 

warstwę wiążącą z AC 16 W dla kategorii ruchu KR 1-2 przy użyciu asfaltu drogowego 35/50. 

Obecnie obowiązujące wymagania WT-2 2014 nie przewidują takiej mieszanki. Asfaltem 

dedykowanym do mieszanek na warstwę wiążącą/wyrównawczą dla kategorii ruchu KR 1-2, jest 

asfalt drogowy 50/70. Prosimy o potwierdzenie, że do projektowanej mieszanki z AC 16 W dla 

kategorii ruchu KR 1-2 należy zastosować asfalt drogowy 50/70 lub o wyrażenie zgody na 

zmianę i możliwość zastosowania mieszanki dla wyższej kategorii ruchu z AC 16 W 35/50, KR 

3-4. 

 

2. W dokumentacji przetargowej stwierdziliśmy niespójność w zakresie uziarnienia dla 

projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą dla kategorii ruchu KR 3-4. 

W opisie technicznym i SST podano do zaprojektowania mieszankę AC 16 W natomiast w 

kosztorysie ofertowym wskazano mieszankę AC 22 W. Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie 

uziarnienia dla projektowanej mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą dla kategorii 

ruchu KR 3-4 czy należy zastosować AC 16 W czy AC 22 W? 

 

3. W załączonym przez Zamawiającego „kosztorysie ofertowym” brakuje pozycji związanej  

z wykonaniem poboczy z KŁSM o grubości 15 cm i szerokości 0,5 m na powierzchni ok 400 m2. 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie kosztorysu o brakującą pozycję. 

 

4. W załączonym przez Zamawiającego „kosztorysie ofertowym” brakuje pozycji związanych z 

wykonaniem wymiany gruntu.  

W/w brak pozycji kosztorysowych w ocenie oferenta znacząco zaniża ilości niezbędnych do 

wykonania nasypów o ok 7 000 m3. 

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie „kosztorysu ofertowego” o brakujące pozycje związane z 

wymianą gruntu. 

http://www.powiatmlawski.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/pzdmlawa


W/w braki w załączonych dokumentach mogą spowodować różną wycenę poszczególnych 

oferentów, a co za tym idzie zaburzyć zasadę równości konkurencji. 

 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie asfaltów drogowych 50/70 do mieszanki AC 16W 

oraz dopuszcza zastosowanie mieszanki dla wyższej kategorii ruchu AC 16W 35/50 KR3-4. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: 

Do mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy wiążącej należy zastosować mieszankę mineralno-

asfaltową AC 16W. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: 

Kosztorys został poprawiony. Dodano pozycję dotycząca wykonania poboczy. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4: 

Roboty związane z wykonaniem wymiany gruntu zostały policzone w robotach ziemnych  

w pozycjach dot. wykonania wykopów i nasypów. Poprawiono ilości robót w przedmiarze 

związane z wykonaniem wykopów i nasypów. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie. 
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