UMOWA Nr .......

wdniu ........... 2024 roku w Margoninie, pomi¢dzy:

Gming Margonin, ul. Kosciuszki 13, 64-830 Margonin, NIP 6070055742

reprezentowang przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin — Janusza Piechockiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Karolina Wlodarskiej - Wojteckiej

zwang dalej Zamawiajacym,

a

ceerecees TEPIEZENTOWANYM PIZEZ © wevvrnrrnrnernecnennnne

zwanego dalej Wykonawca,

Zwazywszy, ze:

- Zamawiajacy uzyskal od Banku Gospodarstwa Krajowego Wstepng Promese
dotyczaca Dofinansowania Inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad z
przeznaczeniem na realizacje przez Zamawiajacego Inwestycji pn. ,,Rozbudowa
infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin dofinansowane z
Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych”,

— Inwestycja sklada si¢ z 3 CzeSci (zadan) realizowanych przez wykonawcow na
podstawie odrebnych umoéw, a to:

1) Czesé 1 - Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Lipinach

2) Czesé 2 - Przebudowa infrastruktury szkolnej o wezet sanitarny i budowe
nowych sanitariatdw w szkole w Margoninie

3) Czes¢ 3 - Budowa tezni solankowej przy Centrum Kultury w Margoninie (wykonanie
w trybie zaprojektuj | wybuduj)

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
»Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie Margonin
dofinansowane z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji

Strategicznych” cze¢s¢ 2 — Przebudowa infrastruktury szkolnej o wezef sanitarny i

budowe nowych sanitariatow w_szkole w_Margoninie, w trybie podstawowym

zgodnie z art. 275 ust. | ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.

U. 22022 r. poz. 1710 ze zm.) zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY



1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwa:,,Przebudowa

infrastruktury szkolnej o wezet sanitarny i budowe nowych sanitariatow w

szkole w Margoninie

2. Przedmiotowe zadanie realizowane be¢dzie zgodnie ze specyfikacja warunkoéw zamdwienia,
kosztorysem ofertowym, dokumentacja projektowa oraz zgodnie ze specyfikacja techniczng
wykonania i1 odbioru robdt budowlanych, stanowiacych integralng cze$¢ niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zlozong oferta,
dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacemu
w terminie w niej uzgodnionym.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty zakresu rzeczowego w trakcie realizacji robot.

§ 2. OBOWIAZKI STRON
1.Do obowiagzkéw Zamawiajacego nalezy:
1)protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;
2)zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
3)odbior nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez
zatwierdzenie protokotu odbioru koncowego;
4)dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane
roboty, na zasadach okreslonych w §6.
2. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone w
miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robot.
3. Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci do:
l)wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo
budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;
2)wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane;
3)uzyskania przed rozpoczeciem robot wszystkich niezbednych dokumentow, w
szczegdlnoSci zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie
wymaganych przepisami prawa (branzowymi) nadzoréw technicznych;
4)spelnienia warunkow 1 uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzadcoéw
infrastruktury technicznej, ktére zostaly nalozone na Zamawiajacego lub

Wykonawce, 5)zapewnienie nadzoru technicznego z ramienia wiascicieli siect



uzbrojenia terenu oraz poniesienie kosztow tego nadzoru, dostarczenie
Zamawiajgcemu protokotéw odbioru z wlascicielami sieci uzbrojenia terenu,
6)opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike
1 warunki prowadzenia robot budowlanych;

7)zorganizowania 1 ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci
koniecznych do zrealizowania robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1
oznakowa¢ prowadzone roboty w sposdb umozliwiajacy bezpieczne korzystanie z
obiektow przyleglych do terenu robot oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy;
8)przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajacemu, Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego 1 innym uprawnionym jednostkom administracyjnym
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym a takze jego
rzetelne prowadzenie poprzez aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postgpem robot;
9)opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezacej regulacji ptatnosci za
ich zuzycie;

10)utrzymania terenu budowy i terenu przyleglego do terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych, przestrzegania przepisow prawa o ruchu
drogowym, zapewnienie przez czas realizacji robot wilasciwej organizacji ruchu
drogowego;

11)wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym ustawie Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem
odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ 1 dopuszczenie do stosowania t.
J. w szczegolnosci: certyfikatow "na znak bezpieczenstwa", certyfikatow zgodnosci
lub deklaracji zgodnosci, atestow, $wiadectw pochodzenia uzywanych materiatlow.
Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow lub
wykonanie badan jako$ciowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
niewlasciwg jakos$¢ materialow 1 nienalezyte wykonanie robot;

12)dokonania wszelkich wylaczen i1 przetaczen infrastruktury technicznej w zwigzku
z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztow z tym zwigzanych;
13)przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji;

14)przeprowadzenie na zadanie Zamawiajacego 1 w miejscu przez niego wskazanym,
wszelkich badan jako$ciowych, pomiaréw, prob i sprawdzen w odniesieniu do
wykonanych robot 1 zastosowanych przez Wykonawce materiatow wraz z

przekazaniem Zamawiajgcemu odpowiednich protokotow, ekspertyz;



15)zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytworca odpadow w
rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.
699 z p6zn. zm.) ma obowiazek zagospodarowania powstatych podczas realizacji
przedmiotu Umowy odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach i1 ustawg z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556) oraz
w razie potrzeby zglosi¢ informacje o wytwarzanych odpadach do odpowiednich
organdw;

16)ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow BHP,
ochrong ppoz. i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w
trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z
prowadzonymi robotami;

17)zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujacej wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacj¢ powykonawcza;
18)zawiadomienia ~ Zamawiajagcego o  konieczno$ci  wykonania  robot
nieprzewidzianych w terminie do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich
wykonania;

19)kazdorazowego zglaszania Zamawiajacemu przypadkow zajecia pasa drogowego
oraz ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem
technicznym a takze zielenig (drzewa, krzewy);

20)zabezpieczenia 1 ochrony drzew 1 krzewow zlokalizowanych na placu budowy,
a nieprzeznaczonych do usunigcia;

21)ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i1 bezpieczenstwo wszelkich
dzialan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

22)ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i1 osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

23)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych
robot, urzadzen budowlanych, obiektow budowlanych sgsiadujagcych lub
znajdujacych si¢ na terenie przyleglym do terenu budowy, badz jakichkolwiek
maszyn czy urzadzen, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w
czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;
24)zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie prowadzonych robot i w
jego bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie

wykonywania robot;



25)uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
rowniez terenOw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac, terendw, nawierzchni lub instalacji;

26)kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu
dokumentow niezbednych przy odbiorze;

27)usunigcia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony 1
konieczny do ich usunigcia;

28)niezwlocznego  informowania  Zamawiajacego 1 Inspektora  nadzoru
inwestorskiego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktore moga wptynaé
na jako$¢ robdt budowlanych lub termin zakonczenia robot budowlanych;
29)umozliwienia wstegpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru
budowlanego 1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz
uprawnionym  przedstawicielom Zamawiajagcego 1 Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego;

30)w razie konieczno$ci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie
np. gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac
terenu budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowaé
prowadzone prace z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

31)ponoszenia wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu,

32)pisemnego zglaszania robot do odbioru zgodnie z §8 umowy;

33)przekazania Zamawiajacemu na dzien zgloszenia do odbioru dokumentacji
powykonawczej (wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng) oraz innych
dokumentéw zwigzanych z przedmiotem odbioru, do ktérych naleza w szczegdlnosci
certyfikaty, deklaracje zgodnoS$ci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne,
swiadczenia dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie, protokotly
badan 1 sprawdzen, opinie, uzgodnienia lub zezwolenia wiasciwych organéw,
gestoréw sieci, a takze instrukcje obslugi i konserwacji (w jezyku polskim) dla
zamontowanych urzadzen;

34)udziatu w przegladach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajacego i
zapewnienie usuni¢cia wad stwierdzonych podczas tych przegladow

35)informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.



4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezagcego uzgadniania i wspOlpracy z Zamawiajacym i
Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robdt budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia beda dokonywane na spotkaniach zorganizowanych
w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajacego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujacych Wykonawce. Sklad osobowy oraz omowione
zagadnienia beda ujmowane w kazdorazowo sporzadzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajacych stopien zaawansowania robot budowlanych.

§ 3. OSWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY
1. Wykonawca, po zapoznaniu si¢ ze stanem technicznym, dokumentacja techniczna,
warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedzg fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy
oraz bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w
umowie.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) ponosi pelna odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za wykonane roboty
budowlane.

2) ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i 0sob trzecich z powodu
szkdd 1 strat zwigzanych i wyniktych z realizacji przedmiotu umowy,

3) ponosi pelng odpowiedzialno$§¢ za wszelkie naruszenia praw ochronnych, a w
szczegOlnosci praw z patentow, praw autorskich 1 praw do wzoréw uzytkowych w
zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy oraz za szkody wynikle w zwigzku z tymi
naruszeniami,

4) ponosi ryzyko finansowe z tytutu uszkodzenia, zniszczenia lub zawalenia si¢ obiektu
budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub wutraty wszelkich materiatow,
urzadzen i wyposazenia znajdujacych si¢ na terenie budowy oraz wszelkich innych
szkdéd w mieniu znajdujacym si¢ na terenie budowy; wystapienie takich szkod nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i1 nalezytego wykonania przedmiotu
umowy; z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych - wywotanych ingerencjg oséb trzecich - op6znien w wykonaniu robot
jak 1 w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek.

5) ma zawarta umowe ubezpieczeniowa od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas
realizacji robot objetych umowa. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonawstwem robot ;



b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw
dotyczace pracownikéw 1 osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi

robotami, w tym takze ruchem pojazdoéw mechanicznych.

§ 4. REALIZACJA UMOWY

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie ..eeeeeeeeeonsees
2. Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych 1 gotowosci
do odbioru koncowego, potwierdzonej wpisem Inspektorow nadzoru w dzienniku budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat robot
budowlanych — w przypadku, gdy Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych uznaje sie, ze
termin wykonania rob6t budowlanych okreslony w ust. 2 nie zostal dotrzymany, w takim
przypadku za dzien wykonania robot budowlanych przyjmuje si¢ dzien otrzymania przez
Zamawiajacego powiadomienia Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych
podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do odbioru koncowego.
3. Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

posiadajacy uprawnienia budowlane nr ....eeeeveieiiiiniinieieiinnen.
Osoba do spraw nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
4. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

posiadajacy uprawnienia budowlane nNr ..eeeeeeeeeeineeenereenrcsescnsen

Kierownik budowy dziala w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

§ S WYNAGRODZENIE

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie ........... netto plus nalezny podatek VAT 23% w wysokosci
........... zk tj. wynagrodzenie brutto w kwocie .......... zl (stownie: ...........).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, obejmuje wszelkie koszty zwigzane
z realizacja wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z  Umowy, SWZ,
dokumentacji projektowej, a w tym z tytulu przeniesienia autorskich praw majatkowych do
dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii, warunkow, itp. obejmuje rowniez koszty materialdow 1 wyrobow budowlanych, koszty
wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, usunigcia 1 utylizacji materialu z
demontazu, wszelkie koszty utrzymania, w tym koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg

mediow do dnia odbioru Przedmiotu umowy, koszty geodezyjne, koszty nadzoréw



specjalistycznych, koszty zwigzane z wykonaniem przekopow kontrolnych dla ustalenia
faktycznego przebiegu istniejgcego uzbrojenia terenu i przygotowaniem terenu do wykonania
robot, w tym koszty wykonania wszelkich prac zwigzanych z usuni¢ciem przeszkod
uniemozliwiajgcych lub ograniczajagcych wykonanie robdt objetych Przedmiotem umowy,
takze tych znajdujacych si¢ w ziemi, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych prac oraz
inne koszty wynikajace z Umowy, a takze uwzglednia ryzyko Wykonawcy z tytulu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z jej wykonaniem, koszty przebudowy i/lub
zabezpieczenie i/lub wymian istniejacej infrastruktury (istniejacych sieci przytaczy, obiektéw,
budowli podziemnych, naziemnych itp.) zar6wno zinwentaryzowanej jak i nie, kolidujacej z
zadaniem. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. W przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych 1 zamiennych,
niezb¢dnych z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub witasciwe funkcjonowanie przedmiotu
umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajacego przed przystapieniem
do ich wykonania. Przyjmuje si¢, ze roboty takie beda moglty by¢ wykonane po podpisaniu
przez Zamawiajacego 1 Wykonawce odpowiedniego Protokotu konieczno$ci w ramach
wynagrodzenia ofertowego. Warto$¢ roboty wprowadzanej do realizacji w ramach robot
zamiennych dotyczy¢ bedzie zmiany technologii wykonania z zachowaniem warunku nie
przekroczenia wartosci roboty zastgpowanej zmiang.

4. Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, o
ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktérych
rozmiaru i1 zakresu Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ 1 przewidzie¢ w dniu rozpoczecia
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego, strony zobligowane sg potwierdzi¢
zakres tych robdt oraz zasadno$¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.

5. Spisanie protokotu konieczno$ci, nie jest roéwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy
zlecenia na wykonanie robot dodatkowych oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystapienia
do ich wykonania.

6. Wykonawca przystapi do wykonania robot dodatkowych wytacznie po zawarciu aneksu do
umowy pod warunkiem zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. Przystgpienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych
protokotem konieczno$ci, bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia
Wykonawcy do Zzadania od Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia za wykonanie/czgsciowe

wykonanie robot dodatkowych.



7. Roboty dodatkowe i zamienne, wynikle w trakcie realizacji przedmiotu umowy beda
rozliczane na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot i przy zastosowaniu cen

jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

§ 6 ROZLICZENIE
1. Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng faktura zaliczkowa
w kwocie stanowiacej udzial wlasny Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 14-20 oraz
jedna faktura koncowa.
2. Calkowite rozliczenie przedmiotu umowy nastapi faktura koncowa, wystawiong przez
Wykonawce za przedmiot umowy.
3. Rozliczenia na podstawie faktury koncowej bedzie dokonane po zakonczeniu
realizacji umowy w terminie do 35 dni od wykonania i odebrania przez Zamawiajacego
w caloSci Inwestycji na podstawie prawidlowo wystawionej Zamawiajacemu faktury
przez Wykonawce.
4. Wykonawca oswiadcza, Zze zapewni finansowanie Inwestycji w czeSci niepokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajacego do czasu uzyskania zaplaty zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu, to jest do czasu uzyskania przez
Zamawiajacego wyplat z Promesy, o ktorej mowa w preambule umowy. Zaplata
wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastapi po odbiorze koncowym Inwestycji i
otrzymaniu przez Zamawiajacego dofinansowania zgodnie z  wstepng promesg
wystawiona przez Bank Gospodarstwa Krajowego,
5. Do faktury koncowej nalezy dolaczy¢ dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom/dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych
robot budowlanych.
6. Fakture koncowa Wykonawca wystawi na Zamawiajacego, po odbiorze koncowym
robot ipo podpisaniu protokolu koncowego robot iprzekazaniu Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej.
7.Zaplata faktury koncowej nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr konta .......coeevvennennnn.
8.Strony umowy zgodnie osSwiadczajg, iz zaplata wynagrodzenia nastapi w dniu
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego poleceniem zaplaty.
9.Zaplata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej platnosci, o ktorej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ushug (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 z p6zn. zm.).
10.W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 6 rachunek bankowy, na ktory

ma nastapi¢ wyplata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotow



zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru VAT, Zamawiajacemu przysluguje prawo wstrzymania
zaplaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego
do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego
w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdéznienie Zamawiajacego w zaplacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki
za opoznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

11.Za roboty wykonane przez podwykonawcow platnosci realizowaé¢ bedzie
Wykonawca.

12.W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeSci zamowienia Podwykonawcom,
faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostana oplacone, pod
warunkiem przedlozenia przez Wykonawce dokumentéow potwierdzajacych
uregulowanie zobowigzan Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcow, w szczegdlnosci pisemnego oswiadczenia podwykonawcy i dalszych
podwykonawcow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypelnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa powyzej, nie jest traktowane jako
opdznienie Zamawiajacego w zaplacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku
nie beda naliczane za ten okres odsetki za opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.
13.Zamawiajacemu przysluguje prawo do zatrzymania cze¢sci wynagrodzenia umownego
Wykonawcy ze zlozonej przez niego faktury w czesSci odpowiadajacej wartosci
wykonanych przez Podwykonawcéw robét, w przypadku niedostarczenia oswiadczen
przez Wykonawce od Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu kwot
naleznych im z tytulu umowy z Wykonawca.

14. Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy udzieli zaliczki na poczet wykonania
zamoOwienia w Kkwocie stanowiacej udzial wlasny Zamawiajacego. Kwota udzialu
wlasnego stanowi¢ bedzie co najmniej 5% wynagrodzenia wskazanego w 8§5 ust 1
umowy i zostanie ustalona po wylonieniu Wykonawcow wszystkich czeSci Inwestycji.
15. Jezeli wnioskowana wartos¢ zaliczki przekracza 20% wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy brutto wskazanego w § 5 ust. 1 umowy, Zamawiajacy zada wniesienia
zabezpieczenia 100% zaliczki w jednej lub kilku nast¢pujacych formach:

1) poreczeniach bankowych lub pore¢czeniach spoldzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym Ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢Znym;

2) gwarancjach bankowych;

3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
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4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci;

5) w wekslach z poreczeniem wekslowym banku lub spoéldzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej;

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 6
grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).
z terminem waznosci 30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robot
budowlanych.

16. Zaliczka zostanie wyplacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie 30 dni od
daty jej doreczenia Zamawiajgcemu.

17.Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia
zaliczki.

18. Calkowite rozliczenie zaliczki musi nastapi¢ w terminie realizacji umowy
okreslonym w §4 ust. 1 umowy i potwierdzenia przez Zamawiajacego nalezytego
wykonania zamo6wienia.

19. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie
okreslonym w ust. 17 lub wykorzysta zaliczke¢ niezgodnie z jej przeznaczeniem
Zamawiajacy niezwlocznie wezwie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu wyplaconej
zaliczKki w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma.

20. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest, na wezwanie Zamawiajacego, do zwrotu zaliczek, ktore nie zostaly

rozliczone w naleznym wynagrodzeniu do czasu odstapienia od umowy.

§ 7. PODWYKONAWSTWO
1. Zgodnie z ofertg ztozong w przetargu, Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie czgsci
zamoOwienia nastepujagcemu/ym
POAWYKONAWCY/OIM:.....ciiiiieeiiie et et e et e et e et e e st e e s sbeeesabeeessseeesseeesseeensseennnes
................................................... (imig i nazwisko/nazwa
POAWYKONAWCY ).ttt ettt ettt e et e st e e bt e s et e enteessaeenbeessaeenseenneeenne
............................................. (osoby do kontaktu 1 dane
KONEAKEOWE). ... ettt ettt ettt ettt et et e et e e st e esbeessaessseensaeenbeesaesnsaenseassseensaennsens
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2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.
3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéow jak za wlasne.
4. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu:
1) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
2) poswiadczone] za zgodno$¢ =z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 od dnia jej
zawarcia,
3) poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi a takze zmian tej umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ iz :
I)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, kazdorazowo przedtoza
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca dotacza zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy,
2)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedtoza Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia,
3)Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca kazdorazowo przedtoza Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wylaczeniem umé6w o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz
50.000 zt.
6.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
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dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe Ww imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
7.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.
8.Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
9.W przypadku jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreSlony w ust. 8,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
10. Zamawiajacy ma prawo zgloszenia w terminie 14 dni:

1)w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane (i projektu jej zmiany):

a)niespelniajagcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia

(SW2);

b)gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8,
11.Zamawiajacy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane na zasadach wskazanych w ustawie Prawo zamowien publicznych.
12.W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy.

§8. ODBIOR ROBOT
1.Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastgpujace rodzaje odbioroéw robot:
1)odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czesciowy,
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3) odbidr koncowy,
4) odbiér pogwarancyjny.
2.Roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwlocznie, jednak nie
p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez wykonawce gotowosci do
ich odbioru wpisem w dzienniku budowy 1 poinformowania Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w
powyzszym terminie przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru
robot zanikajacych 1lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do
jednostronnego odbioru tych robo6t oraz zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania
o tym fakcie Zamawiajacego. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy.
3.Jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku poinformowania Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru inwestorskiego 1 zakryje roboty ulegajace zakryciu 1 zanikajace, na zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wihasny
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastgpnie przywrédcié
roboty do stanu poprzedniego.
4. Odbior robot czesciowych nastagpi w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w dzienniku budowy i1 poinformowania
Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru. Z czynnosci
odbioru czesciowego strony sporzadzajg protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku
odbioru
5.Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru koncowego poprzez odpowiedni wpis do
dziennika budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ m. in.: przeglad techniczny
wraz z odbiorem kofcowym dokumentacji przedmiotu umowy, uruchomienie i rozruch
instalacji, przedtozenie Zamawiajacemu dokumentdéw niezbgdnych do uzyskania decyzji na
uzytkowanie obiektu. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa
wyzej zalaczy¢:

1) wykaz robot zgtoszonych do odbioru koncowego oraz zakres robot budowlanych,

dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich wartos¢,

2) wypehiony dziennik budowy w ktorym Inspektor nadzoru inwestorskiego

potwierdzit zakonczenie wszystkich robot budowlanych,

3) powykonawcza inwentaryzacj¢ geodezyjng (potwierdzong przez geodete),

4) dokumentacj¢ powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w

trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru —

jezeli takie wystapity,
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5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen oraz
dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzadzenia —
jezeli dotyczy,
6) w stosunku do zastosowanych materialdéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajace
ich dopuszczenie
7) wymagane dokumenty, protokoly i zas§wiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce badan, sprawdzen oraz protokoly odbioru robot branzowych objetych
zamoOwieniem,
8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wilasno$ci do momentu zaplaty ceny do
zastosowanych materialow i urzadzen,
9) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania -ulicy, sasiednich
nieruchomosci, o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych z dokumentacjg
projektowa — w przypadku zakonczenia wszystkich robot budowlanych.
Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do
odmowy dokonania odbioru koncowego robot budowlanych objetych niniejsza umowa.
6.Przystapienie do odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi niezwlocznie, jednak nie
pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
kompletnego powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce
0 wyznaczonym terminie rozpoczgcia odbioru koncowego. W czynno$ciach odbioru beda
brali udzial w szczego6lnosci przedstawiciele Zamawiajacego, Inspektor nadzoru oraz
Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.
7.Z czynno$ci odbioru koncowego strony sporzadzaja protokot zawierajacy ustalenia
dokonane w toku odbioru. Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru koncowego w terminie
7 dni od dnia przystapienia do odbioru koncowego.
8.0dbior koncowy nastgpuje na podstawie protokolu odbioru podpisanego przez
przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy i
przedstawiciela Wykonawcy. 9.Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czesciowego lub koncowego
zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu przystugujg nast¢pujace uprawnienia:
a)jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:
- jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

Wykonawcy,
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- jezeli uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia to Zamawiajacy moze:

- odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla

w protokole powod nie odebrania robot i termin usunig¢cia wad lub

- dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin usuni¢cia wad zatrzymujac odpowiednia do kosztéw
usunig¢cia wad czg¢$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytulem kaucji gwarancyjne;.

10.W przypadku odbioru koncowego robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy z
wadami, Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunie¢ciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbior zgloszonych robot po usunieciu wad nastapi
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynno$ciach odbioru bedg brali udzial w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajacego, Inspektor nadzoru oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru usunigcia
wad Strony sporzadzaja protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru.

11.Nie usunigcie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania
na rachunek 1 koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego
tytutu koszty Zamawiajacy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej umowy, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

12.Do czasu zakonczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakonczonych podpisaniem
protokotu odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren
budowy.

13.Termin odbioru pogwarancyjnego strony ustalg na dzien przypadajacy nie pdzniej niz 30

dni przed uplywem okresu gwarancji.

§9. GWARANCJA

1.Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
uzyte/dostarczone materiaty i urzadzenia na okres 36 miesiecy liczac od dnia bezusterkowego
koncowego odbioru robot.

2.Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru koncowego
badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu nastgpnym liczac od dnia
potwierdzenia usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

3.Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po terminie okreslonym w

ust. 1, jezeli reklamowat wadg¢ przed uplywem tego terminu.
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4.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakosci za wady przedmiotu
umowy. W toku czynno$ci odbiorowych i w okresie gwarancji jakosci Wykonawca usunie
stwierdzone wady na wilasny koszt.

5.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to
Zamawiajacy moze usung¢ wady we wlasnym zakresie lub zleci¢ usunigcie ich osobie trzeciej
1 obcigzy¢ kosztami Wykonawce. Powyzsze dziatanie Zamawiajgcego nie skutkuje utratg
uprawnien z tytulu udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

6.Po odbiorze robdt zwigzanych z usunigciem wad z tytulu gwarancji, okres gwarancji ulega
wydhuzeniu o czas od zgtoszenia do usunigcia wady.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoS¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z

rekojmi w okresie trwania gwarancji.

§10. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.Wykonawca ustanawia zabezpieczenie ewentualnych roszczen Zamawiajacego, w tym w
szczegblnosci z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 2%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto. W zwiazku powyzszym, przed podpisaniem umowy,
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — Wykonawca ztozyt zabezpieczenie w
wysokosci 2% warto$ci brutto niniejszej umowy tj. kwote .............. zlotych, w formie:
2.Z kwoty o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy zwolni 70% w terminie
30 dni od daty dokonania odbioru koncowego robot objetych niniejszg umowsa.
3.Pozostate 30% kwoty o ktorej mowa w ust. 1 zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na
okres gwarancji o ktorej mowa w § 9 i zwolnione bgdzie w terminie 15 dni po uplywie tego
okresu.
4.Zwolnienia kwot o ktérych mowa w ust. 2 i 3 nastepowac begda zgodnie z przepisami art.
453 ustawy Prawo zamowien publicznych.

5.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé, z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art.

450 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 11. SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
1.Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
0sob wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia. Zamawiajacy

wymaga zatrudnienia na umowe o prace przez wykonawce lub podwykonawce
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os6b wykonujacych czynnosci wynikajagce z przedmiaréw robot branzy
ogéblnobudowlanej w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia, w tym
prace fizyczne (robotnicy budowlani) oraz prace operatorow sprzetu,
polegajace na wykonywaniu pracy w sposoéb, o ktorym mowa w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z
zm.)

2.W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okre§lenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

3.Wykonawca zobowigzuje si¢, iz zarowno on jak i Podwykonawcy beda zatrudniaé
pracownikow wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —-Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 22022 r.,
poz. 1510).

4.Wykonawca zobowigzuje si¢, iz kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca
przedtozy do wgladu pos§wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umow o pracg zawartych
przez Wykonawce/Podwykonawee z pracownikami. Kopie uméw powinny zawieraé
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

5.Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii umoéw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi czynnos$ci, o ktorych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane
jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz
bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okre§lonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit.
1) niniejszej umowy.

6.Zamawiajacy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osob przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez
wezwanie do okazania dokumentéw potwierdzajgcych biezace optacanie sktadek i naleznych
podatkéw z tytulu zatrudnienia w/w o0sOb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez

wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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7.W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
Podwykonawcy, mozliwe jest zastgpienie osoby lub os6b wskazanych w o$wiadczeniu, o
ktorym mowa w ust. 2, inng/ymi osoba/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie
wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w

niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 —6 stosuje si¢ odpowiednio.

§ 12. ODSTAPIENIE OD UMOWY
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznosciach.
2.Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie
cywilnym, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w calo$ci lub czgsci, jezeli:
1)Wykonawca nie przedstawit Zamawiajagcemu umowy z Podwykonawca zgodnie z
umowa, zawarl umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktorych mowa w §
7, powierzyt wykonanie robot Podwykonawcom, na ktdrych Zamawiajacy nie wyrazit
zgody,
2)Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia 1 wykonania
umowy
3)Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robot lub przerwat
rozpoczete  juz prace i nie kontynuuje ich przez 7 dni mimo dodatkowego
wezwania Zamawiajacego,
4)biezaca kontrola postepu robdt wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot w
terminie umownym, a zwloka Wykonawcy w realizacji robot przekracza 7 dni w
stosunku do  terminu okre§lonego w umowie,
5)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny ze
sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajacego
lub niniejszag umowg - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajacego do zmiany
sposobu realizacji robot i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji
umowy.
3.0dstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci o ktorych

mowa w ust. 2 pkt 1) -5) z podaniem przyczyny odstgpienia.
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4.0dstapienie przez Zamawiajacego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1
12 nie bedzie traktowane jako odstapienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego.

5.W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do
odbioru robot przerwanych.

6.W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego:

a) wstrzymania wykonywania robot poza majacymi na celu ochrong zycia i wtasnosci

1 zabezpieczenia przerwanych robot,

b) przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o
ktorych mowa w § 7 ust. 6 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy.
Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadza protokol, w
ktérym oznacza stan przedmiotu umowy i terenu budowy.
7.Koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktora jest winna odstgpienia od umowy.

§ 13. KARY UMOWNE
1.Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
1)Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za nieprzystapienie do przekazania placu budowy w terminie okreslonym w
§4 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
b) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwloki,
¢) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
rekojmi lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;
d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy;
e)w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 100 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwloki, liczac od terminu okreslonego w § 7 ust. 4;

f)w razie nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokosci 1000
zt za kazdy przypadek;
g)w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek z
osobna;
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty (§ 7 ust. 8) w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;
1) w razie nieprzedtozenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 11 ust. 2 w
wysokos$ci 1000 zt za kazdy przypadek;
j) za niedopelnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracg, w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, osob wykonujacych w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia czynnos$ci opisanych w § 11 ust. 1 niniejszej umowy — w
wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetienia przez
Wykonawce wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
Umowy, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za kazda osobg
ponizej liczby pracownikow wskazanych przez Wykonawce w os$wiadczeniu, o
ktéorym mowa w § 11 ust. 2 niniejszej umowy;
2)Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwloke w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktorym odbidr powinien si¢
rozpoczac,
b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci  10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
2. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczania jest to samo
zdarzenia.
3.Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
4.Kary umowne mogg by¢ potracone Wykonawcy z wynagrodzenia naleznego na podstawie
niniejszej umowy bez koniecznosci sktadania odpowiedniego o$wiadczenia woli w tym
przedmiocie.
5.Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, kazda ze stron moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach okreslonych przez Kodeks Cywilny.
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§ 14. SILA WYZSZA
1. Strony beda zwolnione od odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
2. Strona, ktora zamierza zada¢ zwolnienia z odpowiedzialno$ci z powodu sity wyzszej
zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Stron¢ na pisSmie, bez zbednej zwloki, o jej zaj$ciu i
ustaniu.

3.Zaistnienie sily wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Stron¢ powotujaca si¢ na nig.

§ 15. ZMIANA UMOWY
1. Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
1)zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystapienia nastepujacych okolicznosci:
a)niesprzyjajace warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje
z sieciami infrastruktury, niewypaly, niewybuchy uniemozliwiajace wykonywanie robot
budowlanych,
b)konieczno$ci usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t budowlanych, lub koniecznosci
wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
c)przekroczenie zakres$lonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen itp.
2)zmian bedacych nastgpstwem dzialania organéw administracji lub oso6b indywidualnych:
a)gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajacego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata
stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji
inwestycji,
b)odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedow w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
c)gdy nastapi konieczno$¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa —
tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamowienia o czas niezbe¢dny do zakonczenia
Umowy, d)w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych

kolizji,
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e)odmowa udostgpnienia przez wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji.
3)koniecznosci koordynacji robdt z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i
robot budowlanych,

4)koniecznosci udzielenia zamoéwienia dodatkowego na roboty nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidlowego zakonczenia robdt, a ktérych wykonanie
wplywa na zmiang terminu wykonania zamowienia podstawowego,

5)przedtuzenia procedury udzielenia zamdwienia publicznego na skutek przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci Zamawiajagcego 1 konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych s$rodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z
Wykonawca, co wptyneto na skrocenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w
przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedluzenia
procedury),

6)sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci; za site
wyzszg, warunkujaca zmiang umowy uwazaé si¢ bedzie w szczeg6élnosci: powodz, pozar,
pandemie, epidemie i inne klegski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
dzialania wojenne, nagle zalamania warunkéw atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,

T)szczegblnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow budowlanych 1 innych
materialow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

8)w przypadku, gdy wykonywanie robdt nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawca innych rob6t wykonywanych na terenie budowy,-
okoliczno$ci wskazane wyzej] moga stanowi¢ podstawg¢ zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiaja terminowe wykonanie umowy.
2.Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ),
dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych w przypadku:

I)koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (SWZ),
dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, a wynikajacych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o

ktory je przygotowano,
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2)mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w
stosunku do okre$lonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji
projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych przy
zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okre§lonych w SWZ i dokumentacji projektowej, jezeli
umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalno$ci lub zmniejszenie kosztow
eksploatacji lub kosztow wykonania przedmiotu umowy,

3)wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
4)wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
postanowieniami umownymi,

3.Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 musza zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek)
dotyczace ww. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujaca zmiang.

4.Za przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

5.Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamoOwienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawcg.

6.W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia
wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

7.Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8.Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien publicznych w
szczegoOlnosci:

1)zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

2)zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktoéw mig¢dzy Stronami

§ 16. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wszelkie zmiany postanowien Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz zgody obu stron umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego i
rozporzadzen wykonawczych.
3. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac cesji wierzytelnosci,

przystugujacej mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

24



4. W przypadku zaistnienia pomi¢dzy stronami sporu o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne strony zobowigzuja si¢ do
podjecia proby jego rozwiazania w drodze mediacji lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacq inne
polubowne rozwigzanie sporu.

5. Jezeli mediacje, o ktorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego rozwigzania
sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczgcia rokowan, spor taki Strony
poddaja rozstrzygnigciu przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednakowo brzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze

dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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