
 
Zadanie polega na wykonaniu następujących zakresów robót: 
 
 
1. Budowa instalacja nawadniającej ogród dydaktyczny, w tym: 
- doziemny odcinek wewnętrznej instalacji wodociągowej, 
- zestaw nawadniający (zdrój ogrodowy/wylewka) 
- odtworzenie utwardzenia terenu w miejscu ułożenia doziemnego odcinka wewnętrznej 
instalacji wodociągowej. 
2. Budowa ścieżek ogrodowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
3. Montaż wzdłuż ścieżek ogrodowych ławek z oparciem. 
4. Montaż narzędziownika (prefabrykowany budynek, schowek na urządzenia gospodarcze) 
na przygotowanym uprzednio placu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
5. Budowa wysokiego krawężnika oddzielającego istniejący plac przed budynkiem WTZ (po 
stronie północnej) od przylegającej do placu skarpy w celu ochrony placu przed napływającymi 
z tej strony wodami opadowymi. 
6. Montaż mobilnego oświetlenia pracowni fotograficznej. 
7. Montaż systemu przyzywowego w łazienkach. 
8. Wykonanie odcinka wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną logo firmowe na 
elewacji frontowej budynku. 
9. Montaż na ścianach klatki schodowej poręczy dla niepełnosprawnych. 
10. Wykonanie na ścianach korytarza okładziny z płytek ceramicznych drewnopodobnych. 
11. Wykonanie nowych drzwi do pomieszczenia archiwum. 
12. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza nowych elementów zagospodarowania 
terenu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OPIS TECHNICZNY 
 
1. Budowa instalacja nawadniającej ogród dydaktyczny. 
 
Projektuje się doprowadzenie wody  z instalacji istniejącej wewnątrz budynku WTZ do 
zdroju/wylewki zlokalizowanej w centrum projektowanego w przyszłości ogrodu 
dydaktycznego (teren na tarasie po stronie południowej budynku WTZ). Włączenie do 
wewnętrznej instalacji wykonać w piwnicach budynku, za wodomierzem. Wewnętrzny 
odcinek instalacji wykonać z rur PE Ø 15, doprowadzając do ściany zewnętrznej południowej 
budynku. Odcinek wewnętrzny uzbroić w zawór odcinający na początku odcinka i zawór do 
zrzutu wody z przewodu (na okres zimowy) przed ściana południową. Wykonanie robót 
ziemnych planuje się mechanicznie za pomocą koparki podsiębiernej a w miejscach 
skrzyżowania wodociągu z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ręcznie. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych przyłącza należy zgłosić poszczególnym 
użytkownikom uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia robót. Rurociąg z rur PE 
układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Nad rurociągiem należy wykonać warstwę ochronną 
z piasku drobno i średnioziarnistego bez frakcji pylastych gr. 10 cm zagęszczoną. Następnie 
zasypywać warstwami z gruntu rodzimego bez zanieczyszczeń organicznych ubijając ręcznie 
poszczególne warstwy. Zagęszczenie osypki 90% w skali Proctora. Na głębokości 40,0 cm od 
terenu wzdłuż wodociągu należy ułożyć taśmę lokalizacyjno-ostrzegawczą z wkładką 
metalową. Przy przejściu przez ścianę piwnicy rurociąg prowadzić w rurze ochronnej PCV Ø 
50, o dług. 0,7 m.  
Po wykonaniu robót montażowych instalacji wody należy przeprowadzić próbę ciśnieniową 
zgodnie oraz wykonać płukanie i dezynfekcję przyłącza.  
 
W ramach robót towarzyszących należy istniejące od strony południowej budynku 
utwardzenie terenu w niezbędnym zakresie rozebrać a następnie odtworzyć. 
Warstwy konstrukcyjne odtwarzane nawierzchni: 
- kostka betonowa gr. 6 cm, 
- podsypka cementowo piaskowa; 5 cm 
- kruszywo łamane, tłuczeń 4-31,5 mm; 8 cm 
- kruszywo łamane, tłuczeń, 31,5-63 mm; 12 cm 
- kruszywo łamane, niesortowane; 8 cm 
- grunt rodzimy 
- obrzeże trawnikowe 6x20 cm osadzone na ławie betonowej, 
Podsypka z pospółki o stopniu zagęszczenia Is = 0,99 
 
 
2. Budowa ścieżek ogrodowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
Warstwy konstrukcyjne chodnika: 
- kostka betonowa gr. 6 cm, 
- podsypka cementowo piaskowa; 5 cm 
- kruszywo łamane, tłuczeń 4-31,5 mm; 10cm 
- kruszywo łamane, tłuczeń, 31,5-63 mm; 12 cm 
- grunt rodzimy 
- po obu stronach chodnika obrzeże trawnikowe 6x20 cm osadzone na ławie betonowej, 
Podsypka z pospółki o stopniu zagęszczenia Is = 0,99 



3. Montaż wzdłuż ścieżek ogrodowych ławek z oparciem. 
 
Posadowienie, kotwienie i montaż: 
- urządzenia kotwione w gruncie przy pomocy kotew stalowych które są obetonowane 
- wykonać wykop pod fundament o wielkości zależnej od urządzenia, nasiąkliwość 
fundamentów nie powinna przekraczać 5%, stopień mrozoodporności nie mniejszy niż F25, 
beton wytrzymałości B15, możliwe jest również stosowanie fundamentów w postaci 
elementów prefabrykowanych 
- ustalić kolejność montażu tak, aby było możliwe montowanie poszczególnych elementów w 
odpowiedniej kolejności, poszczególne elementy łączone w sposób trwały stanowiące dla 
siebie podparcie 
- sprawdzić i wypoziomować wszystkie elementy przed zalaniem fundamentów, 
- wykopy pod fundamenty zalać betonem B15 i ukształtować wierzch fundamentu, następnie 
uzupełnić gruntem oraz nawierzchnią (wszystkie elementy mocujące urządzenia z 
fundamentami powinny być usytuowane min 50mm poniżej poziomu gleby, czy innej użytej 
nawierzchni), przestrzeń w wykopie wokół stopy fundamentowej przed zabetonowaniem 
wypełnić pospółką i zagęścić przez ubijanie lub polanie wodą. 
 Przykładowa ławka z oparciem: 
 

 
 
4. Montaż narzędziownika (prefabrykowany budynek, schowek na urządzenia gospodarcze) 
na przygotowanym uprzednio placu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 
 



Utwardzenie terenu o wymiarach liniowych po 60 cm większe niż wymiary w rzucie 
narzędziownika. Utwardzenie wykonać z kostki brukowej, betonowej gr. 6 cm. Warstwy 
konstrukcyjne utwardzenia: 
- kostka betonowa gr. 6 cm, 
- podsypka cementowo piaskowa; 5 cm 
- kruszywo łamane, tłuczeń 4-31,5 mm; 10cm 
- kruszywo łamane, tłuczeń, 31,5-63 mm; 12 cm 
- grunt rodzimy 
- po obwodzie utwardzenia obrzeże trawnikowe 6x20 cm osadzone na ławie betonowej, 
Podsypka z pospółki o stopniu zagęszczenia Is = 0,99. 
 
Posadowienie, kotwienie i montaż: 
- urządzenia kotwione w gruncie przy pomocy kotew stalowych które są obetonowane 
- wykonać wykop pod fundament o wielkości zależnej od urządzenia, nasiąkliwość 
fundamentów nie powinna przekraczać 5%, stopień mrozoodporności nie mniejszy niż F25, 
beton wytrzymałości B15, możliwe jest również stosowanie fundamentów w postaci 
elementów prefabrykowanych - ustalić kolejność montażu tak, aby było możliwe montowanie 
poszczególnych elementów w odpowiedniej kolejności, poszczególne elementy łączone w 
sposób trwały stanowiące dla siebie podparcie 
- sprawdzić i wypoziomować wszystkie elementy przed zalaniem fundamentów, 
- wykopy pod fundamenty zalać betonem B15 i ukształtować wierzch fundamentu, następnie 
uzupełnić gruntem oraz nawierzchnią (wszystkie elementy mocujące urządzenia z 
fundamentami powinny być usytuowane min 50mm poniżej poziomu gleby, czy innej użytej 
nawierzchni), przestrzeń w wykopie wokół stopy fundamentowej przed zabetonowaniem 
wypełnić pospółką i zagęścić przez ubijanie lub polanie wodą. 
 
Przykładowy narzędziownik o wym. 2,64x2,45 m (w rzucie): 

 
 



5. Budowa wysokiego krawężnika oddzielającego istniejący plac przed budynkiem WTZ (po 
stronie północnej) od przylegającej do placu skarpy w celu ochrony placu przed napływającymi 
z tej strony wodami opadowymi. 
 
Element zagospodarowania terenu pełniący role wygradzającą i ochronną wobec 
utwardzonego placu po stronie południowej budynku WTZ. Ze względu na naturalne 
ukształtowanie terenu, opadający w kierunku północnym (budynku WTZ) stok, w trakcie 
zwłaszcza ulewnych deszczy dochodzi do ciągłego zalewania i zamulania placu przed 
budynkiem materiałem gruntowym nanoszonym z góry przez wody opadowe. Powoduje to 
stałe trudności w utrzymaniu tego placu w odpowiednim stanie technicznymi porządku. 
Wykonanie nieco odsuniętej od skarpy i nieco wyniesionej ponad teren bariery w postaci 
obrzeża z prefabrykowanych elementów betonowych zabezpieczy w przyszłości plac przed 
ponownym zalewaniem i zamulaniem go.  
Barierę należy wykonać z prefabrykowanych obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm, 
osadzonych na ławie żelbetowej z betonu B-25 (zabezpieczenie przed podmywaniem) i 
trzpieniach żelbetowych w gruncie. 
 
6. Montaż mobilnego oświetlenia pracowni fotograficznej. 
Robota polega na zamocowaniu za pomocą kołków rozporowych (zgodnie z wytycznymi 
producenta urządzenia) w stropie wskazanego pomieszczenia gotowego urządzenia (mobile 
oprawy oświetleniowe zamontowane do systemu ram, belek i pantografów). Doprowadzenie 
z najbliższej puszki rozdzielczej, do urządzenia, zasilania za pomocą kabli ukrytych w listwie 
natynkowej oraz montażu włącznika prądu. 
 
Przykład mobilnego oświetlenia: 

 
 
7. Montaż systemu przyzywowego w łazienkach. 
 



Montaż we wskazanych pomieszczeniach gotowych aparatów przyzywowych, sygnalizatorów 
optyczo-akustycznych, przycisków „pociągowych” i kasowników oraz ). Doprowadzenie z 
najbliższej puszki rozdzielczej, do urządzenia, zasilania za pomocą kabli ukrytych w listwie 
natynkowej 
 
8. Wykonanie odcinka wewnętrznej linii zasilającej w energię elektryczną logo firmowe na 
elewacji frontowej budynku. 
 
Doprowadzenie z najbliższej puszki rozdzielczej, do urządzenia, zasilania za pomocą kabli 
ukrytych w listwie natynkowej z wyprowadzeniem wypustu na zewnątrz i zabezpieczenie go 
do czasu montażu loga firmowego. 
 
9. Montaż na ścianach poręczy dla niepełnosprawnych. 
 
W pomieszczenia komunikacji poziomej przewidziano wykonanie obustronnych poręczy ze 
stali nierdzennych (rura Ø 50) podpartych na wspornikach zakutych i zabetonowanych w 
ścianach. 
 
10. Wykonanie na ścianach korytarza okładziny z płytek ceramicznych drewnopodobnych. 
 
We wskazanych korytarzach należy wykonać nową okładzinę ścian z płytek ceramiczne, 
gresowych, drewnopodobnych, o wym. 30x120, matowych. 
 
11. Wykonanie nowych drzwi do pomieszczenia archiwum. 
 
Istniejące drzwi do pomieszczenia archiwum należy wykuć ze ściany i na ich miejsce osadzić 
nowe, stalowe, pełne o wym. 90x200 cm. 
 
 
 
 
 


