PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111515R W M. SOBIECIN | KONIACZOW
G111515R km 0+009,8 - 0+573,8 i 0+894,3 — 1+479,0

Lp

Nr SST

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

1

2

3

4

5

BRANZA DROGOWEA

DG111515R km 0+009,8 - 0+573,8

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D 01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym -wg
planu sytuacyjnego

km

0,56

D 01.02.02.

Zdjecie warstwy humusu lub darniny

D 01.02.02.

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemii urodzajnej humusu
grubos¢ warstwy 15-20 cm na odktad do 30m
- chodnik, poszerzenie i pobocza

m3

384

D 01.02.04.

Rozbiérka elementéw dréq, orqodzen i
przepustow

D 01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25cm
mechanicznie. Transport materiatu z rozbiérki w gestii
Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
- istn. Jezdnia, zjazdy i zatoki

m2

3243

D 01.02.04.

Rozebranie istn. przepustéow betonowych @400-3500 wraz
z murkami czotowymi. Transport materiatu z rozbiorki w
gestii Wykonawcy.

- istn. Zjazdy, pod korong drogi

mb

54

D 01.02.04.

Rozebranie scianek czotowych i faw przepustow z betonu
- istn. zjazdy

m3

36

D 01.02.04.

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce
cem. - piaskowej i tawie betonowej. Transport maeriatu z
rozbiorki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego

- istn. Zjazdy i zatoki

82

D 01.02.04.

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym. 8x30 na
podsypce piaskowej. Transport materiaty z rozbiérki w
gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

- istn. Zjazdy i zatoki

30

D 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowj na
podsypce cem.- piaskowej. Transport materiatu z rozbiérki
w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

- istn. Zjazdy i zatoki

m2

328

D 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. nawierzchni 15¢cm.
Transport materiatu z rozbiérki w gesii Wykonawcy
- istn. Zjazdy

m2

15

10

D 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. nawierzchni 4cm.

Transport materiatu z rozbiérki w gesii Wykonawcy
- istn. Jezdnia, zjazdy i zatoki

m2

2803

11

D 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z kruszywa Transport materiatu z
rozbiorki w gesii Wykonawcy
- istn. zjazdy i zatoki

m2

97




Lp

Nr SST

Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

3

4

5

12

D 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni betonowych ptyt azurowych
- istn. Umocnienie rowu otwartego

m2

75

13

D 01.02.04.

Usuniecie znakéw drogowych wraz z stupkami

szt

14

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.01.

Wykonanie wykopéw w gruntach llI- IV kategorii

14

D 02.01.01.

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kategorii IlI-
IV z transportem na odl. do 5 km urobku na odktad

- wartos¢ wg. tabeli robét ziemnych pomniejszona o ilos¢
rozbiorki nawierzchni

m3

2460

D 02.03.01.

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kat.
1-VI

15

D 02.03.01.

Wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie kategorii lll-
IV z transportem urobku na odktad wraz ze
schodkowaniem istn. Nasypow

- wartosé wg. tabeli robét ziemnych

m3

503

D 03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

D 03.01.03.

Budowa przepustéw z tworzyw sztucznych pod
zjazdami

16

D 03.01.03.

Wykonanie przepustow @ 500 pod zjazdami SN8m rury z
tworzywa sztucznego pod zjazdami na fundamencie z
pospotki gr. 25cm

44

17

D 03.01.03.

Wykonanie umocnien skarp i dna wlotu lub wylotu
przepustéw pod drogg, chodnikiem i zjazdami kamieniem
tamanym 80 - 150mm na betonie C 16/20 gr. 20 cm, 3,0m2
na wlot/wylot

m2

D 03.02.01.

Rowy kryte

18

D 03.02.01.

Wykonanie rowu krytego & 500 pod chodnikiem SN8, rury
z tworzywa sztucznego wraz z wykopem, podsypkami i
zasypkami

257

19

D 03.02.01.

Wykonanie przykanalikéw z rur tgczonych na wecisk, @200
SNB8, rury z tworzywa sztucznego wraz z wykopem,
podsypkami i zasypkami

10

20

D 03.02.01.

Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 800 wraz z
wiazami typu ciezkiego, wykopem, podsypkami i
zasypkami

szt

21

D 03.02.01.

Wykonanie studzienki $ciekowe (wpusty) z gotowych
elementow, studzienka uliczna z tworzyw sztucznych @500
z kratg typu ciezkiego, osadnikiem, wykopem, podsypkami
i zasypkami

szt

22

D 03.02.01.

Wykonanie umocnien skarp i dna wlotu lub wylotu
przepustéw pod drogg, chodnikiem i zjazdami kamieniem
tamanym 80 - 150mm na betonie C 16/20 gr. 20 cm, 9,0m2
na wlot/wylot

m3

D 04.00.00

PODBUDOWA

D 04.01.01.

Profilowanie i zageszczanie poditoza

23

D 04.01.01.

Profilowanie i zageszczeniem podtoza mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne w gruntach kat. I-VI,
- proj. jezdnia, chodniki, zjazdy i zatoki

m2

4970

D 04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

24

D 04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- proj. $ciek z betonowej kostki brukowej

- proj. chodnik, zjazdy indywidualne i zatoki

- proj. utwardzone pobocza szerokosci 0,75m

m2

2015




Lp

Nr SST

Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

3

4

5

25

D 04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
- proj. jezdnia i zjazdy publiczne

m2

3448

D 04.05.01.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem

26

D 04.05.01.

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z wytwérni 2,5 Mpa grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

- proj. chodnik, zjazdy indywidualne i zatoki

m2

1645

27

D 04.05.01.

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z wytwérni 2,5 Mpa grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm

- proj. jezdnia i zjazdy publiczne

m2

3929

D 05.00.00.

NAWIERZCHNIE

D 05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

28

D 05.03.05.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W
warstwa wigzgca, grubos$é warstwy po zageszczeniu 5 cm
- proj. jezdnia i zjazdy publiczne

m2

3 354

29

D 05.03.05.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
warstwa $cieralna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
- proj. jezdnia i zjazdy publiczne

m2

3 309

D 05.03.11.

Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych

na zimno)

30

D 05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej srednia grubos¢ $r. 6
cm. Transport materiatu z rozbidrki w gestii Wykonawcy,
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na potgczeniu
z istn. nawierzchnig jezdni pod warstwe wigzgca

m2

D 05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

31

D 05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5cm

- proj. zjazdy indywidualne i zatoki

- proj. $ciek z betonowej kostki brukowej

m2

765

D 05.03.26_a

Wzmochienie nawierzchni siatkga z kordu
staloweqo

32

D 05.03.26_a

Wzmocnienie nawierzchni siatkg z kordu stalowego na
potgczeniu z istn. nawierzchnig jezdni pod warstwe

wigzaca

m2

11

D 06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D 06.01.01.

Umocnhienie skarp rowow i Sciekow

33

D 06.01.01.

Plantowanie mechaniczne skarp nasypéw, wykopdéworaz
skarp i dna rowow otwartych z obsianiem skarp w ziemi
urodzajnej mieszankg traw wraz z zagrabieniem i
zawatowaniem nasion

m2

2038

D 07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

D 07.01.01

Oznakowanie poziome

34

D 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi termoplastyczne wg zatwierdzonego
projektu statej organizacji ruchu w posiadaniu
zamawiajgcego

m2




Lp

Nr SST

Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

3

4

5

35

D 07.01.01

Ustawienie progu zwalniajgcego U-16d. wg
zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu w
posiadaniu zamawiajgcego

mb

5

D 07.02.01

Oznakowanie pionowe

36

D 07.02.01

Ustawienie znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki. Przymocowanie
tablic znakow kategorii sredniej. Wg zatwierdzonego
projektu statej organizacji ruchu w posiadaniu
zamawiajgcego

szt

18

37

D 07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 50
mm. wraz z ubiciem i zasypaniem dotéw wg
zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu w
posiadaniu zamawiajgcego

szt

15

D 08.00.00

ELEMENTY ULIC

D 08.01.01.

Krawezniki betonowe

38

D 08.01.01.

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,
wraz z wykonaniem taw betonowych C12/15 o wymiarze
30x35cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 5cm

- proj. chodnik, zjazdy

706

D 08.02.02.

Chodnik z kostki betonowej

39

D 08.02.02.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
podsypce cem. - piaskowej gr. 5cm, spoiny wypetnione
piaskiem

- proj. chodnik

m2

1085

D 08.03.01.

Obrzeza betonowe

40

D 08.03.01.

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30 na podsypce
cem. - piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementows.

- proj. chodnik, zjazdy i zatoki

902

DG111515R km 0+894,3 — 1+479,0

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

41

D 01.01.01.

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy
liniowych robotach ziemnych w terenie pagérkowatym -wg
planu sytuacyjnego

km

0,58

D 01.02.02.

Zdjecie warstwy humusu lub darniny

42

D 01.02.02.

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemii urodzajnej humusu
grubos¢ warstwy 15-20 cm na odktad do 30m
- chodnik, poszerzenie i pobocza

m3

398

D 01.02.04.

Rozbidrka elementéw dréqg, orgodzen i
przepustéow

43

D 01.02.04.

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 25cm
mechanicznie. Transport materiatu z rozbiérki w gestii
Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
- istn. Jezdnia, zjazdy i zatoki

m2

3212

44

D 01.02.04.

Rozebranie istn. przepustéow betonowych @400-3500 wraz
z murkami czotowymi. Transport materiatu z rozbiorki w
gestii Wykonawcy.

- istn. zjazdy

mb

89

45

D 01.02.04.

Rozebranie scianek czotowych i faw przepustow z betonu
- istn. zjazdy

m3

84




Lp

Nr SST

Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

3

4

5

46

D 01.02.04.

Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 na podsypce
cem. - piaskowej i fawie betonowej. Transport maeriatu z
rozbiorki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego

- istn. zjazdy

m

44

47

D 01.02.04.

Rozebranie obrzezy trawnikowych o wym. 8x30 na
podsypce piaskowej. Transport materiaty z rozbiérki w
gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

- istn. zjazdy i zatoki

170

48

D 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowj na
podsypce cem.- piaskowej. Transport materiatu z rozbiérki
w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

- istn. zjazdy

m2

196

49

D 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z betonu gr. nawierzchni 15¢cm.
Transport materiatu z rozbiérki w gesii Wykonawcy
- istn. zjazdy

m2

207

50

D 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. nawierzchni 4cm.
Transport materiatu z rozbiérki w gesii Wykonawcy
- istn. Jezdnia, zjazdy i zatoki

m2

85

51

D 01.02.04.

Rozebranie nawierzchni z kruszywa Transport materiatu z
rozbiorki w gesii Wykonawcy
- istn. zjazdy i zatoki

m2

335

52

D 01.02.04.

Usuniecie znakéw drogowych wraz z stupkami

szt

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

D 02.01.01.

Wykonanie wykopéw w gruntach lllI- IV kategorii

53

D 02.01.01.

Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruncie kategorii IlI-
IV z transportem na odl. do 15 km urobku na odkfad

- warto$é wg. tabeli robét ziemnych pomniejszona o ilo$¢
rozbioérki nawierzchni

m3

3 406

D 02.03.01.

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntoéw kat.
1-VI

54

D 02.03.01.

Wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie kategorii lll-
IV z transportem urobku na odktad wraz ze
schodkowaniem istn. Nasypow

- wartos¢ wg. tabeli robét ziemnych

m3

150

D 03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

D 03.01.03.

Budowa przepustéw z tworzyw sztucznych pod
Zjazdami

55

D 03.01.03.

Wykonanie przepustow & 500 pod zjazdami SN8m rury z
tworzywa sztucznego pod zjazdami na fundamencie z
pospotki gr. 25cm

197

56

D 03.01.03.

Wykonanie umocnien skarp i dna wlotu lub wylotu
przepustéw pod drogg, chodnikiem i zjazdami kamieniem
tamanym 80 - 150mm na betonie C 16/20 gr. 20 cm, 3,0m2
na wlot/wylot

m2

28

D 03.02.01.

Rowy kryte

57

D 03.02.01.

Wykonanie rowu krytego & 500 pod chodnikiem SN8, rury
z tworzywa sztucznego wraz z wykopem, podsypkami i
zasypkami

11

58

D 03.02.01.

Wykonanie studni chtonnych na gteboko$é 4m
o srednicy 2000 wraz z wkazami, wykopem, fundamentem,
podsypkami i zasypkami oraz wypetnieniem studni

szt




Lp

Nr SST

Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

3

4

5

59

D 03.02.01.

Wykonanie studni chtonnych na gteboko$é 3m
o srednicy 2000 wraz z wkazami, wykopem, fundamentem,
podsypkami i zasypkami oraz wypetnieniem studni

szt

1

60

D 03.02.01.

Wykonanie umocnien skarp i dna wlotu lub wylotu
przepustéw pod drogg, chodnikiem i zjazdami kamieniem
tamanym 80 - 150mm na betonie C 16/20 gr. 20 cm
15,0m2 na wloty studni chtonnej

m3

D 04.00.00

PODBUDOWA

D 04.01.01.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

61

D 04.01.01.

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podtoza w gruntach kat. I-VI, gt. Koryta
- proj. jezdnia, chodniki, zjazdy i zatoki

m2

4914

D 04.04.02.

Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

62

D 04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- proj. chodnik, zjazdy indywidualne

- proj. utwardzone pobocza szerokosci 0,75m

m2

2573

63

D 04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
- proj. jezdnia i zjazdy publiczne

m2

3442

D 04.05.01.

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
cementem

64

D 04.05.01.

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z wytwérni < 2,0 Mpa grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

- proj. chodnik, zjazdy indywidualne

m2

2573

65

D 04.05.01.

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem z wytwérni < 2,0 Mpa grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm

- proj. jezdnia i zjazdy publiczne

m2

3938

D 05.00.00.

NAWIERZCHNIE

D 05.03.05.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

66

D 05.03.05.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W
warstwa wigzgca, grubosé warstwy po zageszczeniu 5 cm
- proj. jezdnia i zjazdy publiczne

m2

3342

67

D 05.03.05.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
warstwa $cieralna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
- proj. jezdnia i zjazdy publiczne

m2

3295

D 05.03.11.

Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych
na zimno)

68

D 05.03.11

Frezowanie nawierzchni bitumicznej srednia grubos¢ $r. 6
cm. Transport materiatu z rozbidrki w gestii Wykonawcy,
na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na potgczeniu
z istn. nawierzchnig jezdni pod warstwe wigzgca

m2

D 05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

69

D 05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr 8 cm na
podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5cm
- proj. zjazdy indywidualne

m2

997




Lp

Nr SST

Wyszczegolnienie elementoéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

2

3

4

5

D 05.03.26_a

Wzmochienie nawierzchni siatka z kordu
staloweqo

70

D 05.03.26_a

Wzmocnienie nawierzchni siatkg z kordu stalowego na
potgczeniu z istn. nawierzchnig jezdni pod warstwe

wigzaca

m2

11

D 06.00.00.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D 06.01.01.

Umocnienie skarp rowdw i Sciekéw

71

D 06.01.01.

Plantowanie mechaniczne skarp nasypéw, wykopdéworaz
skarp i dna rowow otwartych z obsianiem skarp w ziemi
urodzajnej mieszankg traw wraz z zagrabieniem i
zawatowaniem nasion

m2

3 206

D 07.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

D 07.01.01

Oznakowanie poziome

72

D 07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiatami
grubowarstwowymi termoplastyczne wg zatwierdzonego
projektu statej organizacji ruchu w posiadaniu
zamawiajgcego

m2

18

D 07.02.01

Oznakowanie pionowe

73

D 07.02.01

Ustawienie znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, tabliczki. Przymocowanie
tablic znakow kategorii $redniej. Wg zatwierdzonego
projektu statej organizacji ruchu w posiadaniu
zamawiajgcego

szt

74

D 07.02.01

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50
mm. wraz z ubiciem i zasypaniem dotéw wg
zatwierdzonego projektu statej organizacji ruchu w
posiadaniu zamawiajgcego

szt

D 08.00.00

ELEMENTY ULIC

D 08.01.01.

Krawezniki betonowe

75

D 08.01.01.

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,
wraz z wykonaniem faw betonowych C12/15 o wymiarze
30x35cm, na podsypce cem. - piaskowej gr. 5cm

- proj. chodnik, zjazdy

824

D 08.02.02.

Chodnik z kostki betonowej

76

D 08.02.02.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
podsypce cem. - piaskowej gr. 5cm, spoiny wypetnione
piaskiem

- proj. chodnik

m2

1137

D 08.03.01.

Obrzeza betonowe

77

D 08.03.01.

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 na podsypce
cem. - piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowaq.

- proj. chodnik, zjazdy

1281

BRANZA SANITARNA - SIEC GAZOWA

S 03.00.00.

Przebudowa przylaczy gazu sredniego cisnienia

S 03.02.00.

wykonanie przewiertu/przecisku pod przeszkodami
terenowymi z rurg ostonowg(PE100RCdn25SDR11 w rurze
ostonowej PEdN90)

szt

S 03.02.00.

wykonanie przewiertu/przecisku pod przeszkodami
terenowymi z rurg ostonowg(PE100RCdn63SDR11 w rurze
ostonowej PEdn1100)

szt

S 03.01.00.

Wigczenie do czynnej sieci gazowej przez PSG

szt
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NZA SANITARNA - SIEC WODOCIAGOWA

Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci
Sobiecin - odcinek W1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
wytyczenie rurociggéw (dt. 543,35mb)

km

Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1-km lub na odktad, tadowarka 1,25-m3, grunt

m3

1247

Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o Scianach
pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0-m, kategoria gruntu lll-IV (w
wycenie nalezy uwzgledni¢ dodatkowo, wykonanie oraz
pozniejszy demontaz, wymaganego przepisami szalowania
wykopu); 15% z (543,35x1,5x1,8= 1467,05m3), tj.
0,15*1467,05= 220,06m3

m3

220

Analogia. Demontaz ksztattek zeliwnych cisnieniowych
kotnierzowych, Fi-80-mm - Prostka zeliwna, kotnierzowa,
typ FF, Pn16. Dn80, L=200mm (robocizna 110%, bez
materiatéw i sprzetu)

szt

Analogia. Demontaz ksztaltkek zeliwnych cisnieniowych
kotnierzowych, Fi-80-mm - Kolano zeliwne, kotnierzowe,
typ N, Pn16. Dn80, ze stopkg (robocizna 110%, bez
materiatéw i sprzetu)

szt

Analogia. Demontaz zasuwy typu "E" kotnierzowej, z
obudowg, zamontowanej na rurociggach PE, Dn80, Pn16
(robocizna 110%, bez materiatéw i sprzetu) - zasuwa,
obudowa teleskopowa oraz skrzynka do zasuw

kpl

Analogia. Demontaz hydrantu przeciwpozarowego,
nadziemnego, Dn80, H=2150mm, Rd=1250mm (robocizna
100%, bez materiatéw i sprzetu)

kpl

Analogia. Demontaz ksztattkek zeliwnych cisnieniowych
kotnierzowych, Fi-80-mm - Trojnik zeliwny, kotnierzowy, typ
T, Pn16. Dn100/Dn80/Dn100 (robocizna 100%, bez
materiatéw i sprzetu)

szt

Analogia. Demontaz ksztaltkek zeliwnych cisnieniowych
kotnierzowych, Fi-80-mm - Trojnik zeliwny, kotnierzowy, typ
T, Pn16. Dn100/Dn100/Dn100 (robocizna 100%, bez
materiatéw i sprzetu)

szt

1.1.10

Analogia. Podsypka piaskowa pod rure wodociggowg, w
gotowym wykopie, grubos$¢ warstwy podsypki 10 cm
(543,35x1,5x0,1=81,50m3)

m3

82

1.1.11

Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD),
Fi-110-mm - rura PE Dz110x6,6; PE100, SDR17, PN10

535

1.1.12

Kolano PE-HD, do wody, Dz110x6,6; kl. PE100, SDR17,
PN10; do zgrzewania czotowego (rézne katy)

szt

16

1.1.13

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD
metodg zgrzewania czotowego, Fi 110-mm

ztgcze

72

1.1.14

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm -
Trojnik zeliwny, kotnierzowy, typ T, Pn16,
Dn100/Dn100/Dn100

szt

1.1.15

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm -
Trojnik zeliwny, kotnierzowy, typ T, Pn16,
Dn100/Dn80/Dn100

szt
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1.1.16

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-100-mm -
Ksztattka przejsciowa PE/stal Dz110PE/Dn100

szt

18

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm -
Kolano zeliwne, kotnierzowe, typ N, Pn16. Dn80, ze stopkg

szt

Zasuwa typu "E" kotnierzowa, z obudowg teleskopowa,
montowana na rurociggach PVC i PE, Dn100, Pn16 +
skrzynka zeliwna do zasuw

kpl

Zasuwa typu "E" kotnierzowa, z obudowg teleskopowa,
montowana na rurociggach PVC i PE, Dn80, Pn16 +
skrzynka zeliwna do zasuw

kpl

1.1.20

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm -
Prostka zeliwna, kotnierzowa, typ FF, Pn16. Dn80,
L=200mm

szt

1.1.21

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm -
Prostka zeliwna, kotnierzowa, typ FF, Pn16. Dn80,
L=300mm

szt

1.1.22

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi-80-mm -
Prostka zeliwna, kotnierzowa, typ FF, Pn16. Dn80,
L=500mm

szt

1.1.23

Hydrant przeciwpozarowy, nadziemny, podwojny, z
podwojnym zamknieciem, Dn80, H=2350mm, Rd-1500mm

kpl

1.1.24

Hydrant przeciwpozarowy, podziemny, z podwdéjnym
zamknieciem, Dn80, Rd-1500mm, h=1230mm + skrzynka
zeliwna do hydrantu podziemnego

kpl

1.1.25

Whpiecie istniejacego przytgcza wodociggowego Dz32PE,
do nowego rurociggu wodociggowego Dz110PE sieci
wodociggowej (Lacznie roboty zwigzane z: korektg
dtugosci rurociggow istn. przytacza, zatozenie opaski do
nawiercania do rur PE Dz110, montaz zasuwy odcinajgce;j
Dn25 na opasce do nawiercania (z miekkim
uszczelnieniem), wykonanie nawiercenia do wodociggu
pod cisnieniem oraz podtgczenie istn. przytgcza
wodociggowego do zasuwy + uzbrojenie zasuwy w
obudowe teleskopowg + skrzynka uliczna do zaséw +
utozenie tasmy sygnalizacyjnej na przytgczu (3 przytgcza)

kpl.

1.1.26

Whpiecie istniejacego przytgcza wodociggowego Dz25PE,
do nowego rurociggu wodociggowego Dz110PE sieci
wodociggowej (Lacznie roboty zwigzane z: korektg
dtugosci rurociggow istn. przytacza, zatozenie opaski do
nawiercania do rur PE Dz110, montaz zasuwy odcinajgce;j
Dn25 na opasce do nawiercania (z miekkim
uszczelnieniem), wykonanie nawiercenia do wodociggu
pod cisnieniem oraz podtgczenie istn. przytgcza
wodociggowego do zasuwy + uzbrojenie zasuwy w
obudowe teleskopowg + skrzynka uliczna do zaséw +
utozenie tasmy sygnalizacyjnej na przytgczu (3 przytgcza)

kpl.

10

1.1.27

Rura ochronna PE, na wodociggu Dz110PE, rura ochronna
Dz200x11,9; PE100, SDR17, PN10, L=7,00m + ptozy
Slizgowe BR wys. 15mm + manszety typ N na rure
Dz110/Dz200 (zgodna z rysunkiem szczegotowym
zamieszczonym w dok. projektowej)

kpl
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1.1.28

Analogia. Przytgcze wodociggowe z rur PE Dz32, tgczone
na wcisk i uszczelke gumowa, liczone na 1mb przylgcza +
utozenie tasmy sygnalizacyjnej

m

8

1.1.29

Potaczenie rur PE-HD, Dz32 - cis$nieniowa ksztaltka
wodociggowa do rur PE-HD, z obustronnymi ztgczami ISO
do rur PE Dz32

szt.

1.1.30

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie,
transport japonkami: fawy, bloki oporowe - Bloki oporowe w
miejscu montazu: tréjnikdw, kolana stopowego hydrantu,
zasuw wodociggowych, kolan zgrzewanych

m3

1.1.31

Analogia. Opsypka piaskowa rurociggu wodociggowego,
grubos¢ warstwy opsypki 10 cm ponad wierzchem rury
ostonowej (543,35x1,5x(0,11+0,10)=171,16m3)

m3

171

1.1.32

Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu
HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 90-
110 mm

préba

1.1.33

Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg
200:m) Dn-do 150-mm

0dc.200m

1.1.34

Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurociag
200:m) Dn-do 150-mm

0dc.200m

1.1.35

Analogia. Demontaz rurociggu z rur PE Dz110 - 50%
robocizny montazu, bez materiatow, 100% sprzetu

m

35

1.1.36

Rury ochronne teletechniczne, dwudzielne, Dn110

m

28

1.1.37

Zasypanie wykopow z zageszczaniem gruntu warstwami,
ubijaki, grubos¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu
I-1V; 90% z (1467,05m3-81,50m3-171,16m3=1214,39m3);
tj. 0,9x1214,39m3=1092,95m3

m3

1093

1.1.38

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do
3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii Ill 10%
z (1467,05m3-81,50m3-171,16m3=1214,39m3); {j.
0,1x1214,39m3=121,439m3

m3

121

1.1.39

Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtosé¢ do 1 km (gruz + zdemontowane rurociagi PE =
ok. 1,2m3)

m3

1.1.40

Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu samochodem ciezarowym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - (dodatkowe
5km)

m3

1.1.41

Opfata za utylizacje i sktadowanie: gruzu betonowego i
zdemontowanych rurociggéw PE

m3

1.1.42

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem
i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
(zdemontowany ztom Zeliwny = ok. 250kg)

1.1.43

Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem
skrzyniowym na odlegto$¢ do 1-km, naktady uzupetniajgce
za kazdy dalszy rozpoczety 1-km odlegtosci ponad 1-km,
samochdd do 5-t (dodatkowe 5km)
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BRA

NZA ELEKTRYCZNA

Zabezpieczenie kabli energetycznych nN

KNR 01/701/2

Reczne kopanie rowéw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m,
kategoria gruntu I, gteboko$¢ rowu do

1.0-m - dla utozenia rur ochronnych na istniejgcych
kablach

58

KNR 01/704/2

Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosé¢ dna
wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu Ill,
gtebokos¢ rowu do 1.0-m

58

KNR 10/301/1

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o
szerokosci do 0,4-m - 2x10 cm

58

KNR 10/303/2

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do
Fi-110-mm - rur ochronnych 2-dzielnych
0110 kolor niebieski

58

Nadzér wiascicielski

szt

BRA

NZA TELETECHNICZNA

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej Orange

KNR 01/701/2

Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m,
kategoria gruntu I, gteboko$¢ rowu do

0.8-m - dla utozenia rur ochronnych na istniejgcych
kablach

55

KNR 01/704/2

Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosé dna
wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu Ill,
gtebokos¢ rowu do 0.8'm

55

KNR 10/303/2

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do
Fi-110-mm - uktadanie w wykopie rury
dwudzielnej A-110-PS

55

Nadzér wiascicielski

szt

Zabezpieczenie sieci Swiattowodowej SSPW-woj.
Podkarpackie

KNR 01/701/2

Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4-m,
kategoria gruntu I, gteboko$¢ rowu do

1.0-m - dla utozenia rur ochronnych na istniejgcych
kablach

16

KNR 01/704/2

Reczne zasypywanie rowow do kabli, szerokosé dna
wykopu do 0.4-m, kategoria gruntu Ill,
gtebokos¢ rowu do 1.0-m

16

KNR 10/303/3

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do
Fi-140-mm - lecz uktadanie rury ochronne;j
2-dzielnej 0160

16

Nadzér wiascicielski

szt

Budowa kanatu technologicznego

TPSA 40/301/6

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych
SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll -
lecz SK-2 z ramg i nakrywg typu ciezkiego

szt

20

10

TPSA 40/322/1

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg
0s6b nieuprawnionych w

istniejgcych studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z
listwami, rama ciezka lub podwdjna

lekka

szt

20

11

TPSA 40/103/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym

machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 1 otwor w
ciggu kanalizacji, 1 rura w warstwie -

z rury gietkiej 110

1160
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12

TPSA 39/301/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii

11l, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu - z rury
HDPE-40/3,7

km

1,16

13

TPSA 39/309/4

Montaz ztgczy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE
Fi-40-mm, ztgczki skrecane

szt

14

TPSA 39/301/12

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii

I1l, HDPE Fi-40-mm w zwojach, dodatek za kazdg
nastepna rure w rurociggu - rurociag z

mikrorur 7x12

km

15

TPSA 39/104/1

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do
Fi-110-mm - lecz uktadanie rury ochronnej
HDPE 110/6,3

365

16

KNR 510/303/3

Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do
Fi-140-mm - lecz uktadanie dodatkowej
ruy ochronnej HDPE 140/8

365

17

TPSA 39/301/11

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym recznie, grunt

kategorii 1ll, HDPE Fi-40-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu
- lecz uktadanie dodatkowej folii

ostrzegawczej

km

18

TPSA 39/206/6

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2-km,
rurociggi kablowe w ziemi, sprezarka,

szt

19




