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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot ST 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Błąd! 
Nie można odnaleźć źródła odwołania.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
oraz przygotowawczych do zasadniczych robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach zada-
nia: 

BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH  

WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Nowy Tomyśl, działka nr 1641/5 

 
 

1.2 Zakres stosowania ST 

 
 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania.3 – RziP, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Kontraktem wskazanym w pkt. 1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót ziemnych ujętych 
w pkt.1.3. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 

  
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych oraz przygoto-
wawczych i obejmują roboty wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji Projektowej w ramach 
przedmiotowego przedsięwzięcia: 

– Roboty przygotowawcze (usunięcie humusu i zgromadzenie na tymczasowych pryzmach, usunięcie 
resztek porozbiórkowych, wykonanie dróg tymczasowych). 

– Wykopy obiektowe. 

– Wykopy liniowe, 

– Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki. 

– Ukopy. 

– Wykopy jamiste. 

– Wykopy związane z odkopaniem istniejących obiektów i przewodów przeznaczonych do rozbiórki, 
przełożenia lub zainwentaryzowania 

– Zasypywanie wykopów i dołów. 

– Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 

– Formowanie nasypów. 

– Formowanie obsypki i podsypki. 

– Odwodnienie wykopów. 

– Usunięcie osadów z obiektów. 

– Profilowanie i umocnienie skarp. 
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1.4 Określenia podstawowe 

 

– Wykopy: doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń przewodów 
podziemnych. 

– Ukopy: miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wy-
konania zasypów, zaś sam ukop pozostaje bezużyteczny. 

– Wykopy jamiste: oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 
przy wykonaniu ręcznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 

– Nasypy: użytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyż w których grunt jest ce-
lowo zagęszczony.  

– Odkład: grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

– Plantowanie terenu: wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości 
i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 

– Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) po-
wierzchni: ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 

– Wskaźnik zagęszczenia gruntu: wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzo-
ru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

– Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

– Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

– Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych okre-
ślona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

– d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

– d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

– Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST00 – WO. 

–  

1.5 Ogóle wymagania dotyczące robót 

 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST00 – WO. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projekto-
wą, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inspektora. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia ścianek szczelnych dla odwodnienia wykopów 
dla przyjętej technologii wykonania robót. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 

  
 Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu robót. 

2.2 Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 

 
 Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte 
w BN- 72/8932-01 i są zaakceptowane przez Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą for-
mowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót 
lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub poleceń Inspektora. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które są Ko-
nieczne dla realizacji zamówienia. 
Przydatność gruntów z wykopów do wykonania nasypów określi laboratorium Wykonawcy, zgodnie z: 

– PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

– PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

– PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodo-
przepuszczalności. 

– PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 
Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 

– wskaźnik różnoziarnistości > 5,  

– wskaźnik piaskowy > 35, 

– wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę.  
 
Zastosowanie gruntów z wykopu musi uzyskać wyprzedzającą akceptację Inspektora. 

2.3 Materiały stosowane do robót ziemnych 

 
Do Robót ziemnych mają zastosowanie m. in.: 

– Grunty z wykopów i ukopów - do wykonania nasypów i zasypywania wykopów. 

– Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robo-
ty ziemne. Wymagania i badania. 

– Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stoso-

wanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

– Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 

– Rury drenarskie karbowane z PVC. 

– Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 

– Faszyna. 
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 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do zasypek i formowania nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą 
być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za 
zezwoleniem Inspektora. 
 Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopów nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z prze-
znaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca jest zo-
bowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakcepto-
wanych przez Inspektora. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez Wykonawcę 
na odkład. Zapewnienie terenów z przeznaczeniem na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o 
ile nie określono tego inaczej w Kontrakcie. Inspektor może nakazać pozostawienie na terenie budowy 
gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiaru wilgotno-
ści. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 
uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych 
materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. 
 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 – WO. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inspekto-
ra. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

3.2 Sprzęt do Robót ziemnych 

 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania ze sprzętu do: 

– Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, ko-
parki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

– Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urzą-
dzenia do hydromechanizacji, itp.). 

– Sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

– Sprzętu do wierceń. 
 

3.3 Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 

 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających powinien 
wykazać się możliwością korzystania min. z następującego sprzętu: 

– szalunków prefabrykowanych np. typu „box”, 

– płyt szalunkowych, 

– drewna szalunkowego, 
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– Grodzic stalowych odpowiadających wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-
1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000. 

– Pomp do wody zanieczyszczonej. 

– Igłofiltrów z agregatem pompowym. 
 

4. TRANSPORT 

 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 – WO. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapew-
nienia jakości i które uzyskały akceptację Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (ko-
łowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

– Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 

– Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, posiadającymi odpowied-
nie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadów oraz osadów po-
ściekowych). 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00 – WO. 
 

5.1 Przygotowanie terenu robót 

 
 Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów wyso-
kościowych będą wykonane ręcznie. Szczegółowe uregulowania podaje ST 01 – PG Prace geodezyjne.. 
 Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na 
nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. Polega ono głównie na: 

– zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 

– zabezpieczeniu lub usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w Dokumentacji 
Projektowej, 

– zabezpieczeniu przewodów ( w tym odbiornika ścieków) przed zakłóceniem przepływu lub zanie-
czyszczeniem wód, 

– usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych Robót - do ponownego wykorzystania należy je skła-
dować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie, 

– zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 
 
 Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków i budowli zasadnicze linie budynków i krawędzi 
wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykony-
wanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
 
Tolerancje tyczenia Robót ziemnych są następujące: 
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– Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

– Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  

– Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 

– Szerokość wykopu: ± 10 cm. 

– Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

– Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
 

5.2 Odwodnienia robót ziemnych 

 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, Wykonaw-
ca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewil-
goceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwod-
nienie. 
 Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długo-
trwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czyn-
ności, jak również za dowieziony grunt. 
 

5.3 Odwodnienie wykopów 

 
 Przy budowie obiektów zagłębionych ( posadowienie obiektów kubaturowych, przewody kanaliza-
cyjne) w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości wymaganej depresji, mogą wystę-
pować trzy metody odwodnienia:  

– powierzchniowa  

– drenażu poziomego  

– depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  
 
Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 
tłucznia lub żwiru grubości 15 cm.  
 Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 50 m, skąd zostanie od-
pompowana poza zasięg robót względnie spłynie grawitacyjnie do odbiornika.  
Przy odwodnieniu poprzez depresję statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej należy zastosować 
typowe zestawy igłofiltrów o głębokości 5-6 m montowane za pomocą wpłukiwanej rury obsadowej śred-
nicy 150 mm. Igłofiltry wpłukiwać w grunt po obu stronach naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwsze-
go igłofiltra należy przeprowadzić próbę pompowania w czasie 6 godzin np. za pomocą pompy przepo-
nowej celem ustalenia stałego wydatku wody i prawidłowości obsypki filtracyjnej.  
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych w trak-
cie wykonywania robót. 
 

5.4 Wykopy 

 

5.4.1. Wykonanie wykopów 

 Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa Dokumentacja Projektowa. W wykopach wy-
konywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), 
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należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno - inspektorskim. 
W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko rozmakających) warstwę 
należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót. Należy zastosować metody wykonywania wyko-
pów zgodne z Dokumentacją Projektową o założonej skuteczności wykonywania robót. Pod słupy, ogro-
dzenia, itp. wykopy mogą być wykonywane wiertnicami. Wykopy o głębokości poniżej 1,0 m muszą być 
wykonywane jako umocnione. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu 
należy zagęścić. 
 

Dla sąsiadujących ze sobą elementów posadawianych na różnych głębokościach należy najpierw 
posadawiać, a więc wykonywać wykopy dla elementów głębszych. jeśli różnica w głębokości posadowie-
nia przekracza 0,15 m, wykopy powinny być prowadzone jako oddzielne. Wymaga to zastosowania ele-
mentów oddzielających obydwie strefy głębokości w sposób uniemożliwiający zmianę warunków grunto-
wych, a szczególnie spoistości, zagęszczenia gruntu rodzimego pod planowanym poziomem posadowie-
nia w strefie płytszej, np. ścianki szczelne wbijane na głębokość co najmniej 1,0 m poniżej niższego po-
ziomu posadowienia – uwzględnienie różnic poziomów posadowienia może wymagać głębszego zako-
twienia ścianek ze względu na napór gruntu. Należy przyjąć, że zagłębienie poniżej dolnego poziomu nie 
może być mniejsze niż wysokość warstwy napierającego gruntu. Dopuszcza się zmniejszenie zagłębienia 
ścianek do ½ wysokości tej warstwy pod warunkiem zastosowania rozpór lub odciągów zdolnych prze-
nieść całe obciążenie od pełnej wysokości takiej, napierającej warstwy gruntu. Przy planowaniu realizacji 
tych czynności należy uwzględniać pełne wysokości wykopów i maksymalne wysokości warstw napierają-
cych. Nie dopuszcza się powiększania zagłębienia ścianek szczelnych (wbijanych) w trakcie prowadzenia 
robót ziemnych oraz robót po nich następujących. 
 
Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu (tolerancje): 

– Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 

– Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 

– Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 
 

5.4.2. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

 
W przypadku wystąpienia zagrożeń dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych (ku-
rzawka, źródło) należy: 

– wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze 
względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 

– zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu 
(np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru), 

– zawiadomić Inspektora, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze, a 
jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne i rurociągi oraz obiekty kubatu-
rowe, itp. należy: 

– przerwać roboty, 

– zawiadomić Zamawiającego i Inspektora, 

– zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 
 
Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić za zgodą In-
spektora w porozumieniu z Zamawiającym - powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi 
wskazówek. 
Jeśli przeszkodą będą niewypały czy niewybuchy, decyzję o możliwości kontynuacji prac podejmuje od-
powiedni organ wojskowy i cywilny. 
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5.5 Nasypy i zasypywanie wykopów 

 
Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

– Usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usuniecie i wymianę gruntów słabych, np. torfów, namułów 
organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacją Projektową. Kształt podłoża powinien uwzględnić 
przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia stopy, itp. 

– Zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a następnie 
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego związania z nasypem. 

 
Ogólne zasady wykonywania nasypów: 

– Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. 

– Dla zapewnienia dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy 
powinny posiadać nachylenie do około 5% w kierunku poprzecznym. 

– Następna, wyżej położona warstwa może być układana po osiągnięciu wymaganego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. 

– Grubość warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podsta-
wie próbnego zagęszczenia. 

– Dla uniknięcia przestojów odcinek robót należy podzielić na części, tak aby procesy wbudowywania 
gruntu, zagęszczania i kontroli jakości mogły być realizowane w tym samym czasie. 

– Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien uwzględnić 
poprawki na osiadanie podłoża i korpusu. 

 
Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu z różnych 
gruntów gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania należy przestrzegać następujących warunków: 

– grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu, a grunty bardziej 
przepuszczalne bliżej skarp, 

– grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację lub poślizg, 

– w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby na skutek 
działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern i rozmyć. 

 
Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 
 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia powinien posia-
dać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej według normalnej metody Proktora. 
Zaleca się aby: 

– dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, 

– dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica wil-
gotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

 
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej przed wbudowa-
niem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele przekraczającej dopuszczalną (do 
2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia 
wilgotności. 
Jeżeli grunt posiada wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 
Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej granice możliwe 
jest w następujących przypadkach: 

– zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia zgodnego 
z wymaganiami, 

– gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objętości war-
stwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

 
 Grunty spoiste użyte do budowy nasypów i zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył 
i kamieni o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 
Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem zagęszczenia Is 
w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 
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Nie nadają się do zasypywania wykopów (dołów) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gru-
zem, odpadkami, częściami roślinnymi itp.), grunty, których jakości nie można skontrolować oraz grunty 
zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 

– zawartości części organicznych większej niż 3%, 

– zawartości frakcji ilastych powyżej 30%, 

– spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 
 
 Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, a ułożeniem 
warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała zmiana wilgotności gruntu pod 
wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy ze względów organizacyjnych powyższy wa-
runek nie może być spełniony zagęszczoną, warstwę gruntu należy zabezpieczyć. 
 Podczas opadów atmosferycznych wykonywanie nasypów z gruntów spoistych powinno być prze-
rwane, a powierzchnię warstwy należy uwałować walcem gładkim, aby możliwy był łatwy spływ wody 
opadowej. Dla ochrony przed opadami można też stosować przykrywanie zagęszczonego pasa gruntu 
folią lub plandekami. Podczas mrozów, nasypy z gruntów spoistych powinny być zabezpieczone przed 
przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest możliwe przemarznięta warstwa 
gruntu o grubości ustalonej na podstawie badań powinna być usunięta. 
Nasypy z gruntów sypkich można wykonywać jedynie w przypadku możliwości uzyskania wymaganego 
zagęszczenia. 
 
Dostawy materiału na nasypy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie 
z ustaloną w programie zapewnienia jakości częstotliwością laboratoryjnych badań kontrolnych. 
Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcą (producen-
tem) oraz w programie zapewnienia jakości należy jednoznacznie określić sposób postępowania w przy-
padku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiału i 
jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inspektora. Wykonawca powinien zaproponować 
źródło (źródła) dostaw materiałów oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach programu zapewnie-
nia jakości. 
 
Wymagana dokładność wykonania nasypów 
 
 Szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 cm, 
a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 
Pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej niż o 10%. Po-
wierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 
Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5cm. Spadek dna 
rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0,5%. 
 
Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne 
 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów określany według normy BN- 77/8931-12 „Oznaczanie wskaźni-
ka zagęszczenia gruntu z dopuszczeniem aparatów izotopowych” powinien wynosić: 

– dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż Is =1,02 (ID =1,00), 

– dla nasypów, zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is ≥1,00 (ID >0,88) 
w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4). 

  
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni terenu powi-
nien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 
Należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczenie warstw pod projektowaną posadzka wiaty ze względu 
na konieczność jej dostosowania do ruchu pojazdów specjalistycznych o najwyższych dopuszczalnych 
obciążeniach osi. Wymaganiom takim powinny oczywiście odpowiadać wszystkie warstwy podposadzko-
we. 

Zagęszczenie należy kontrolować w każdej zagęszczanej warstwie nie rzadziej niż 1 raz w 3 
punktach na 100 m2 warstwy w odniesieniu do obszaru posadzki i nie mniej niż 1 raz w 3 punktach na 500 
m2 w odniesieniu do terenów nawierzchni drogowych i pozostałych terenów 
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Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. Wilgotność optymal-
ną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania 
próbek gruntu. 
 

5.6 Ścianki szczelne 

 
 Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-EN 12063:2001.  
W celu uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać i stosować ra-
my prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio mocne i ustawione na poziomach 
zapewniających możliwość poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 
 

5.7 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

 
 W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniące 
istniejącą infrastrukturę. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora o wykonywanych pracach za-
bezpieczających. 
 Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć na okres wykonywania robót po-
przez założenie korytka osłonowego i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - po-
przez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich 
służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  
W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 
Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez zakładanie rur ochron-
nych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 
 

5.8 Tymczasowe drogi kołowe 

  
 Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio wy-
równanym terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. 
Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z gruntu miejscowego a styki płyt i otwory za-
mulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę należy usunąć, teren wyrów-
nać i odtworzyć do stanu zastałego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie 
oraz wymianę uszkodzonych elementów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 – WO. 

6.1 Sprawdzanie robót pomiarowych 

 
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

– robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego odcin-
ka, 

– wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej w 5 
miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
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6.2 Sprawdzenie wykonania wykopów 

 
 Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji 
podanych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub odpowiednich 
normach. 
 

6.3 Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

 
 W trakcie wykonywania robót należy prowadzić systematyczne badania i kontrole w zakresie co 
najmniej niżej określonym: 

– Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora, na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywa-
nych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicz-
nej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

– Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych 
z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zagęszczenie 
podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami. 

– Badanie dostaw materiałów na obsypki, zasypki, podłoża pod posadzki i nasypy: przydatności grun-
tów do budowy powinna być określona w metodami makroskopowymi na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jed-
nak nie rzadziej niż jeden raz na 100 m3. 

– Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypów i jeden raz 
na każde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża.  
W odniesieniu do podłoża posadzki wymaga się badań każdej zagęszczanej warstwie nie rzadziej 
niż 1 raz w 3 punktach na 100 m2 warstwy 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

– Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca zobowiązany 
jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i 
wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania podane Specyfika-
cji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

– Bieżąca kontrola Inspektora: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich ele-
mentów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wyko-
nawcy, a w przypadku wątpliwości Inspektor, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 

 

6.3.2. Kontrola jakości materiałów na obsypki, zasypki, podłoża, nasypy 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować w programie zapewnienia 
jakości i uzgodnić z Inspektorem. 
Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a częstotliwość ich wy-
konywania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudo-
wanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie 
określonym w programie zapewnienia jakości. 
Jeśli Wykonawca robót nie dysponuje możliwościami do ich przeprowadzenia badań laboratoryjnych to 
powinien w programie zapewnienia jakości zaproponować wykonawcę badań do akceptacji Inspektora. 
Jeśli Inspektor uzna to za uzasadnione i konieczne, niezależnie od badań wykonywanych przez Wyko-
nawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów na koszt Wykonawcy. 
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W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, dostawy wątpliwej 
jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym składowisku i wykonać badania laborato-
ryjne w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakości. Dalsze postępowanie w zależności od 
wyników badań należy przewidzieć w programie zapewnienia jakości. 
Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca z częstotliwością 
i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Minimalny zakres badań dla materiałów do wbudowania, oraz minimalna ich częstotliwość akceptowana 
przez Inspektora powinna obejmować: badanie uziarnienia, wskaźnika różnoziarnistości, wskaźnika pia-
skowego, wodoprzepuszczalności. 

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 

 

W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

a) dokumentów kontrolnych, 

b) zagęszczenia gruntów,  

c) wykonania skarp. 
 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

a) oznaczeń laboratoryjnych, 

b) dziennika budowy, 

c) dzienników laboratorium Wykonawcy, 
d) protokołów odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu.  

e) Sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

 
 Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych warstwach korpusu 
ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy 
zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach.  
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki za-
gęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych. 
 

6.4 Sprawdzenie usunięcia humusu 

 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową w zakresie: 

– powierzchni zdjęcia humusu, 

– grubości zdjętej warstwy humusu, 

– prawidłowości pryzmowania humusu. 
Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowla-
ne. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST00 – WO. 
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 

– Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój według objętości 
wykopu w stanie rodzimym. 

– Powierzchnia usunięcia humusu wyliczona będzie w m2 jako długość pomnożona przez szerokość 
pomierzona w miejscach o wymaganej głębokości. 



BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH  
WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Nowy Tomyśl, działka nr 1641/5 
 

STWiORB  ST 03 – RZiP Roboty ziemne i przygotowawcze 15 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST00 – WO. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi nor-
mami. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST 00 – WO. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe. 

– PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 

– BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

– PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 

– PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowa-
nych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

– PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  

– PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania. 

– PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

– PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

– BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

– PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

– PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

– PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 

– PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki 
dostawy. 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych Dz.U.01.118.1263. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

 

 


