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1. DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot ST 

 

  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Błąd! 
Nie można odnaleźć źródła odwołania.) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związa-
nych z rozbiórką elementów kolidujących z projektowanymi obiektami które to prace zostaną wykonane w 
ramach zadania: 

 „BUDOWA STACJI ODBIORU OSADÓW Z SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH  

WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ OBIEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH 

 ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW” 

Nowy Tomyśl, działka nr 1641/5 

 

1.2  Zakres stosowania ST 

 
 Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Błąd! Nie można odnaleźć 
źródła odwołania., jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozu-
mieć w odniesieniu do robót objętych Przedsięwzięciem wskazanym w pkt. 1.1.  
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegają-
cych na rozbiórce wymagających tego elementów znajdujących się na terenie istniejącej oczyszczalni, na  
obszarze planowanej inwestycji. 

1.3  Zakres robót objętych ST 

 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wszystkich robót rozbiórkowych na wskaza-
nym terenie w obszarze realizacji ww zadania.. Zawarte tutaj ustalenia są obowiązujące, jednakże do-
puszcza się realizację odmienną pod warunkiem zachowania założenia podstawowego: ani bieżący za-
kres rozbiórek, ani moment ich prowadzenia nie mogą kolidować z obowiązkiem utrzymania funkcjono-
wania oczyszczalni bez jakichkolwiek przerw W miarę konieczności dopuszcza się wdrożenie rozwiązań 
tymczasowych, ale nie mogą one powodować zmniejszenia przepustowości ani obecnej sprawności 
oczyszczania. Kolejność i chwilowe zakresy rozbiórek winny wynikać z zaakceptowanego harmonogramu 
robót (p. ST 00 – WO). Jednakże ze względu na brak pełnych danych o rozległości usytuowanych poniżej 
poziomu terenu pozostałości elementów starej, poprzedniej oczyszczalni ścieków dopuszcza się korektę 
harmonogramu po uzyskaniu pełnego rozeznania o koniecznym zakresie rozbiórek. w tym celu konieczne 
będzie przeprowadzenie wykopów kontrolnych na obszarze lokalizacji wiaty. 
 

Należy zwrócić uwagę, że może nie wystąpić w ogóle konieczność prowadzenia prac rozbiórko-
wych lub będą one na tyle małe, że będą mieścić się w zakresie typowych robót ziemnych związanych z 
wykopami pod obiekty. W takiej sytuacji Zamawiający nie będzie mógł ponosić kosztów prac rozbiórko-
wych. 

1.4 Określenia podstawowe 

  
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST 00 – WO. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00 – WO. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest wykonać wykopu kontrolne na 
obszarze lokalizacji wiaty w taki sposób i w takim zakresie, aby możliwe było określenie faktycznego za-
kresu koniecznych robót rozbiórkowych. Następne etapy robót – podłoża w ramach robót ziemnych oraz 
roboty betonowe mogą być prowadzone jedynie po zakończeniu robót rozbiórkowych na całym obszarze 
planowanych robót następnych. Nie jest wykluczone, że ujawniony faktyczny zakres robót rozbiórkowych 
jest na tyle mały, że będzie mieścił się w typowych robotach ziemnych z wywozem urobku do miejsca je-
go utylizacji (np. masy ziemne z resztkami betonowymi i ceglanymi). Winno to mieć wpływ zarówno na 
organizację robót, jak i na wysokość oczekiwanego wynagrodzenia. 

Przed każdorazowym przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania robót rozbiórkowych 
będzie on informował o tym zamiarze, a roboty podejmie po uzyskaniu zgody Inspektora. Zgoda zostanie 
udzielona po analizie zaawansowania robót oraz analizie wpływu rozbiórki danego elementu na funkcjo-
nowanie oczyszczalni, a także po zaakceptowaniu rozwiązania technologicznego zastępczego, o ile taka 
konieczność powstanie. 

Roboty rozbiórkowe wykonywane będą zarówno przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego, jak  
i ręcznie. Nie zakłada się metod wyburzeniowych przy stosowaniu materiałów wybuchowych. 
W przypadkach szczególnych Inspektor na wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę techno-
logii robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i terminowość wykonania robót oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i 
poleceniami Inspektora, a także z wymogami eksploatacyjnymi istniejącej oczyszczalni. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora.  

2. MATERIAŁY 

 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00 – WO. 
 

3. SPRZĘT 

 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00 – WO. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wyko-
nania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację Inspekto-
ra.  Zastosowany sprzęt winien umożliwić także bezpieczny transport pozostałości po rozbiórkach do 
miejsc końcowej utylizacji. 
 

4. TRANSPORT 

 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00 – WO. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nieko-
rzystnie na stan nawierzchni oraz bezpieczeństwo drogowe. Środki transportu winny być zgodne 
z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapew-
nienia jakości. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, tak 
pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi.  
Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami transportu lub 
w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
 Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów (roz-
biórkę), wydobycie gruzu, segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz  
i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w sposób wskazany przez Inspektora.  
 Roboty rozbiórkowe winny być poprzedzone wykopami kontrolnymi i kwalifikacją odkrytych ele-
mentów kolidujących z projektowanymi obiektami albo do rozbiórki wyprzedzającej roboty ziemne (wyko-
nywanie podłoża) albo do rozbiórki jednoczesnej z prowadzeniem robót ziemnych z wywozem urobku. 

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodo-
wania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on 
przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy i materiały, które stają się własnością Wy-
konawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po wykopach kontrolnych oraz 
po rozbiórce znajdujące się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wy-
kopy powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich 
wody opadowej. 

Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonywana sposobami ręcznym i mecha-
nicznym przez rozkuwanie i/lub zwalanie oraz przemieszczanie (załadunek) koparką przy przestrzeganiu 
unormowań ujętych w specyfikacjach oraz normach i przepisach prawnych (szczególnie z zakresu BHP). 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca opracuje dokumentację wykonawczą dla rozbiórki wytypowanych 
elementów lub ich części.  

Zamawiający nie zakłada wykorzystania materiałów lub części z rozebranych elementów. 
Wszystkie one winny być posortowane i przewożone odrębnie do miejsc końcowej utylizacji stosownie do 
ich charakteru i składu. 
 
Wykonanie rozbiórki przewodów technologicznych (sieci i instalacji) oraz technologicznych obiektów ku-
baturowych polega min. na: 

– odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji, 
– odkopaniu elementu z w zakresie nie większym niż konieczny, 
– opróżnieniu przewodów i obiektów z płynów do odpowiednich pojemników (zabrania się odprowa-

dzania takich cieczy do gruntu), 
– oczyszczeniu przewodów i obiektów z osadów, odpadów, itp. oraz dezynfekcji powierzchni stykają-

cych się ze ściekami lub osadami, 
– załadowaniu osadów, odpadów do szczelnych pojemników (zabrania się pozostawianie w gruncie 

lub na jego powierzchni oraz wprowadzania do gruntu np. poprzez rozcieńczanie lub zasypywanie 
w wykopach, a następnie ich wywiezieniu do miejsc docelowej legalnej utylizacji, 

– wykonaniu właściwych prac rozbiórkowych. 
Ze względu na to, ze przykryte ziemią elementy przypuszczalnie kolidujące nie są włączone w obecne 
układy technologiczne, nie wszystkie w wymienionych powyżej czynności mogą być konieczne. 
 
W odniesieniu do wszystkich robót rozbiórkowych należy: 

– przed rozpoczęciem ustalić metodę prowadzenia rozbiórki i przygotować odpowiedni sprzęt i mate-
riały pomocnicze, np. do czasowego podparcia rozbieranych elementów, 

– dokonać rozbicia/demontażu elementów w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem prę-
tów zbrojeniowych i ich odgięciem,  

– posortować pozostałości po rozbiciu czy demontażu zgodnie z zaleceniami jednostek prowadzą-
cych miejsca docelowej utylizacji, 

– posortowane wg rodzaju materiału porozbiórkowe należy wywozić niezwłocznie, dopuszcza się 
wstępnie magazynowanie pod warunkiem stworzenia warunków zapewniających brak wpływu na 
środowisko i w miejscach nie kolidujących z ruchem oczyszczalni, 

 
 Obiekty żelbetowe należ rozbierać zaczynając od demontażu ew. pozostałości urządzeń, wypo-
sażenia i wypełnień. Ściany żelbetowe, fundament oraz nadbetony należy rozbierać mechanicznie przy 
pomocy koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz ręcznie za pomocą narzędzi pneumatycznych. 
Elementy stalowe i zbrojenia należy demontować przy użyciu przecinarki tarczowej lub palnika acetyle-
nowo-tlenowego. 
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Roboty rozbiórkowe mogą być w części prowadzone ponad poziomem terenu jak również w wykopach 
wykonanych specjalnie dla wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego też, podczas prowadzenia robót na-
leży ze szczególną starannością zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności zabronione jest: 

– zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania, 
– prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 
– prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych - w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. 
 
 Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, 
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub 
przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 
Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi mechanicznych 
(pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. 
Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać w zależności od ich grubości palnikiem acetylenowym 
lub przecinarkami elektrycznymi. 
Przed przystąpieniem do demontażu linii kablowych należy szczególnie dokładnie sprawdzić, że zostały 
one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem lub nie prowadzą sygnalów). 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00 – WO. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych. Za-
gęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, chodników, 
ogrodzeń, itp. powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w Dokumentacji Projektowej, 
STWiORB lub przez Inspektora. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 – WO. 
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 

– Obmiar wykonywany będzie przed wykonaniem robót rozbiórkowych według rzeczywistych wymia-
rów elementów robót.  

– Z obmiaru potrącone zostaną wszystkie wnęki i otwory o objętości większej niż 0,25m3. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
 Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 – WO. 
Elementem odbioru będzie m. in. ocena wpływu rozbiórki na funkcjonowanie pracującego układu technolo-
gicznego. jeśli wpływ ten będzie niezamierzeni duży, odbiór nie zostanie dokonany. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
 Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST 00 – WO. 
Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę m. in. na podstawie odpo-
wiednich protokołów odbioru. Należy jednak zwrócić uwagę na wielkość zobowiązań umownych przy bra-
ku robót rozbiórkowych – p. uwaga w ppkt.1.3. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

– Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony środowiska (w tym 
ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

– PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

– PN-D-95017:1992 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
– PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
– PN-D-96002:1972 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
– BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 


