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ST.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, ktére muszg by¢ przestrzegane
przez Wykonawce robot oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi. ST okresla wspdlne dla wszystkich obiektéw i elementéw robdt wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt wykonywanych w ramach realizacji ,,,,Modernizacja kompleksow
sportowych ,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy ul. Gérowskiej 49 oraz towieckiej 33 w Lesznie”. W
przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegdtowymi
Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1. Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie
projektu wykonawczego opracowanego przez Biuro Projektow i opisuje zasady rozwigzan techniczno-
materiatowych okreslonych w projekcie wykonawczym. Zastosowanie w trakcie realizacji robot
materiatow lub rozwigzan innych niz okreslono w projekcie wykonawczym, nie uniewaznia Specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan BIOZ, szczegdtowy wykaz materiatéw zawierajgcy
specyfikacje swiadectw jakosci, atestéw, certyfikatow, swiadectw gwarancyjnych lub aprobat
technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i Srodkdéw transportu, wykaz pracownikéw kierujgcych robotami,
nadzorujacych i wykonujacych roboty, zawierajgcy informacje o kwalifikacjach zawodowych,
uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i sSrodkéw
transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.
Szczegdtowy wykaz materiatéw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy stosowac tacznie z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumied nastepujgco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobow budowlanych do zamierzonego
stosowania

Dtugosc¢ obiektu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Droga — wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddow oraz pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw



obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej
zakonczeniu.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i inne technicznej
korespondencji pomiedzy Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nosna (przesto) — czes$¢ obiektu oparta na podporach, tworzgca ustréj niosgcy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Obiekty budowlane — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkgji.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejacej.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rozpietosc teoretyczna — odlegtosé miedzy punktami podparcia.

Szerokosc¢ catkowita obiektu — odlegtos¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos$¢ konstrukcji ustroju
niosgcego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST i Dokumentach Kontraktowych majg nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma



BN - Branzowa Norma
PZ) - Program Zapewnienia Jakosci — opracowany przez Wykonawce

i przedstawiony do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru program
zagwarantowania wykonania robot zgodnie z wymaganiami ISO.

KB - Katalog Budownictwa
1.5.  Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajgce

Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dwa egzemplarze Projektu Wykonawczego i
dokumentacji uzupetniajgcej do wykorzystania podczas wykonywania robét. Projekty te beda stanowié
uzupetnienie do rysunkdéw i materiatéw przekazanych podczas czynnosci przetargu i bedg zawieraty
szczegoty architektoniczne i konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

1.6. Szczegdty o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtow zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkdw gruntowych oraz istniejgcych obiektow. Dostep do
tych materiatéow utatwi wykonawcy doktadng ocene szczegdtéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ocene szczegdtdw i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robdt wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca
wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegdty rozwigzan, ktdre beda stosowane podczas
wykonywania robdét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang
wigczone do cen jednostkowych robét.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych
W umowie.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy wykonad roboty wstepne, ktore
obejmuja:

J zabezpieczenie terenu
. zamocowania tablicy informacyjnej,
. urzadzenie sktadowisk na materiaty budowlane, zainstalowanie maszyn i urzadzen

budowlanych,

. zoorganizowanie tymczasowego zaplecza dla celdéw produkcyjnych, gospodarczych i
magazynow. Wszyscy pracujgcy na budowie, facznie z Swiadczgcymi ustugi operatorami sprzetu
i transportu, winni by¢ zatrudnieni na warunkach umowy o prace, bgdz na podstawie umodw
cywilno prawnych, przeszkoleni przed podjeciem pracy w zakresie bhp dla danego stanowiska
pracy, wyposazeni w kompletng odziez roboczg z identyfikatorem firmy zatrudniajacej, oraz
sprzet ochrony osobistej.



Wszystkie roboty i przez caty czas ich wykonywania winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i
wymaganiami BHP, pod statym bezposrednim nadzorem stanowisk pracy przez inzyniera budowy.
Prowadzenie robdt bez statego, bezposredniego nadzoru Wykonawcy jest zabronione. W czasie
przygotowawczym do budowy nalezy wykonaé rowniez nastepujgce czynnosci:

a) Przygotowanie organizacji robot budowlanych i zaplecza budowy z przekazaniem
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia

b) Sprawdzenie terenu przysztej budowy pod wzgledem bezpieczeristwa
c) Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

d) Zabezpieczenie ochrony $rodowiska

e) Zabezpieczenie chodnikow i jezdni na styku placu budowy

f) Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng
2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez

zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot
1.2.4 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie materiaty i elementéw wyposazenia uzytych do
realizacji Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny
przeglad placu budowy. Z przegladu Komisja sporzadzi protokét okreslajgcy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
podzniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia
robot. Dla bezpieczeristwa publicznego Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robdt znaki
informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2
Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegdtowy spis tresci
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12.  Ochrona mienia publicznego i prywatnego



Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robdt. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi
szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe
dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie
oraz o szczegdtach osiggnietego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Wtadzami odpowiedzialnymi za urzagdzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robdt zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wtgczeniem tych robét do wszystkich programéw
prowadzenia robdt. W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca
natychmiast zawiadomi odnosne wtadze i bedzie z nimi wspdtpracowat przy prowadzeniu niezbednych
napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposdb koszty.

1.14. Ochrona $rodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas
trwania robot, a w tym miedzy innymi za:

e Sktady materiatow i magazyny bedg zastoniete przez widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktdrego hatas nie przeniknie do lokalnego Srodowiska.

e Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekdw beda wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych
systemow odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie
prowadzenia robot.

o Wszystkie wytwdrnie mas i inne zrédta hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajgce
emisje hatasu oraz odpowiadaé odpowiednim normom.

e Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatow, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarzac niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami dostawcy.

e Wykonawca winien odpowiadac catkowicie za usuwanie odpadow i Smieci za wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi scisle
przestrzegac przepisow odnosnych wtadz.

e Wykonawca winien podjg¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen
odnosnych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

o W trakcie realizacji robdt Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia Srodowiska
zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierac
wszelkie rodzaje odpaddéw wraz ze smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i
przetransportowac je na wysypisko Smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

e W czasie realizacji robdt prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

1.15. Obcigzenie na os dla transportu kotowego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatow, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie
moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni. Wykonawca zapewni, ze sprzet



budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu
budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane
transportem budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem
przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.16. Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

1.17. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnié i zorganizowac¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich
obstugg i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie Sciekdw,
tgcznosd itp.) ponosi Wykonawca.

1.18. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem
budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki. Szczegdty, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r.

2. MATERIALY
STOSOWANIE WYROBOW BUDOWLANYCH
Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku O WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. 92 poz. 881)

Wyrdb budowlany — rzecz ruchoma, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w
sposdb trwaty w obiekcie budowlanym. Moze by¢ wprowadzony do obrotu, jesli nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, czego oznaczeniem jest:

. Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej badz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi. Prawa do oznaczania znakiem CE udzielajg
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci.

. Umieszczenie przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa (obwieszczenie ministra wtasciwego do spraw budownictwa zamieszczone w
Monitorze Polskim). Dla tych wyrobdéw producent winien wydac deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

. Oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze producent majacy siedzibe w Polsce
dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Normg badZ Aprobatg Techniczng i wydat na swojg
odpowiedzialnos¢ deklaracje zgodnosci. W przypadku wyrobdow wytwarzanych tradycyjnie na
okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce a przeznaczonych do
lokalnego stosowania- na podstawie decyzji Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
zwanych ,regionalnym wyrobem budowlanym”- oznakowanie znakiem budowlanym nastepuje na
skutek oswiadczenia producenta o wytworzeniu wyrobu zgodnie z tymi metodami i przydatnosci do
stosowania. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania sg wyroby budowlane wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu bgdz z nim



uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z
przepisami.

Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierac:

. Opis rozwigzania konstrukcyjnego

. Charakterystyke materiatowg

. Informacje dotyczacg projektowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
. Warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym

. W miare potrzeb — instrukcje obstugi i eksploatacji

Oswiadczenie producenta powinno zawierac:

. Nazwe i adres wydajgcego oswiadczenie

. Nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

. Identyfikacje dokumentacji technicznej

. Stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokum. techn. i przepisami

. Adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrdb ma by¢ zastosowany
. Miejsce i date wydania oraz podpis wydajgcego oswiadczenie.

Nazwy wtasne i handlowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne producentow, nazwy handlowe i typy materiatow i
wyrobow nalezy rozumiec¢ jako dane pomocnicze dla okreslenia wtasciwosci uzytkowych danego
wyrobu w celu okreslenia jego odpowiednika. Wykonawca powinien w ofercie okresli¢, jakie materiaty
o witasciwosciach uzytkowych takich samych badz wyzszych jak opisane w niniejszym opracowaniu
zamierza uzy¢ do wykonania zamdwienia, podajac ich rodzaj, typ, cechy charakterystyczne i
uzasadnienie zamiany.

2.1. Zrédfa zaopatrzenia w materiaty i wymagania jakosciowe

. Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez
niego wybranych i zbadanych.

. Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow i wyrobdw zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.

. Zastosowane w specyfikacjach szczegdtowych okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) réwnowaznych, zawierajgcych ich
parametry techniczne.



. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano
wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobdw albo podano je w sposéb ogdlny, albo
dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac
odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatow

. Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do
robot podlegad kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajgce wymagan
okreslonych w ST powinny zosta¢ odrzucone.

. Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Umowie dotyczg ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem przetargu.

. Wykonawca przedstawi $wiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw materiatéw z atestami,
PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw

. Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdét. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtdérnie badane przed wtgczeniem do robét. Sktadowanie powinno byé
prowadzone w sposéb umozliwiajgcy kontrole materiatow.

. Sktadowanie materiatdw moze odbywac sie wytgcznie na terenie placu budowy lub na terenie
Bazy Wykonawcy.
. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw i lokalizacji wytworni powinny by¢ po

zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat
ze strony Zamawiajgcego.

. Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z
jednego zrédta. Wielkos¢ i czestotliwo$¢ dostaw powinna zapewnié mozliwos¢ zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapaséw gwarantujgcych wtasciwy postep robdt zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

. Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Powierzchnia

sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$é zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej podanych

ilosci materiatéw. Na sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajgcych
swobodny przejazd tadowarek i Srodkéw transportu. Kruszywo nalezy sktadowaé oddzielnie wg
przewidzianych w recepturach asortymentow i frakcji, oraz w zasiekach uniemozliwiajgcych
wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Podtoze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.



2.4, Wykorzystanie materiatdéw pobranych z wykopdéw

. Grunty pobrane z wykopdw bedg wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne bedg sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

. W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezgcego do Zamawiajgcego,
materiaty w nadmiarze w stosunku do ilo$ci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajgcy moze
przejac nieodptatnie ten nadmiar materiatéw, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztow
poniesionych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia nadmiaru materiatéw i doprowadzenia
terenu do zadowalajgcego stanu.

2.5. Materiaty z rozbidrek
Nastepujgce materiaty z rozbidrek stanowig wtasnosé¢ Zamawiajgcego:

- krawezniki

ptyty drogowe, kostka brukowa
- elementy ogrodzenia
3. SPRZET

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wtasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukoriczenia robét i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegétowym programem (zuraw
na torze, pompa do betonu na samochodzie, srodki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci robot jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robdt,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie
awarii. Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dZzwiekowy dla cofania. Skrzynia
tadunkowa musi by¢ opuszczona podczas ruchu ciezaréwek. Wykonawca bedzie postugiwat sie
sprzetem zapewniajgcym wypetnienie zobowigzan terminowych Harmonogramu stanowigcego czes¢
STWIOR. Szczegdétowe wymagania dotyczgce sprzetu zamieszczono w poszczegdlnych Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych.

4. TRANSPORT MATERIAtOW

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci i przydatnosci do robot.

b) Liczba Srodkow transportu ich parametry techniczne bedg zapewniaé prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

c) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robét



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
sporzadzonymi we wtasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jakosci oraz projektem organizacji robot .

Uwagi ogdlne

o Roboty nalezy wykonywad przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznos$ci wykonania robét w innych warunkach
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem wody.

. Robotami mogg kierowaé osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje — posiadaja
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robdt w danej
specjalnosci budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne
ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

. Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiadac¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcagcej w danej
specjalnosci budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

. Przed rozpoczeciem robdét wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu egzemplarz
Projektu, wykaz materiatéw wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich
ma zamiar uzy¢ do budowy oraz pracownikow zawierajgcy specyfikacje ich kwalifikacji, jak
réwniez plan BIOZ.

. Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikdéw oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji
Inspektora Nadzoru.

5.2. Zakres robdét i wymagania

Niniejsze Wymagania Ogdlne dotyczg umowy na realizacje ,,Modernizacja komplekséw sportowych
,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy ul. Gérowskiej 49 oraz towieckiej 33 w Lesznie” Szczegdtowe
wymagania dotyczgce prowadzenia robdt sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

5.3. Prowadzenie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
szczegdtowego Harmonogramu Robdét. Harmonogram ten winien m.in. uwzgledniaé nastepujgce
warunki:

- wzajemne skoordynowanie robot budowlanych, elektrycznych, robét drogowych, sanitarnych,
- koniecznos$¢ zachowania ciggtosci ruchu na okolicznych ciggach komunikacyjnych

- zapewnienie dostepu i bezpiecznego funkcjonowanie sgsiadujgcych poses;ji

5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowie

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Koszty zachowania
zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia muszg by¢ wliczone
w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa



przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robdét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikdéw. Uzycie materiatdéw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
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Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkdw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé¢ Zamawiajgcemu
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany
Zamawiajgcemu.

5.6 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, jeden egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$
wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiajgcego w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione
przez Wykonawce w ciggu 30 dni roboczych nastepujgcych po zawiadomieniu przez Zamawiajgcego o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

. Strona tytutowa zawierajgca:  tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

. Spis tresci

. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

J Gwarancje producenta

. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

. Procedura rozruchu

. Wtasciwa regulacja

J Procedury testowania

. Zasady eksploatacji



. Instrukcja wytgczania z eksploatacji

J Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
. Srodki ostroznosci
. Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawiera¢ wraz z kompletng instrukcjg

konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen.
. Dane kontaktowe do przedstawiciela producenta
6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robdt i stosowanych materiatéow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robdt zgodnie z umowag. nspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji, Inspektor
nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w  przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiardow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptac;ji
Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodnosé materiatdow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafgcznika i opatrzone datg podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:



- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe],

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania

robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.6.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.



6.6.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 6.7.1.- 6.7.2., nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robot zgodnie z dokumentacjg umowna.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot

. WSszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, beda

wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robét nie stanowig
inaczej.

. Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na
podstawie dokumentacji projektowej.

. Wszystkie elementy robdét okreslone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone réwnolegle
do podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.

. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.

. W przypadku robét nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje sie:

- w przypadku miesiecznego fakturowania



- w przypadku zakoriczenia danego rodzaju (asortymentu) robot
- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robot

. Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania Obmiar roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogdlne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robot przez caty okres trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancyjnym, lecz Inspektor nie wyda innego zatwierdzenia lub przyjecia robdét,
oprécz Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

. odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
. odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji
8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesci robdét

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czeéci lub etapu robdt objetych Umowa po otrzymaniu wniosku
od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanych w sposéb zadowalajacy
inspektora.

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt,

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;



Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatdow oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6. Wyniki z przeprowadzonych
badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbioru koricowego dokonuje sie po zakonczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i
ilosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej
wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.
Inspektor moze powotac komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych
instytucji, ktdre poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza
Zamawiajgcym bedg miec jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

Przy odbiorze korcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
. protokoty wszystkich odbiordw technicznych czesciowych i robdt zanikajgcych
. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne

wydane przez dostawcdw materiatdw i urzadzen

. projekt powykonawczy

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek
. aktualno$é Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
. prawidtowosé i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowag wbudowania materiatow,

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzgdzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym . Odbidr po uptywie okresu gwarancji
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8.6. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw badan
jest warunkiem niezbednym do otrzymania swiadectwa odbioru czesci lub etapu robdt, do ktorych
odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementdéw konstrukcyjnych, dla ktdrych poszczegdlne ST wymagaja
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robdt,

- Specyfikacje Techniczne,



- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiardow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierad:

- zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Zgodnie z zapisem warunkow kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych,
ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 1157
iNr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229. Nr
129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).



4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE REMONTU SPORTOWEJ
NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

Kod zamdwienia CPV:

45000000-7 — Wymagania ogdlne

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45000000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

,Modernizacja kompleksow sportowych ,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy ul.

Gorowskiej 49 oraz towieckiej 33 w Lesznie”



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy syntetycznej dla przedsiewziecia w ramach zadania
pn. ,Modernizacja komplekséw sportowych ,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy ul. towieckiej 33 oraz
Goérowskiej 49 w Lesznie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robot, zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych, w ramach inwestycji opisanej w poz. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:
e Przeglad i demontaz zniszczonych miejsc nawierzchni wraz z utylizacjg
e \Wymiana miejscowa nawierzchni z trawy syntetycznej
e Konserwacja boiska z trawy syntetycznej polegajgca na mechanicznym
0Czyszczeniu oraz wyczesaniu nawierzchni i uzupetnieniu granulatu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST: ,, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Podbudowa.

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota itp.

2.2. Nawierzchnia.
Trawa o wysokosci min. 60mm wypetniong granulatem.

2.3.1. Parametry techniczne nawierzchni:

- sktad wtdkna: 100% polietylen,

- ciezar wtdkna min 11 000 Dtex,

- wysokos$¢ wtékna min 60 mm,

- iloé¢ wtdkien min 97 000/m2,

- wypetnienie granulatem EPDM zgodnie z rekomendacjg producenta.

- 2.3.2. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni.
- certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata

techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego
13 laboratorium potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport,
ISA- -Sport, Sports Labs Ltd lub dokument rownowazny,

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,



- atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia,

- autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnie.

3. SPRZET

Wykonaweca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu: specjalistyczna maszyna do doktadnego wcierania piasku kwarcowego wraz z
granulatem EPDM w nawierzchnie z trawy syntetycznej wyposazona w sprawdzong technologie
zespotu szczotek, ktdre pozwolg spetni¢ dodatkowe wymagania stawiane przez wspotczesne
nawierzchnie.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST: ,Wymagania ogdlne”. Materiaty mogg by¢

przewozone dowolnymi srodkami transportu zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie
podczas transportu. Wyktadziny typu ,sztuczna trawa” powinny by¢ dostarczane w rolkach, w
opakowaniach producenta w sposdb zapewniajgcy niezmiennosé¢ ich wiasciwosci technicznych.
Przy transporcie powinny by¢ przestrzegane wymagania bezpieczenstwa, przepisy BHP. Po
roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.
Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach

ich pdzniejszej instalacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Przed instalacjg nawierzchni
nalezy: sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza odchylenia ptaszczyzny powierzchni
mierzone fatg 4m nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm, podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne
od zanieczyszczen (odpylone), podtoze nie moze by¢ zaolejone.

5.2. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.
Podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac bezdeszczowej pogody oraz temperatury powietrza
w czasie klejenia brytow trawy powyzej 100 C.

5.3. Roboty montazowe.
Rolki traw nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym placu budowy zwracajgc uwage na ten

sam kierunek utozenia widkien. Muszg one uktadac sie w tym samym kierunku. Utozenie widkien
poszczegdlnych rolek w réznych kierunkach moze spowodowad wrazenie réznicy kolorystyczne;.
Ewentualne zagniecenia wtdkien powstate w wyniku sktadowania nalezy wyprostowaé poprzez
szczotkowanie. Rozwiniete rolki powinny zostac rozprostowane i naciggniete. Przycinanie do
wymaganego wymiaru oraz odcinanie brzegu rolki nalezy wykonywac przy pomocy noza z tamanym
ostrzem. Odcinanie nalezy wykonywac po spodniej stronie trawy pomiedzy $ciegami splotu w celu

unikniecia przecinania wtodkien. Boki trawy nalezy przycigé tak, aby poszczegdlne rolki idealnie do



siebie pasowaty. Trawa po bokach ma fabrycznie dodatkowy pasek zabezpieczajacy, ktdry nalezy
odcigé. Docietg trawe nalezy odwing¢ na 30cm w miejscach taczen i roztozy¢ tasme tgczacy zwracajgc
uwage, zeby nie pojawity sie na tasmie fatdy. Po rozrobieniu klej (baza i utwardzacz) nalezy
rozprowadzi¢ rownomiernie na tasmie przy uzyciu specjalistycznego urzadzenia. Wazne jest zuzycie
kleju niezwtocznie po jego przygotowaniu. Gdy klej jest rdwno potozony na catej dtugosci tasmy nalezy
zamknga¢ potgczenia ktadgc ostroznie najpierw brzeg jednej a pdzniej drugiej rolki. Nalezy zwrécic
uwage, aby brzegi trawy idealnie do siebie pasowaty. Po kilku minutach nalezy zaczg¢ dociska¢
tgczenia chodzgac po obu stronach blisko spoiny. Nie nalezy stawac bezposrednio na taczenie, aby nie
spowodowac wydostania sie kleju na zewnatrz. Temperatura podczas klejenia musi by¢ wyzsza niz
10°C. Klejenia mozna dokonywac tylko podczas suchej pogody. Potozona i sklejona wraz z liniami
trawa wymaga zasypania granulatem EPDM wraz z piaskiem kwarcowym w ilosci zgodnej z
wymaganiami producenta trawy syntetycznej. Po réwnomiernym rozsypaniu zasypki nalezy
szczotkowad, aby mogt penetrowac w gtgb widkien trawy. Zabieg wczesywania granulatu powinien

by¢ dokonywany przy suchej trawie(wilgo¢ moze spowodowac ztg penetracje w trawe).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST: , Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci prac
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z trawy sztucznej polega na:

-sprawdzeniu czy nawierzchnia ma jednakowg wysokos¢ na catej powierzchni zgodng z danym
systemem; - sprawdzenie naturalnej cechy nawierzchni -przepuszczalnosci dla wody;

-sprawdzenie potgczen (wynikajgcych z technologii instalacji). tgczenia powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokow utrudniajgcych pézniejsze uzytkowanie;

- sprawdzenie ilos¢ materiatu wypetniajgcego nawierzchnie z trawy,

- sprawdzenie rownos¢ rozprowadzonego materiatu oraz prawidtowe wyczesanie wtékien trawy, aby
nie pojawiaty sie tzw. ,tyse plamy”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét:
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonac badania podbudowy i przedstawic

wyniki tych badan Inspektorowi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST: ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z trawy syntetycznej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST: ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST: ,Wymagania ogdlne” pkt 9.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYKONANIE REMONTU SPORTOWEJ
NAWIERZCHNI POLIURETANOWEIJ

Kod zamdwienia CPV:

45000000-7 — Wymagania ogdlne

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45000000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

,Modernizacja kompleksow sportowych ,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy ul.

Gorowskiej 49 oraz towieckiej 33 w Lesznie”



1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przed miotem niniejszej szczegdtowe specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru i robdt zwigzanych z wykonaniem remontu sportowe j nawierzchni poliuretanowej
,Modernizacja komplekséw sportowych ,,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy ul. towieckiej 33 oraz
Goérowskiej 49 w Lesznie”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na cel
wykonanie robot zwigzanych z wykonaniem remontu sportowej nawierzchni poliuretanowej boiska
wielofunkcyjnego.

Wyodrebni¢ nalezy:

. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni boiska.

. Przeglad i demontaz zniszczonych miejsc nawierzchni wraz z utylizacjg

. Wykonanie nowej nawierzchni poliuretanowe;j

. Zagruntowanie powierzchni boiska

. Wykonanie natrysku powierzchniowego nawierzchni poliuretanowych

. Linie poziome boisk malowane farbami ( linie do gry w koszykdwke, siatkdwke i pitki recznej)

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowie odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST

,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

Poliuretan- na wierzchnia sportowa poliuretanowo gumowa wykonywana metodg natrysku.
nawierzchnia musi spetnia¢ minimalne parametry podane w "opisie robot"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5. Wykonawca robot
jest odpowiedziany za Jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Umowa i poleceniami inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymaga dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST, Wymagania

ogolne" pkt 2.



2.2. Stosowane materiaty

Wykonawca powiadom i Inspektora  wyborze materiatu wg w/w ustalenn. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Oznaczenia materiatow i elementéw niezbednych do wykonania nawierzchni powinny by¢ zgodne z
normami wyrobow, w ktorych podany jest wymagany zakres o znakowania, lub powinny zawieraé np.
dane identyfikacyjne:

- okreslenie producenta (nazwe i znak firmy),
- peftng nazwe wyrobu, ewentualne nie nazwe handlowg, symbol handlowy wyrobu,
- date produkcji,

- okres gwarancji — np. w przypadku komponentéw poliuretanowych, przy czym okres prac
powinien sie konczy¢ przed okresem gwarancji wyrobu,

- za kres i warunki stosowania — np. w przypadku komponentéw poliuretanowych do jakich
warstw nawierzchni

- warunki sktadowania i transportu, np, temperatura , warunki wilgotnosciowe.

Nalezy sprawdzié czy ilos¢ dostarczonych materiatéw jest zgodna ze zuzyciem okres$lonym w karcie
technicznej Producenta wyrobu.

Wszystkie materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Niedopuszczalne jest przechowywanie ich z narazeniem na bezposrednie oddziatywanie warunkéw
atmosferycznych.

Nawierzchnia powinna by¢ przepuszczalna dla wody i posiada¢ zwarta strukture. Nawierzchnia sktada
sie z dwdch warstw : nosnej ( elastycznej ) i uzytkowej . Warstwa nosna to mieszanina granulatu
gumowego i llepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwy nalezy pokry¢ warstwg uzytkows, ktéra
stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez
natrysk mechaniczny przy uzyciu specjalnej natryski. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane
linie farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

Produkt powinien posiadac nastepujgce dokumenty:

e Karta techniczna oferowanej nawierzchni po3wierdzona przez jej producenta.

e Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

e Badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877:2014 lub rekomendacja techniczna badz aprobata
techniczna ITB.

e Aktualne badania na zawartos$¢ pierwiastkdw sladowych.

3. SERZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczagce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.3



3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni poliuretanowe;j

Nawierzchnie syntetycznej wykonuje sie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu bezposrednio na
placu budowy, Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone przez odpowiednio
wykwalifikowany personel i wykonane zgodnie z zasadamii sztuki budowlanej, obowigzujgcym i
przepisami, normami i instrukcjami producentéw pod nadzorem inwestorskim j autorskim.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarntujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

Przy wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych najczesciej wykorzystywanym sprzetem jest:
- uktadarka a mas poliuretanowych;

- mieszalnik systemow poliuretanowych;

- natyryskarka systemow poliuretanowych

- urzadzenie do malowania linii.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transpor tu poda no w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2, Transport materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportow, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot. Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasada mi okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terenie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONYWANIA ROBOT

S.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot poda no w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2. Warunki wstepne.

Warunki przygotowywania poszczegdlnych wyrobdéw do aplikacji oraz wytyczne ich stosowania
powinna okreslaé instrukcja wykonywania i nawierzchni sportowych opracowana przez Producenta.
Nawierzchnie sportowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z uwzglednieniem wymagania polskich
przepiséw budowlanych oraz wtasciwosci techniczno-uzytkowe wyrobdéw. Podczas wykonywania prac
nalezy przestrzega¢ warunkéw bezpiecznego stosowania wyrobéw podanych przez Producenta w
kartach charakterystyki wyrobdéw, opracowanych zgodnie rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 3 Lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej lub preparatu
niebezpiecznego [12].



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ SST, PZT, harmonogramem
robot ora z poleceniami inspektora nadzoru.

5.3. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni.

- Podczas wykonywania prac, nalezy be z wzglednie przestrzegaé, aby wilgotnos¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wieksza o co najmniej 3°C
od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy. Konieczne jest state monitorowanie
warunkow atmosferycznych.

Podtoze powinno by¢ suche, wolne od zanieczyszczert organicznych, kurzu, bfota, piasku itp. Nie
moze zaolejone.

5.4. Sktadowanie.

Wymagania ogdle dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw i sktadowania
materiatow i wyrobow. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, d czasu, gdy
beda uzyte do budowy, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robdét oraz by byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Sposéb i miejsce
czasowego sktadowania materiatdw powinny zgodne z zaleceniami producenta materiatow.

5.5. Montaz.
Warstwa stabilizujaca:

Elastyczna, bez spoinowa warstwa mineralno-syntetyczna jako warstwa podktadowa (mata) i
stabilizujgca przepuszczalna dla wody, uktadana maszynowo za pomocg uktadarki do mas
poliuretanowych. Stanowi podkfad pod wtasciwe poliuretanowe nawierzchnie zewnetrzne. Warstwy
elastyczng uktada sie na odpowiednio przygotowanej podbudowie. Niweluje wszelkie jej nie rownosci.
Warstwa stabilizujgca wykona mieszanki granulatu SBR frakcji 1-4mm, zwiru ptukanego frakcji 2-8
mm i kleju poliuretanowego.

Warstwa nosna elastyczna :

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacjii 1-4 mm , potgczonego lepiszczem poliuretanowym,
jednosktadnikowym . Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki mas
poliuretanowych Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze.
Grubos$¢ warstwy okoto 10 mm.

Warstwa uzytkowa:

Warstwa ta stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy , ktéry nalezy zmieszaé z granulatem
EPDM o granulacji 0,5-1,5 mm. Czynnos$¢ tg wykonuje sie w mikserem przeznaczonym dla tworzyw. Tak
przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny (grubos¢
wynosi ok. 3 mm).

6. Kontrola jakosci robot
6 1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 6.



Szczegdty i sposdb prowadzenia bada i nawierzchni sportowej poliuretanowej podajg warunki
techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie deklaracji zgodnosci,

- pomierzenie ptaszczyzny boiska,

- sprawdzenie wtasciwe] przyczepnosci poszczegdlnych warstw nawierzchni,
- sprawdzenie, czy kolor nawierzchni jest zachowany.

6 1. Kontrola miedzyoperacyjna.

Kontrola mierdzyoperacyjna powinna obejmowac sprawdzenie:

- grubosci poszczegdlnych warstw za pomoca niwelatora lub grubosciomierza-  powinny by¢
zgodne z zaleceniami Producenta okreslonymi w karcie technicznej wyrobu

- prawidtowego uwatowania warstw — brak wykruszania sie warstwy gérnej.
6.2. Kontrola korficowa.

Kontrola koncowa wykonania nawierzchni powinna obejmowac sprawdzenie:

. stan u podfoza na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych;

. jakosci materiatow na podstawie dokumentacji dostarczonej przez dostawcow

. zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa (przez ogledziny i pomiary),
. prawidtowosci wykonania przez wizualng ocene z wysokosci 1m w rozproszonym Swietle

dziennym i ocene:

- Stanu czystosci- nie powinny wystepowac zabrudzenia ani pozostatosci po zakoriczonych
pracach,

- Poprawnosci utozenia- brak pofalowan nawierzchnii odstajgcych brzegéw
. prawidtowos¢ wykonania nawierzchni po przez dokonanie pomiaréw:

- Réwnosci- dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny poziomej nie powinny
przekraczaé wartosci podanych wg PN-EN 14877:2014

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg obmiarowa jest 1m?
(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. Obidr Robot
Ogdlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Odbioru robot nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje Sie za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PtATNOSCI

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
szczegdtowego obmiaru. Zadna z czedci robdt budowlanych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz ryczattowo, na zasadach okreslonych w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
0.1, Normy
[1] DIN 18035 Part 6 (Sports grounds; synthetics surfaces) wraz z pdzniejszymi zmianami

(2] DIN 18035-d:2014- 12 Tereny sportowe- Cze$¢ 6 Nawierzchnie syntetyczne. Badanie
pierwiastkéw Sladowych.

(3] DIN 18202 (Tolerances for building)

(4] PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terendw sportowych
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Aprobata ITB,

- Dekla racja zgodnosci,

- Autoryzacja producenta systemu

- Karta techniczna systemu.



SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kod zamdwienia CPV:

45000000-7 — Wymagania ogdlne

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych
45236119-7 Naprawa boisk sportowych

45000000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

,Modernizacja kompleksow sportowych ,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy ul.

Gorowskiej 49 oraz towieckiej 33 w Lesznie”



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt w ramach inwestycji - ,Modernizacja komplekséw sportowych ,Moje Boisko — ORLIK 2012” przy
ul. Gérowskiej 49 oraz towieckiej 33 w Lesznie”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem montazu elementéw zagospodarowania terenu.

Orlik ul. Gérowska:

. Montaz tawek metalowych z oparciem — 8 szt.
Orlik ul. towiecka:

. Montaz tawek metalowych bez oparcia — 3 szt
. Montaz tawek metalowych z oparciem — 4 szt

1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ..Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST, Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ..Wymagania
ogodlne”.

2.2. tawki metalowe z oparciem i bez oparcia:

e Diugosé tawki — 185 cm

e Szerokosé tawki—55 cm

o Wysokos¢ tawki— 76 cm

e Diugosé siedziska—161 cm

o Szeroko$é siedziska — 34,5 cm

o Wysokos¢ siedziska—41 cm
Siedzisko oraz oparcie o strukturze siatki. tawki majg by¢ przymocowanie na state do podtoza za
pomocg kotkdw rozporowych. tawki majg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu - Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST
., Wymagania ogdlne”. Roboty wykonane bedg recznie.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ..Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport elementéw zagospodarowania terenu
Elementy zagospodarowania terenu nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjg producenta w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Montaz elementow:

Wszystkie urzgdzenia winny by¢ zamocowane do podtoza zgodnie z zaleceniami producenta w taki
sposdb by gwarantowaty stabilnosc i bezpieczenstwo.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST , Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola wykonania robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacija
Projektowa. Ponadto kontroli pod lega zgodnos$¢ uzytych materiatéw z Dokumentacjg Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST .,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Jednostkg obmiaru robét jest:

-szt. (sztuka) zamontowanego elementu wszystkich zaprojektowanych urzadzen;

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ..Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST ..Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robdt obejmuje: prace pomiardw i roboty przygotowawcze. pozyskanie i dostarczenie
materiatéw. dostawa, montaz i regulacja poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu.
naprawa furtek, czyszczenie kont odwodnienia liniowego, roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie
terenu.



