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Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien

Kategoria rob6t: Roboty w zakresie drog

Dziat: 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich cze¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i kolei; wyréwnania terenu

Grupa robdt — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

45232452-5- Roboty odwadniajace

1. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU

ROBOT SANITARNYCH
1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skréty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
1.1.1. WSTEP
1.1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z tematem: ,,Budowa parkingu przy ulicy Ztotej 4 w Biatymstoku wraz z infrastruktura
techniczng.”.
1.1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) stosowane;j,
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t podczas wykonania w/w zadania.
1.1.1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.1.1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
budowlg¢ stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;
1.1.1.4.2. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;j
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze cze¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czgéci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
1.1.1.4.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego Uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.1.1.4.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
1.1.1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budow¢ wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki
i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego: obronno$ci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.
organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).
obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.
optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziana do usunigcia po
ich zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
7 obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzona budowe.
rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwiagzanych z oceng jakoS$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa
1 wyroby niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.
rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.
czgdci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
1 wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo§ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce¢ urzgdzen
technicznych i maszyn, okres$lajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN) ,, lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD) ,,, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowieh publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajacy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie,

w odniesieniu do wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktére réznig si¢
istotnie od wlasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,,$lepy".

Kosztorys ,.8lepy" - Wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilosci.

Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

Odpowiednia blisko$¢ - Zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzew6éw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi
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1 budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Pobocze - Czeg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdéw, umieszczania urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - Dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa
moze si¢ sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - Gérna czgs$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
si¢ ona sktada¢ z jednej lub dwdéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - Dolna cz¢§¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji no$nych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do glebokosci przemarzania obcigzen
Podloze ulepszone - Gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przeje¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyl realizacje czesci zadania
inwestycyjnego

Polecenie Inspektora -

Przeszkoda naturalna - Element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga,
kolej, rurociag.

Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

Rysunki - Cz¢§¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary obiektu
i przedmiotu robé6t

Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany gigcia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przedtozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczeciem robét
Specyfikacje - Zbiér przepiséw i wymagan uzupetniajacych, opracowanych dla realizacji zadania
inwestycyjnego lub jego elementu

Sprzet - Wszystkie maszyny, $rodki transportu i inny drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Kanalizacja deszczowa- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw deszczowych
oraz wod roztopowych

Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia §ciekéw

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych

Przykanalik deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow z terenu utwardzonego (pasa
drogowego)

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z co najmniej dwéch kanatéw bocznych
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz kanaléw zbiorczych

i odprowadzenia ich do odbiornika

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci mniejszej niz 1,0m

Kanat przetazowy - kanal zamknigty o wysokoSci wewngtrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0m

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym, przeznaczona do kontroli

i prawidtowej eksploatacji kanatow

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracanie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego

Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wtazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potgczeniowej

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli prawidlowe;j
eksploatacji kanalow




1.1.1.4.78. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do faczenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanal odptywowy

1.1.1.4.79. Komora spadowa ( kaskadowa) komora majaca pochylenie i zagl¢bienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekow sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego

1.1.1.4.80. Woylot $ciekéw - element na koncu kanalu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

1.1.1.4.81. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

1.1.1.4.82. Komin wlazowy - szyb potagczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony o zej$cia obstugi
do komory roboczej

1.1.1.4.83. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza

1.1.1.4.84. Wlaz kanatowy - element zeliwny, przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dost¢p do urzadzen.

1.1.1.4.85. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.

1.1.1.4.86. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a §ciang komory

1.1.1.4.87. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

1.1.1.4.88. Brukowiec-kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztalcie regularnym i zaokraglonych
krawedziach.

1.1.1.4.89. Prefabrykat-element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umocnienie rowu lub $cieku.

1.1.1.4.90. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST

1.1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawcg.

1.1.1.5.3.  Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. w przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw
obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. w przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiar6w sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Wielko$ci
okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢dg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
1 maja wpltyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w ceng¢ umowna.

1.1.1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,




podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoS$cig powstania pozaru.

1.1.1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robé6t albo przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7.  Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikow oraz bg¢dzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczefstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej
nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty

rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
1.1.1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédia spelniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolef od wilascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
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z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialéw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegélowe warunkéw umowy stanowia inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6éw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét tylko tam gdzie taki material mozna
wykorzysta¢ do zasypu.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.
1.1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.
1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
1.1.3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$§¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie.
1.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT
1.1.5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej i graficznej,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
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projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wigkszych gabarytach lub masie).
1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robét
poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.5.2.1. 'Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
1.1.5.2.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce¢ na wiasny koszt.
1.1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.
1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakos$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw roboét.

1.1.6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robo6t z czestotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. w przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnig¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanag usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Proébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. w przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzZniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. w takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wla$ciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

posiadaja deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma Iub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte
certyfikacjg okre$lona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

znajduja si¢ w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). w przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

1.1.6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robd6t, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
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w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

propozycje, uwagi i wyja$nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét.

[2] Ksigzka obmiar6w

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw roboét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie

lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1] -[3], nast¢pujace dokumenty:

pozwolenie na budowg,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. [5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t
1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiaski obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej,
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z cz¢stoScia wymagana do celu miesi¢cznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
1.1.7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.
1.1.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wiszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wiszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.
1.1.7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.
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1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbiorow robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

odbiorowi czg$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

1.1.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgséci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
i uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cz¢éci robét. Odbioru cze¢§ciowego robdt dokonuje si¢
dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)
1.1.8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych
i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegdlnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci
(PZD),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie
z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
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geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

1.1.8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koficowy) robot".

1.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

1.1.9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
»  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy

opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowej.)

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.1.10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,,Prawo budowlane” ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — ,,Prawo zamdéwien publicznych” (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — ,,0 wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — ,,0 ochronie przeciwpozarowej” (Dz. U. 1991. Nr 81, poz. 351 z pézh. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — ,,0 dozorze technicznym” (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U.1985. Nr 14, poz. 60 z p6zf. zm.).
1.1.10.2. Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6élnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650) z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) z pézn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072) z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczefnstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002
Nr 108, poz. 953) z p6zn. zm.
1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. ROBOTY SANITARNE
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogdlne dla ponizszych robdt zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ z PRZYL.ACZAMI

2.2.1. Wstep
2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z tematem: ,,Budowa parkingu przy ulicy Ziotej 4 w Bialymstoku wraz z infrastrukturg techniczng”.
Opracowanie obejmuje: budowe kanalizacji deszczowej
2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.
2.2.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu sieci
kanalizacyjnych, przylaczy, oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy, umocnienia §cian
wykopdéw, odwodnienie wykop6éw na czas montazu rurociaggdéw, wykonanie podtoza, zasypanie wykopéw wraz
z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacj¢ powykonawczg.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa kanalizacji
deszczowej:
roboty przygotowawcze
roboty ziemne - wykopy z umocnieniem
odwodnienie wykopéw — w razie wystapienia wéd gruntowych lub opadowych
budowa kanatu deszczowego wraz z przylaczami,
wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami
budowa studzienek rewizyjnych oraz przepadéw,
budowa urzadzenia podczyszczajacego scieki deszczowe, wylotu do rzeki
inspekcja telewizyjna lub préba szczelno$ci -kontrola szczelno$ci kanatu
kontrola jako$ci
zasypanie wykopow
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2.2.1.4. OKkreslenia podstawowe, definicje
Okreélenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okre$leniami przyj¢tymi
w ,,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi normami ( PN i EN-PN) oraz
okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 1 OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania og6lne"
oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.
2.2.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych, ST,
i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne" oraz pkt. 1.1.1.5. niniejszego opracowania.

2.2.1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacj¢ rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz. U. 2012 r.,
poz. 462 z pézn. zm.), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ( obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrob6éw
budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 z Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonywanymi w toku wykonywania rob6t ( zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994
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r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.),
Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji deszczowe;.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
».Wymagania Ogélne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej
powinny miec¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, lub deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za regionalny wyréb budowlany".
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrdédtach otrzymania materiatéw przed
rozpoczgciem ich dostawy.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to
mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inwestora material z innego zrédta.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy rodzaj robét
w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem za wykonang prac¢. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych PN i BN
przewiduje posiadanie za§wiadczenia, o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu nalezy dotaczy¢ certyfikat jakosci i atest.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach materialow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw dostarczonych
na plac budowy oraz wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
Rury powinny by¢ proste, zachowa¢ przekréj i mie¢ gtadkie powierzchnie.
Dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sztucznych PVC wynosza w od 1 do 2%. Rury i ksztattki uzyte do
budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ wszystkie normy i atesty.
Rury o ksztaltki kanalizacyjne PVC, PE HD
Rury z PVC taczone na uszczelke gumowa wg PN-80/ C-89203, PN-85/C-89205,
- Ksztattki PVC faczone na uszczelke gumowa, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203
- Rury PE HD t1aczone na taczniki systemowe —wg EN 1636-1/6
2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studnie szczelne typu DIN, produkowane sg w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadaja si¢
z elementéw taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50 o nasiakliwo$ci do 5%,
mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8. Podstawg studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta
monolityczng PERFECT, wykonana z betonu samozaggszczalnego (SCC). Beton w calym przekroju elementu powinien by¢
zwarty i1 jednorodny — réwniez w kinecie. Minimalna grubo$¢ §cianki dennicy to 150mm. Przej$cia szczelne do rur,
systemowe PERFECT, wykonane w postaci:
uszczelki zintegrowane;j,
uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,
gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu
Elementami posrednimi trzonu studni sa betonowe kregi wibroprasowane o wysokos$ciach 250, 500, 750, 1000mm.
Studnia moze by¢ zwieficzona przy pomocy:
zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, laczacej si¢ z kregiem przy pomocy uszczelki
monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element taczacy w sobie
funkcj¢ pokrywy i pier§cienia odcigzajacego)
Studnie posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane fabrycznie. Szczeble zamontowane sg
w ukladzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcj¢ stopnia stanowi rdzef z preta stalowego, powleczony
otuling z tworzywa. Szczeble zgodne z normg PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierécienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm
2.2.2.4. Studzienki kanalizacyjne Sciekowe
Whpusty uliczne zeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01.
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Studzienki Sciekowe ( DN 500 mm) z typowych elementéw prefabrykowanych betonowych.

Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna PERFECT lub inna réwnowazna o
Srednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650, 1000/900 lub 1500/1400.
w gotowym elemencie wykonuje si¢ przytacze na dowolny rodzaj rury i na wysokosci podanej przez zamawiajacego.
Minimalna gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 1,0 m.

Elementami stanowigcymi komore robocza wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach
370, 500, 750, 1000 mm.

Whpust deszczowy zwienczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajacej o wymiarach 1100/500/300,
(element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierScienia odciazajacego). Pokrywa odcigzajaca posiada symetrycznie
usytuowany otwor o §rednicy 500 mm, pod wpust zeliwny.

2.2.2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.

2.2.2.6. Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana do potaczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.2.2.7. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.8. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.
2.2.2.9. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.2.2.10. Piasek na podsypke i obsypke kanatu, keramzyt

Piasek drobny, §redni, gruby, odpowiadajacy normie PN-86/B-02480 - spelniajacy wymagania producenta rur.

2.2.2.11. Elementy umocnienia $cian wykopow

typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopéw liniowych z atestem

grodzice stalowe zabijane pionowo, §cianki szczelne

wypraski

2.2.2.12. Skladowanie materialow

A Rury z tworzyw sztucznych peinych

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku, z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone.

rury w prostych odcinkach - sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw.

Nie przekracza¢ wysokos$ci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo
W pozycji stojace;j.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rur wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

Rury z PE nalezy sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur, na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podtozu. Rury sktadowane w taki sposéb jak podczas transportu, z przektadkami drewnianymi. Przektadki drewniane
powinny by¢ ptaskie i odpowiednio szerokie, aby nie powodowaty deformacji rury. Rury o najwigkszych $rednicach nalezy
sktadowa¢ najnizej. w przypadku rur kielichowych, kielichy nalezy uktada¢ tak, aby nie ulegaty deformacji ( uktada¢ na
przemian). Czarne rury PE sa odporne na dziatanie promieni UV. Moga by¢ one sktadowanie na placu bez zadaszenia. Rury
nie powinny by¢ sktadowane bezposrednio na podlozu. w tym celu nalezy zastosowa¢ podktadki analogicznie jak te
stosowane pomi¢dzy rurami. Odstepy pomigdzy podktadkami nie powinny przekracza¢ 2,5m. Podloze sktadu powinno by¢
ptaskie i pozbawione ostrych przedmiotéw. Wysokos¢ sktadowanych rur nie powinna przekracza¢ 3-4m.

B Kregi betonowe i Zelbetowe i pozostate elementy betonowe

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8
m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdéw. Elementy
prefabrykowane studni nalezy przechowywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

C Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas.

Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podloze

sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
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zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU i MASZYN

2.2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dotyczace sprzg¢tu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne" pkt. 3. oraz
pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.

Do wykonywania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
inwestora. w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz spetnia¢
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzZniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Sprzet do robét ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoS$cig korzystania z nast¢pujacego
sprzetu:
»  koparka podsigbierna 0,60 m3
*  spycharka kotowa lub gasienicowa
e zuraw budowlany do 6,0 ton, sprzet do zageszczania gruntu: zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe,
walce wibracyjne, ptyty zageszczajace, stopy zageszczajace
*  wyciag do urobku ziemi
e beczkow6z 4 tony
*  betoniarka
» szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, $cianki szczelne)
e sprzet do transport
* samochody samowytadowcze 5-10 ton
e agregat pragdotworczy
*  wyciagarki reczne 3 - 5 ton
e sprzgt reczny - inny niezbedny do wykonania zadania
e pozostale urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do robét montazowych
e zuraw budowlany do 6,0t,
*  samochdd dostawczy do 0,9t
*  plyty zageszczajace i stopy zageszczajace
*  pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
*  samochdd skrzyniowy z dluzyca
* samochody samowytadowcze
*  wciagarka mechaniczna
*  betoniarka
* narzedzia i elektronarzedzia reczne
*  sprzet rgezny
e agregat pradotworczy
* inny sprz¢t specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
* sprzet niezbedny do posadowienia urzadzen podczyszczajacych i studnie wielkogabarytowych

2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu materiatéw podano w ST Kod CPV 45000000-7

»Wymagania ogélne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materiatow, sprzetu
budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki
transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz
projektem organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje¢ Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢
wymagania przepisOw ruchu drogowego ( kotowego, szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.



20
2.2.4.2. Transport rur kanatowych z tworzyw sztucznych

Rury z tworzywa sztucznego moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wyroby przewozone
w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

Transport rur z tworzywa sztucznego powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystepujace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr. Zatadunek i roztadunek rur w paletach nalezy
wykonywac przy uzyciu wézkéw widtowych o gtadkich widtach.

2.2.4.3. Transport kregow

Transport kregdw, prefabrykatéw betonowych powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o $rednicach 1,0 mi 1,2m i wigkszych nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum
trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

2.2.4.4. Transport wlazéw kanalowych i pierscieni odcigzajacych

Wtazy kanatowe i pier§cienie odcigzajace moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.2.4.5. Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

2.2.4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZzenia temperatury przekraczajacej granice
okre§lona w wymaganiach technologicznych.

2.2.4.7. Transport kruszyw, keramzytu

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem
i nadmierny zawilgoceniem.

transport pozostatych elementéw i materiatéw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla rob6t drogowych.

2.2.4.8. Transport pozostalych elementow

Pozostate elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy transportowac
zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementéw osadnika —urzadzenia podczyszczajacego — wg
wytycznych producenta

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

2.2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.5.1. Ogolne zasady
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV ,,Wymagania ogélne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5. niniejszego
opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami kontraktu.
2.2.5.2. Zakres robét przygotowawczych
prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu
prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejacych z Projektem
przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych— w razie ich wystapienia
wykonanie niezb¢dnych drég tymczasowych zasilania w energi¢ elektryczng i wode oraz odprowadzenia §ciekéw
oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kotowe - wg organizacji ruchu na czas budowy
wykonanej w opracowaniu drogowym)
dostarczenie na teren budowy niezb¢dnych materialéw, urzadzen i sprzetu budowlanego
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych
prace geodezyjne powykonawcze
2.2.5.3. Zakres robot zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmuja:
- wykonanie wykopow
umocnienie wykopow
odwodnienie wykopéw liniowych i obiektowych — w razie wystgpienia wéd gruntowych i opadowych,
wykonanie podsypki wyréwnawczej rurociggédw w gotowym wykopie, wykonanie podsypki filtracyjnej- dla odcinkéw
odwadnianych drenazem,
uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkow i zaglgbien
faczenie rur i ksztattek
montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych, rozdziatu i zbiorczych, studzienek wpustéw deszczowych
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montaz urzgdzen podczyszczajacych, wylotéw do rzeki
wykonanie obsypki kanatéw
badanie szczelno$ci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / préba szczelno$ci
badania i pomiary kontrole, sondowania,
zasypanie wykopow
2.2.5.4. Wykonanie robét
2.2.54.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji:
projekt organizacji robét - wykonany przez branze¢ drogowa,
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji deszczowej,
2.2.54.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako odkrywki istniejgcego
uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych
w projekcie.
Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.
Wiytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych
z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia
odtworzenia osi kanatlu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowacé repery tymczasowe z rzgdnymi
sprawdzanymi przez sluzby geodezyjne Wykonawcy.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczefistwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
2.2.54.3. Roboty ziemne
Sposéb wykonywania rob6t ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielko$ci robét, glebokosci wykopow,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego. Przed przystapieniem do robét ziemnych
rozbierana bedzie istniejaca nawierzchnia jezdni, chodniki - wg odrgbnej SST- opracowanej przez branz¢ drogowa
i sanitarng. Koszty te ujeto w opracowaniu br. drogowej. Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunigciu badz
zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych mechanicznie lub rgcznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303
i DIN 19630. Tam gdzie pozwalaja na to warunki wykopy mozna wykonac¢ jako szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki spos6b
wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu
dostgpnych urzadzen. Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzié¢
w goére w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie
opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw
osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciagnigcie sznura wzdhuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unikaé naruszenia
struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba dno wykopu wyréwnac za
pomoca odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do stopnia pierwotnego. w trakcie realizacji robot
ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu
oraz kontrol¢ rzgdnych dna. Lawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewodu.
Wiszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegngce réwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone (przewody elektryczne
i telekomunikacyjne) w sposob zapewniajacy ich eksploatacje¢). Rysunki zabezpieczen znajduja si¢ w czeSci graficznej
projektu technicznego.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedziag wykopu. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopdw o $cianach pionowych nalezy wykonac
umocnienie $cian wykopdow. Transport ( odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odleglo$¢ wskazang przez Inwestora
lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;j.
2.2.54.4. Umocnienie wykopow, demontaz uzbrojenia
Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem posiadajacymi certyfikaty bezpieczenstwa,
wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe
grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie wariantowo szalowa¢ grodzicami zabijanymi pionowo. Obudowa
powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnig¢ terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych
odcinkéw tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 - 5,0m, z ktérych kazda stanowi cato$¢. Polaczenie klatek sasiednich powinno
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by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiérk¢ umocnien nalezy prowadzi¢ z jednoczesnym zasypywaniem wykopéw. Przy
zwalnianiu rozpdr nalezy unika¢ wstrzasoéw w otaczajacym gruncie. Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z normami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom
przebywajacym w wykopie.

Istniejace studnie, wpusty i przewody, nalezy demontowaé podczas wykonywania rob6t. Gruz wywiez¢ na sktadowisko
odpaddéw z przeznaczeniem do utylizacji.

2.2.54.5. Odwodnienie wykopow

Przy budowie kanalizacji, w zalezno$ci od gltebokosci wykopdw, rodzaju gruntéw i wysokosci wymaganej depres;ji,
moga wystepowac nast¢pujace metody odwodnienia:

powierzchniowe za pomocg pompy spalinowej elektrycznej,

za pomocg drenazu poziomego,

depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

za pomoca iglofiltréw

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub
zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda odprowadzana bedzie grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza zasi¢g rob6t poprzez osadniki
piasku do istniejacego cieku wodnego. Zakres i sposdb robét odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych
warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

2.2.5.4.6. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - montaz i demontaz

Istniejace uzbrojenie podziemne na czas robdt ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub
inny sposéb wskazany przez wlasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy podwieszenia nalezy zdemontowac.

2.2.54.7. Podsypka pod kanal

Projektowany kanat nalezy utozy¢ na podsypce wyréwnawczej, (lub na podsypce filtracyjnej i wyréwnawczej) o
grubosci okres$lonej w projekcie i przez producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej
wyprofilowanej podsypce wykonanej z piasku. Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaty
si¢ linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych
kamieni lub famliwego materiatu. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.54.8. Montaz rurociaggow z PVC, WIPRO, PE

Zaleca si¢ montaz przewodéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0o do 300C. Uktadanie rur poza tym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Sposéb montazu przewodéw powinien
zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewod6éw na dnie wykopu moze
odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie
moga mie¢ uszkodzen, oraz musza by¢ zabezpieczone tymczasowo na koncach zaslepkami, korkami itp. Odlegto$¢ osi
przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
Montaz rur PE zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w plaszczyZnie poziomej jak i pionowe;.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstgpach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zalamania, stuzace do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze sg ustawiane na okre$lonej rzednej
z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.
Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podioze i przewdd przed przemarzaniem, gigbokos¢
ulozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego terenu bylo wigksze
niz gleboko$¢ przemarzania gruntéw hz o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
zmniejszenie przykrycia h jednak nie wigcej niz 0,1 m.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, za pomocg paséw parcianych. Recznie do wykopu mozna
wktadac¢ rury i ksztattki o $rednicy do DN 400. Stosujac wciggarki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwo$¢ uszkodzenia
materiatu. Nie moga by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzadzenia pomocnicze mogace spowodowaé
obciazenie punktowe lub udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej
rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza si¢ pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym lub fatg mierniczg i niwelatorem. Odlegto$¢ gérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego
konca stanowi odleglo$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od plaszczyzny projektowanego dna kanatu
i powinna wyrazac si¢ w pelnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢
doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka
z granulatu. Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowaé podioze przez podsypke z piasku
lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrdwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub
kamienia. Nie wolno dokonywac korekt ulozenia poszczegdlnych czesci rurociagu przez uciskanie i przepychanie wzglednie
uderzenie ci¢zkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiat podtoza musza wykazywa¢ wystarczajaca no$nosc¢.
Nie wolno stosowac¢ w strefie rury gruntu przemarznigtego.

Rury nalezy taczy¢ tacznikiem z wewnetrznym pier§cieniem oporowym i uszczelkami. Przed potaczeniem rur ,,bose"
konce nalezy smarowa¢ srodkami umozliwiajacymi poslizg. ,,Bose" konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed
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przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego zlacza, kazda ostatnig rure, do kielicha, ktérej przytaczamy nowy odcinek,
powinno si¢ poddac stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy,
nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.

Montaz armatury zgodnie z wytycznymi producenta.

2.2.54.9. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC, PE

Przy montazu rur i ksztaltek z PVC, PE HD, PE nalezy dokonac¢ ich oglgdzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur oraz ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN
1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz potaczen kielichowych rur PVC polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka (
pier§cieniem elastomerowym), do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajacego
wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

Na potaczeniach kanatléw PVC, PE ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowa¢ przejscia
szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

2.2.5.4.10. Obsypka kanalu wraz jej zageszczenie

Obsypka rury powinna zagwarantowac¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu nalezy
rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym zaggszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami
grubos$ci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.

W/w warunki nalezy zastosowaé réwniez przy zasypie studzienek. Material obsypki powinien by¢ uktadany
réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubo$ci max 30 cm i zaggszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna
konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury. w celu uzyskania koniecznego zaggszczenia gruntu nalezy utrzymywaé wykop
w stanie odwodnionym. w trakcie obsypywania rurociagu i zagg¢szczania gruntu nie mozna dopusci¢ do przemieszczen
poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do $rednicy DN 350) nalezy w trakcie zaggszczania gruntu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem pionowym. w zwiazku z tym nalezy jednoczes$nie obsypywac i zageszcza¢ grunt po obydwu stronach
rurociagu, wzglednie obcigza¢ rurocigg materiatem obsypki w spos6b odcinkowy. w strefie niebezpiecznej nalezy
dokonywa¢ zaggszczania r¢gcznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny cigezar roboczy 0,3
kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny cig¢zar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu musza by¢
stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na zageszczanie (nalezy uzyska¢ 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢
zageszczenie gruntu w strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie
zaggszczenia, co 50 m.

2.2.5.4.11. Studnie kanalizacyjne, studzienki Sciekowe, regulacja ist. studni

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa i uzytkowaniem kanatu.
Odleglos¢ zewngetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanatem elementéw infrastruktury powinny by¢
nie mniejsze niz 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymate na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny
by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materialéw trwatych. Nalezy je
posadowi¢ na odpowiednim podiozu. Wykonaé podiaczenia kanatéw do studni betonowych.

A. Montaz studni w system PERFECT

Przygotowanie podioza

Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany indywidualnie dla
danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej, podiozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym, niestabilnym podtozy moze
spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod podstawa studzienki nalezy zages$ci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtérnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2,2.

Montaz elementéw

Na tak przygotowanym podiozu mozna posadowi¢ dennic¢. Dennica posiada gotowe przylacza umozliwiajace
podtaczenie kré¢cOw przylaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie.
Na gérny zamek dennicy naktadamy uszczelk¢ gumowa. Przed natoZzeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich
i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obciazen migdzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztacza
dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci maksymalnie 10mm. Po nalozeniu gérnego elementu nalezy go
delikatnie docisna¢ poprzez podkiad drewniany, tak, aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wlazu

Wtaz kanatlowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na pokrywach, zwezkach lub

pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajace wlaz przez przesunigciem
B Montaz studzienek sciekowych betonowych

Studzienki Sciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég i placéw
powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z kratg kraweznikowg. Kratka $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana
w §cieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jedni. Lokalizacja studzienek
Sciekowych wynika z rozwigzania drogowego. Studzienki Sciekowe nalezy wykona¢ z nastgpujacych elementéw
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prefabrykowanych:

wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01,

pierscienia odcigzajacego,

rur betonowych $r. 0.5m wg BN-83/8971-06.02,

ptyty fundamentowe;j gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07

Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace
i wspotpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki
usuniete.

Luz maksymalny pomigdzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczac 8
mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nast¢pujace dane: nazwa wytworcy, klasa skrzynki, znak
PN.

Studzienki Sciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacjag wodochronna np. Bitizol 2R + 2P lub
zastosowanie innych srodkéw izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy studzienek §ciekowych
nalezy przekaza¢ Eksploatujagcemu.

Przygotowanie podioza

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowe;j
zageszczonej do wskaznika [s=0.98, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie zaggszczonym,
niestabilnym podiozu moze spowodowa¢ osiadanie studni. Doktadny sposéb posadowienia studni powinien by¢ okreslony
w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.

Montaz elementéw

Na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennic¢. Dennica posiada gotowe przytacza umozliwiajace
podiaczenie rur. Przy jej montazu nalezy zwrécié¢ szczegdlna uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek kregu
naktadamy zaprawg klejowa. Przed nalozeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich, tak, aby zapewni¢ odpowiednia
przyczepno$¢ kleju. Po natozeniu gérnego elementu mozna go delikatnie docisna¢ poprzez podktad drewniany, tak aby
nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wpustu zeliwnego

Whpust zeliwny montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej, bezposrednio na pokrywach odciazajacych,
ktére posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajace go przed przesunigciem.

Uwaga:

Transport, sktadowanie i montaz powinien by¢ wykonywany ze staranng uwagg oraz zachowaniem wszelkich zasad
BHP.

C. Regulacja istniejacych studni

Nalezy dokonac¢ regulacji istniejacych studni w obrgbie projektowanych nawierzchni drogowych. Regulacje do
wysokos$ci h=25cm nalezy wykona¢ za pomocg pierécieni dystansowych. Powyzej tej wysokosci regulacji dokona¢ za
pomocg dobudowania dodatkowych krggéw.

2.2.5.4.12. Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanalu

Badanie szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Prébe szczelno$ci
przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztagcza musza by¢ odkryte. Szczelnos¢ przewodoéw
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego,
wywolanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10
kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione,
jezeli uzupelienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

0,15 I/m2 dla przewodéw

0,20 I/m2 dla przewod6éw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza si¢ wykonanie préby szczelno$ci za pomocg powietrza.

2.2.5.4.13. Zasypanie wykopow

Po dokonaniu odbioru kanatu, prébie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej i wykonaniu
obsypki kanalu mozna przystapi¢ do zasypania wykopéw. Grunt mozna sktadowa¢ wzdluz wykopu w bezpiecznej
odleglodci, jesli okaze sig, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca. Bezposrednio nad strefa rurociagu, gdzie grunt jest specjalnie
zageszczony, wystepuje strefa tworzaca przykrycie. Przystgpujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage
zalecenia normy DIN 4033. Wypetnienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowac¢ warstwami o grubos$ci zapewniajacej
z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociagu, z drugiej za$§ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia. Zasyp
1 zaggszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 - 1,0 m
nad wierzchotkiem rury, moze byé zageszczana za pomoca sredniej wielkoéci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub
ciezkie urzadzenia zaggszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zaggszczanie gruntu nad
rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy moga
wystapi¢ obcigzenia przekraczajace normalnie wystepujace obciazenia w stanie po zabudowaniu (np. od cigzkich maszyn
budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopdéw podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia ziemi.
Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem piaszczystym kat. I—II. z zaggszczaniem.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
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réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny
z okre$lonym w projekcie. Studnie obsypywac gruntem piaszczystym z zageszczaniem materialu obsypki wokét studni do
powierzchni terenu jak wyzej. Zasypu wykopow wykonywanych r¢cznie dokona¢ w catosci r¢cznie. Grunty gliniaste oraz
grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne naleiy w calosci wymieni¢ na grunty piaszczyste np. piasek
srednioziarnisty (oprocz wymiany gruntu w strefie kanatowej). Do wymiany przyjeto 80% objetosci gruntu. w przypadku
stwierdzenia, Ze grunt nadaje si¢ do zasypu dopuszcza si¢ zasypywanie wykopow po wczesniejszym zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Grunty nie nadajgce si¢ do zasypu odwieié na odl. wskazang w dokumentacji
projektowej, z przeznaczeniem do utylizacji.
2.2.5.4.14. Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogéw Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem koficowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcj¢ kanatéw przy
pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa, samobiezna, z gtowicg obrotowa. w trakcie
wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna by¢ umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ o§wietlenie
wystarczajace do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.

w tekécie widocznym na ekranie musza si¢ znalez¢ nastepujace informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer studzienki
poczatkowej i koncowe; srednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest
zapis na nosniku elektronicznym, wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajacym opis stanu kanatu). w czasie
inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac: potaczenia rur, miejsca wykonania przylaczy, rozgalezienia kanatow,
spos6b uszczelnienia przejs¢ przez $ciany studni.

2.2.5.4.15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dzialan zwigzanych z kontrolg nalezy
dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ

ODBIOREM WYROBOW i ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne"pkt. 6 lub pkt. 1.1.6.

Kontrolg¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okre§lonymi w zeszycie nr 9
»Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,,Kontrola i badania przy odbiorze"

- wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jako$ci robdt, materiatow i urzadzen.

wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakoSci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopdéw i ich odwodnienia,

ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czgstotliwoscia
zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 .

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnoéci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej
i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykop6éw przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza

badanie w zakresie zgodnoéci z dokumentacja techniczng i warunkami okres§lonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i studzienek

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw
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sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek §ciekowych i pokryw wtazowych

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie szczelno$ci calego przewodu i prawidlowosci spadkéw przewodéw za pomoca kamery,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych jego
warstw.

2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1. Badania materialow

Uzyte materialy do budowy kanalu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatéw
do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan robét
zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.

2.2.6.2.2. Badanie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa

Sprawdzenie, czy zostaly przedtozone wszystkie dokumenty.

Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostalty wniesione do Dokumentacji Projektowe;.
i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Inzyniera.

Sprawdzenie zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

Sprawdzenie czy poszczegdlne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

2.2.6.2.3. Badanie wykonania wykopéw

Badanie wykop6éw otwartych

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewng¢trzne,
poréwnujac rodzaj materialéw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne
i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw

Wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i pordwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie prawidlowo$ci wykonania podtoza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujagcym
wymaganiom:

ma naturalng wilgotnos¢,

nie zostal podebrany,

jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podtoza naturalnego

Przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscig do 1 cm
i poréwnanie z rz¢dna dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podtoza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody plynace przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostgpem i naporem wéd gruntowych przeprowadza si¢ przez
wykonanie wykopu prébnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu podtoza
naturalnego, oraz grubo$¢ warstwy odsaczajacej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie
wigkszych niz 50 m.

2.2.6.2.4. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos$¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewnetrznym obrysem dna rury przez
ogledziny 1 pomiar grubosci i szerokosci z doktadno$cia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

2.2.6.2.5. Badanie glgbokosci utozenia przewodu, wielkosci przykrycia i wykonania izolacji

Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

rzednej podloza przy uzyciu niwelatora,

wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

obliczenie r6znicy wysokosci h, pomi¢dzy sumg wynikéw pomiaréw jw., a rzedng projektowanego terenu w danym
punkcie.

2.2.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.

Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz calej dtugosci i na szerokosci
co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rz¢gdnymi w Dokumentacji
Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza zigczami rur
i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztattka
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powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowosci posadowienia za pomocg poziomicy r¢cznej, niwelatora lub
przyrzadu laserowego.

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w studzienkach
przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw studzienek wykonuje si¢ przy uzyciu
tasmy stalowej i miarki z doktadnosciag do 1 cm.
Badanie potaczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania potaczen zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaj g na:
sprawdzeniu przez ogledziny zewngetrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabli,
sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzeniu przejs$cia kanatu przez $ciany studzienki przez oglgdziny zewnetrzne,
sprawdzeniu wlazu kanatlowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od wewnetrznej
powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wilazu,
sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,
pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,
2.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek i elementéw betonowych przed korozja
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewn¢trzne
2.2.6.2.8. .Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysoko$ci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur kamionkowych,
z zywic poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypko$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczeg6lnosci ubicia jej
z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cia do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.
2.2.6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5
cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wicksze niz 0,1 m,
odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
réznice rzgdnych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewod6éw z tworzyw
sztucznych + 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do
zera,
stopien zageszczenia zasypki wykop6éw okre§lony w trzech miejscach na dtugo$ci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej
niz 0,97.
2.2.6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne musza obejmowac¢ sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszej SST oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych, a cze¢stotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okre§lonym w PZJ do akceptacji.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i formie
okreslonej w PZJ.
Badania kontrole obejmuja caty proces budowy.
2.2.6.2.11. .Badania jakoS$ci rob6t w czasie budowy
Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

2.2.7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU i OBMIAR ROBOT

2.2.7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 7. oraz w pkt. 1.1.7.
niniejszego opracowania
Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
2.2.7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
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w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ilo$¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksigdze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.

JednostKi i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu kanatu sg roboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
odwodnienie wykopdw, oraz zasypanie z zagg¢szczeniem gruntu, odwoz i dowdz gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy
przyjac takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich kategoriach, oraz roboty rozbidrkowe.

Jednostkami obmiaru sg:

wykopy i zasypka, - metr3 wykonanego wykopu lacznie z zasypaniem i zaggszczeniem gruntu

odwd6z i dowdz gruntu - metr3

odwodnienie - godziny pompowania- wg potrzeby

umocnienie wykopu -metr 2 wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiérka

demontaz kanatéw -metr

demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety

montaz kanatéw — metr

montaz urzadzen i uzbrojenia -komplet

Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sa roboty zwigzane z wykonaniem podsypki, montazem
kanaléw, przykanalikéw, studni rewizyjnych, oraz obsypka i sprawdzeniem szczelnosci. w metrach ( metr) mierzy si¢
roboty: - montaz wykonanych i odebranych kanatéw

wykonanie inspekcji telewizyjnej / préby szczelnosci

kompletach mierzy si¢ roboty:

wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu, urzadzen podczyszczajacych

3) -w metrach szeSciennych mierzy si¢: Wykonanie podsypki,obsypki, zasypki,

4) -w godzinach mierzy si¢ czas pompowania wod gruntowych/opadowych, sciek6w

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8 oraz w pkt. 1.1.8
niniejszego opracowania.

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiO
sieci kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne rob6t sktadaja si¢ z odbioru technicznego czgsciowego dla robot zanikajacych i odbioru technicznego koficowego
po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przektadajac Inzynierowi do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza rob6t. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa ,,ST" i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daty
pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnoS$ci zwigzane
z budowa kanalizacji, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja a w tym w szczegd6lno$ci zastosowanych materiatow

prawidlowo$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowa $cian wykopow,

przygotowanie podtoza,

sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi;

prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegdélno$ci zachowania kierunku i spadku potaczefi, zmian kierunku,
dlugosci i $rednic przewodow,

prawidlowo$¢ wykonania studni kanalizacyjnych

prawidlowos$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczeg6lnoS$ci przy przejSciach przez przeszkody, wzmocnienia,

wykonanie izolacji,

sprawdzenie szczelnosci przewodow,

zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,,Wymaganiach ogélnych" pkt.1.1.8.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika oraz
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potwierdzony wlasciwym protokétem.
2.2.8.3. Odbiér koncowy, koncowe Przyjecie Robét

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementéw,

poprawnosci dziatania kanatu

aktualno$ci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupeinienia

kompletnos¢ DTR i §wiadectw producenta

-kompletno$¢ protokétéw czesciowych

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

Dziennik Budowy

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich etapéw robét

protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych

$wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcOw urzadzen i materialéw

inwentaryzacje¢ geodezyjna sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjng

Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze jakie§ wymagania nie zostaly spetnione lub tez ujawnily si¢ jakie$ usterki, nalezy
uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunigcia lub uzupetnienia. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi normami ( PN, EN-PN).

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym
ztozy¢ o§wiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt.9 oraz w pkt. 1.1.9.
niniejszego opracowania.

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich konicowemu odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw cze$ciowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Platno$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét,
oceng jako$ci uzytych materialéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Koszty wykonania,
utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw, i organizacji ruchu na czas budowy ponosi wykonawca kalkulujac je
indywidualnie.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka

Cena 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach 3 obejmuje:

prace geodezyjne

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okre$§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

wykonanie wykopu w gruncie i - IV kat. wraz z umocnieniem §cian wykopu i rozbiérka,

dow6z i odwdz gruntu na odl. podang w dokumentacji technicznej,

odwodnienie wykopéw — w razie wystgpienia wéd opadowych lub gruntowych

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

uporzadkowanie placu budowy,

2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji

Cena ulozenia kanatéw i przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza robo6t i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatoéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie rob6t przygotowawczych,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

wykonanie okre$§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

demontaz istniejgcego uzbrojenia z wywozem i przeznaczeniem do utylizacji

wykonanie podsypki i obsypki rurociagu, (ewentualnie wykonanie docieplenia rury warstwa mrozochronng)

montaz rur i ksztaltek,
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sprawdzenie szczelno$ci kanatu (inspekcja telewizyjna / préba szczelno$ci)

uporzadkowanie placu budowy,

inwentaryzacja powykonawcza

2.2.94. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych

Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

wykonanie okre$§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz podstawy studni, wyrobienie kinety, podlaczenie kanatéw, wykonanie przepadéw

montaz elementéw studni, pier§cieni odcigzajacych, zabezpieczenie antykorozyjne -jesli wymagane,

montaz zwienczenia i wlazu

uporzadkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpustow deszczowych

Cena wykonania wpustéw deszczowych liczonych w kompletach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz ze
sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wywoz z terenu budowy materialéw zbednych,

wykonanie okre$§lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

przygotowanie podtoza gruntowego,

montaz elementéw prefabrykowanych

montaz wpustow deszczowych wraz ze zwieficzeniem

podiaczenie kanatéw

uporzadkowanie placu budowy po robotach

3. DOKUMENTY ODNIESIENIA
3.1. Katalogi
Katalog budownictwa
KB4-4.12.1 (6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980),
KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

3.2. Normy

PN-87/H-74051-02 Wtazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazy typu ci¢zkiego)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1 /2000 ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i definicje”

PN-EN 752-2 /2000 ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Wymagania"

PN-EN 752-3 /2000 ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Planowanie

PN-EN 752-4 /2001 ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko"

PN-EN 752-5/2001 ,,Zewnetrzne systemu kanalizacyjne, Modernizacja”

PN-EN 752-7 /2002 ,,Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne, Cz¢$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie"

PN-EN 1401-1/ 1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe
z niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji

PN-EN 1917 / 2002 Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu

PN-EN 1917 / 2004 Budowa i badania przewod6éw kanalizacyjnych

PN-81/C-89203 Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym
i zelbetowe

BN-71/B-8932-01 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/C-89202 Zaggszczenie zasypki

PN-85/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-74/C-89203 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-78/C-89067 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10729 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

BN-83/8836-02 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B- 06050 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10735 Roboty ziemne budowlane



31
BN-84/6774-05 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/H-74002 Kruszywo naturalne
PN-EN 124;2000 Rury kanalizacyjne
PN-77/H-04419 Zwienczenia
PN-88/B-04300 Préby szczelno$ci
PN-88/6731-08 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych
PN-B-01080 Cement. Transport i przechowywanie
PN-B-02356 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wlasnosci fizyczno - mechanicznych
PN-B-04101 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$¢ woda
PN-B-04110 Materialy kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednia
PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie
PN-B-06711 Materialy kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
PN-B-06251 Beton zwykly
PN-B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie
PN-B-06712 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtota SCHMIDTA typ N
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu zimowego
PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu
PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiagkliwoSci
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
PN-B-14501 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia
PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia
PN-H-93215 Walc6éwka i prety stalowe do zbrojenia betonu
PN-M-82503 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
PN-M-82121 Sruby z them kwadratowym
PN-M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym
PN-M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowigzujace (pomocnicze)
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gladkim, okragltym i kwadratowym
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobéw kamiennych podczas transportu
BN-79/6751-01 Materialy izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowe;j
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
BN-69/7122-11 Ptyty pil$éniowe z drewna
BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i badania
PN-88/H-74080/01 ,,Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.”
BN-62/6738-07 ,,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
BN-83/8971-06.02 ,~Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C Cs.”
PN-B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zZwir i mieszanka
PN-B-14504 Zaprawa cementowa
PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych
BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
3.3. Inne przepisy i literatura
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - ITB
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych
Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,,Transprojekt ,, Warszawa
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Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe
Inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE
Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych - Instytut Techniki budowlanej Warszawa 1986r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9 UWAGA!
Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.

OPRACOWANIE:
M. Baranowski



