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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Ujecie wody Kilizin
1|45332200-5 |Instalacje zewnetrzne
1.1 Roboty demontazowe zewnetrzne
1|KNR 2-28 Wymiana - Wodomierze studzienne Srubowy o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.1.1]0104-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym |kpl.
d.1.1/0409-05 wykopie o gteb. 3 m- demontaz zb. szczelnego na $cieki chemiczne i zb. na
Scieki socjalne, studni Kd12
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.1.1{0409-01 wykopie o gteb. 3 m - demontaz studni na kanalizacji sanitarnej odwodnienio-
wej, technologicznej i zasuwach
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
1.2 Roboty ziemne i montazowe zewnetrzne
1.21 Instalacja zewnetrzna wodociggowa
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.2|/0215-06 odktad w gruncie kat. IlI
A
Dz25 53.20*1.0%1.8*0.8 m3 76.608
Dz180 36.73*1.0*1.8*0.8 m3 52.891
Dz225 148.84*1.0%1.8*0.8 m3 214.330
Dz280 59.76*1.0*1.8*0.8 m3 86.054
Dz355 232.42*1.0*1.8*0.8 m3 334.685
RAZEM 764.568
5|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.2|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
A nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
Dz25 53.20*1.0%1.8*0.2 m3 19.152
Dz180 36.73*1.0*1.8*0.2 m3 13.223
Dz225 148.84*1.0%1.8*0.2 m3 53.582
Dz280 59.76*1.0*1.8*0.2 m3 21.514
Dz355 232.42*1.0*1.8*0.2 m3 83.671
RAZEM 191.142
6|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.2|0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
A
Dz25 53.20*1.8*2 m?2 191.520
Dz180 36.73%1.8*2 m?2 132.228
Dz225 148.84*1.8*2 m?2 535.824
Dz280 59.76*1.8*2 m?2 215.136
Dz355 232.42*1.8*2 m?2 836.712
RAZEM 1911.420
7|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/0511-02
A
(53.20+36.73+148.84+59.76+232.42)*1.0*0.15 m3 79.643
RAZEM 79.643
8|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 3 cm dla $r. zew 25 |m3
d.1.2|/0511-02 mm, grub. 18 cm dla ér. zew 180 mm, grub. 22,5 cm dla $r. zew 225 mm,
A grub. 28 cm dla $r. zew 280 mm, grub. 34 cm dla $r. zew 355 mm- obsypka
Dz25 53.20*1.0*0.03 - (53.20.015*0.015*3.14) m3 1.558
Dz180 36.73%1.0*0.18 - (36.73*0.09*0.09*3.14) m3 5.677
Dz225 148.84*1.0%0.225 - (148.84*0.113*0.113*3.14) m3 27.521
Dz280 59.76*1.0*0.28 - (59.76*0.14*0.14*3.14) m3 13.055
Dz355 232.42*1.0*0.355 - (232.42*0.178*0.178*3.14) m3 59.386
RAZEM 107.197
9|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/0511-02
A
(53.20+36.73+148.84+59.76+232.42)*1.0*0.15 m3 79.643
RAZEM 79.643
10{KNNR 11 Rurociggi PE100 ci$nieniowe w jednym kawatku o $r. zewn. 25 mm - SDR17 - |m
d.1.2|/0302-03 po $ladzie istniejacej rury wraz z jej demontazem i zachowaniem spadku i
.1|analogia zgtebienia
53.20 m 53.200
RAZEM 53.200
11/KNNR 11 Rurociagi PE100 cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 180 mm |m
d.1.2|0302-03 - SDR17 - po $ladzie istniejgcej rury wraz z jej demontazem i zachowaniem
A spadku i zgtebienia
36.73 m 36.730
RAZEM 36.730
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12|KNNR 11 Rurociagi PE100 cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 225 mm |m
d.1.2|0302-04 - SDR17 - po $ladzie istniejgcej rury wraz z jej demontazem i zachowaniem
A spadku i zgtebienia
148.84 m 148.840
RAZEM 148.840
13|KNNR 11 Rurociggi PE100 ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 280 mm |m
d.1.2|/0302-05 - SDR17 - po $ladzie istniejgcej rury wraz z jej demontazem i zachowaniem
A spadku i zgtebienia
59.76 m 59.760
RAZEM 59.760
14/ KNNR 11 Rurociagi PE100 cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 355 mm |m
d.1.2|0302-06 - SDR17 - po $ladzie istniejgcej rury wraz z jej demontazem i zachowaniem
A spadku i zgtebienia
232.42 m 232.420
RAZEM 232.420
15|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.1.2|/0212-03 PE Dz=180 mm + 2x tacznik r-k do rur PE Dz180 mm w tym jedna w studni
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-18 |Zasuwy typu kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.1.2|0212-04 PE Dz=225 mm + 2x tgcznik r-k do rur PE Dz225 mm w tym jedna w studni
A
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR-W 2-18 |Przepustnica kotnierzowa o $r.250 mm montowane w komorach kpl.
d.1.2{0206-06
.1|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne prefabrykowane z kregéw betonowych o ér. 1000 mm w go- |stud.
d.1.2|0513-01 towym wykopie o gtebok. do 3,00 m - wraz z montazem
A
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
19|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu kotnierzowe z obudowg o $r.300 mm montowane na rurociggach [kpl.
d.1.2|/0212-06 PE Dz=355 mm + 2x tacznik r-k do rur PE Dz355 mm
A
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
20|KNR 9-22 Hydranty p.poz. nadziemne o $rednicy 80 mm z odwodnieniem, obsypka zwi- |szt.
d.1.2|0104-03 rowa + wigcznie w sie¢ DN300
A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonej w ziemi tasmg metalizowang z tworzy- |m
d.1.2|0219-01 wa sztucznego
A
poz.10+poz.11+poz.12+poz.13+poz.14 m 530.950
RAZEM 530.950
22|KNNR 4 Bloki oporowe i podpory pod zasuwy m3
d.1.2{2001-01
A
4.7 m3 4.700
RAZEM 4.700
23|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
A
Masy ziemne|poz.4+poz.5 m3 955.710
wykopane
- podsypka |-poz.7 m3 -79.643
- (obsypka) |-poz.8 m3 -107.197
- zasypka -poz.9 m3 -79.643
-V Dz25 -(563.20.015*0.015*3.14) m3 -0.038
-V Dz180 -(6.73%0.09*0.09*3.14) m3 -0.171
-V Dz225 -(148.84*0.113%0.113*3.14) m3 -5.968
-V Dz280 -(59.76*0.14*0.14*3.14) m3 -3.678
-V Dz355 -(232.42*0.178%0.178*3.14) m3 -23.123
RAZEM 656.249
24|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.2/0228-01
A
Masy ziemne|poz.4+poz.5 m3 955.710
wykopane
-V Dz25 -(563.20.015*0.015*3.14) m3 -0.038
-V Dz180 -(6.73%0.09*0.09*3.14) m3 -0.171
-V Dz225 -(148.84*0.113%0.113*3.14) m3 -5.968
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-V Dz280 -(59.76*0.14*0.14*3.14) m3 -3.678
-V Dz355 -(232.42*0.178*0.178*3.14) m3 -23.123
RAZEM 922.732
25 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |zyjna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2-18 | Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Krotnos¢ = 2 Om
A
1 odc.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 | Dwukrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.1.2/0708-02 Krotnos¢ = 2 Om
A
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
28| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 300 mm odc.20
d.1.2{0708-04 Krotnos¢ = 2 Om
A
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych |200m -
d.1.2|0701-02 o $r.nominalnej 150 mm 1 préb.
.1{uwaga p.tab.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych |200m -
d.1.2|0701-03 o $r.nominalnej 200 mm 1 préb.
.1{uwaga p.tab.
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
31|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.1.2|0704-04 minalnej 250-280 mm 1 préb.
A
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
32|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.1.2|0704-05 minalnej 300 mm 1 préb.
A
2 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 Om
A
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1.2/0707-02 Om
A
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 300-350 mm odc.20
d.1.2{0707-03 Om
A
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
1.2.2 Instalacja zewnetrzna kanalizacji wraz ze zbiornikami na $cieki chemiczne i socjalno-bytowe
36|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1.2|/0215-06 odktad w gruncie kat. lll
2
DN160 156.36*2%1.0*0.8 m3 250.176
DN200 3.56*2*1.0*0.8 m3 5.696
DN250 119.54*2%1.0*0.8 m3 191.264
DN300 2.38*2*1.0*0.8 m3 3.808
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zbiorniki bez-|(2*(4*3*2.5))*0.8 m3 48.000
odptywowe
RAZEM 498.944
37|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.2|0317-0501 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
2 nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
DN160 156.36*2%1.0*0.2 m3 62.544
DN200 3.56*2*1.0%0.2 m3 1.424
DN250 119.54*2%1.0*0.2 m3 47.816
DN300 2.38*2*1.0*0.2 m3 0.952
zbiorniki bez-|(2*(4*3*2.5))*0.2 m3 12.000
odptywowe
RAZEM 124.736
38|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.2|0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2
DN160 156.36*2*2 m?2 625.440
DN200 3.56*2*2 m?2 14.240
DN250 119.54*2*2 m?2 478.160
DN300 2.38*2*2 m?2 9.520
RAZEM 1127.360
39|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2/0511-02
2
(((156.36+3.56+119.54+2.38)*1.0)*0.15)+(3*4*0.15) m3 44.076
RAZEM 44.076
40|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm dla $r. zew 160 |m3
d.1.2|/0511-02 mm, grub. 20 cm dla $r. zew 200 mm, grub. 25 cm dla $r. zew 250 mm, grub.
2 30 cm dla $r. zew 300 mm - obsypka
DN160 ((156.36*1.0%0.16)-(156.36*0.08*0.08*3.14)) m3 21.875
DN200 ((3 56*1.0*0.20)-(3.56*0.1*0.1*3.14)) m3 0.600
DN250 ((119.54*1.0%0.25)-(119.54*0.125*0.125*3.14)) m3 24.020
DN300 ((2.38"1.0%0.3)-(2.38*0.15*0.15*3.14)) m3 0.546
RAZEM 47.041
41|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka m3
d.1.2/0511-02
2
(((156.36+3.56+119.54+2.38)*1.0)*0.15)+(3*4*0.15) m3 44.076
RAZEM 44.076
42|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U LITE kl. S, SDR 34 (SN8) o $r. 160 mm tgczone na wcisk -|m
d.1.2|1308-02 po $ladzie istniejacej rury wraz z jej demontazem i zachowaniem spadku i
2 zgtebienia
156.36 m 156.360
RAZEM 156.360
43|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U LITE kl. S, SDR 34 (SN8) o $r. 200 mm fgczone na wcisk -|m
d.1.2{1308-03 po sladzie istniejacej rury wraz z jej demontazem i zachowaniem spadku i
2 zgtebienia
3.56 m 3.560
RAZEM 3.560
44/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U LITE kl. S, SDR 34 (SN8) o $r. 250 mm tgczone na wcisk -|m
d.1.2|1308-04 po $ladzie istniejacej rury wraz z jej demontazem i zachowaniem spadku i
2 zgtebienia
119.54 m 119.540
RAZEM 119.540
45|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U LITE kl. S, SDR 34 (SN8) o sr. 315 mm fgczone na wcisk -|m
d.1.2{1308-05 po sladzie istniejacej ryry wraz z jej demontazem i zachowaniem spadku i zgte-
2 bienia
2.38 m 2.380
RAZEM 2.380
46| KNR-W 2-18 |Przepustnica kotnierzowa o $r.250 mm montowane w komorach kpl.
d.1.2{0206-06
.2|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne prefabrykowane z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w go- |stud.
d.1.2|0513-01 towym wykopie o gtebok. do 3,00 m - wraz z montazem
2
14 stud. 14.000
RAZEM 14.000
48 |KNR-W 2-18 |Montaz prefabrykowanego zbiornika bezodptywowego (szamba) PE-HD o po- |kpl.
d.1.2|/0513-05 jemnosci 5 m3 w gotowym wykopie - atestowany, dopuszczony do kontaktu i
.2|analogia przechowywania NaOCI
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-18 |Montaz prefabrykowanego zbiornika bezodptywowego (szamba) PE-HD o po- |kpl.
d.1.2|0513-05 jemnosci 5 m3 w gotowym wykopie - atestowany, dopuszczony do kontaktu ze
.2|analogia $ciekami socjalno-bytowymi
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasma metalizowana z tworzy- |m
d.1.2{0219-01 wa sztucznego
2
p0z.42+p0z.43+p0z.44+poz.45 m 281.840
RAZEM 281.840
51|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
2
Masy ziemne|poz.36+poz.37 m3 623.680
wykopane
- podsypka |-poz.39 m3 -44.076
- (obsypka+V|-(poz.40+(153.36*0.08*0.08*3.14)+(3.56*0.1*0.1*3.14)+(119.54*0.125*0.125* |m3 -56.268
rura) 3.14)+(2.38"0.15*0.15*3.14))
- zasypka -poz.41 m3 -44.076
-V zbiornik  |-2%(3*0.8¥0.8*3.14) m3 -12.058
RAZEM 467.202
52|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1.2{0228-01
2
Masy ziemne|poz.36+poz.37 m3 623.680
wykopane
-V rury -((153.36*0.08*0.08*3.14)+(3.56*0.1*0.1*3.14)+(119.54*0.125*0.125*3.14)+ m3 -9.227
(2.38*0.15*0.15*3.14))
-V zbiornik  |-2%(3*0.8*0.8*3.14) m3 -12.058
RAZEM 602.395
53 Tyczenie wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg - obstuga geode- |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |zyjna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.3 Zbiorniki wody - czyszczenie
54|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne poziomych powierzchni betonowych m2
d.1.2{0201-01
3
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
55|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych m2
d.1.2{0201-03
3
130 m?2 130.000
RAZEM 130.000
56|KNR BC-02 |Czyszczenie reczne pionowych, skosnych cylindrycznych powierzchni betono- |m?2
d.1.2/0201-02 wych
3
196*2 m?2 392.000
RAZEM 392.000
2/45332000-3 |Instalacje wewnetrznej
21 Roboty demontaz w budynku - Instalacja wod. - kan.
57|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 15-20 mm |m
d.2.1/0507-01
27.3 m 27.300
RAZEM 27.300
58|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach gwintowanych o $r. 25-32 mm |m
d.2.1/0507-02
1 m 1.000
RAZEM 1.000
59|KNNR 8 Demontaz baterii Sciennej umywalkowej lub zmywakowe;j szt
d.2.1]0122-04
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
60|KNNR 8 Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r.15-20mm szt
d.2.1/0122-01
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
61|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.15-20 mm szt
d.2.1/0121-01
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
62|KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r.25-32 mm szt
d.2.1]0121-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
63|KNNR 8 Demontaz ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng wraz z rurg odptywowa kpl.
d.2.1]0225-05
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
64| KNNR 8 Demontaz umywalki porcelanowej wraz z syfonem kpl.
d.2.1]0225-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
65/KNNR 8 Demontaz zmywaka zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego wraz z syfo- |kpl.
d.2.1]0225-02 nem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
66|KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r.75-110 mm na $cianie m
d.2.1]0222-08
17 m 17.000
RAZEM 17.000
67|KNNR 8 Demontaz rurociggu z PCW o $r. do 50 mm na $cianie m
d.2.1]0222-07
12 m 12.000
RAZEM 12.000
68|KNR 4-04 Demontaz pozostatych elementéw instalacji wod-kan, wywéz i utylizacja zde-  |kpl.
d.2.1{1104-01 montowanych umywalek, misek ustepowych, fajansu, zlewéw, rurociggéw sta-
1104-03 lowych, zaworéw oraz pozostatych elementéw
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1 t 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2.1{1107-04 ponad 1 km
1 t 1.000
RAZEM 1.000
2.2 Roboty demontaz w budynku - Technologia
71| TZKNBK Demontaz pompy posredniej - PJM - duza i mata linia szt.
d.2.2|XVIIl IV B-38
analogia
5+3 szt. 8.000
RAZEM 8.000
72|KNR-W 4-02 |Demontaz sprezarki szt.
d.2.2/0148-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 5000 dm3 szt.
d.2.2/0145-11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
74|KNR-W 4-02 |Demontaz zbiornika hydroforowego o pojemnosci do 3250 dm3 szt.
d.2.2{0145-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych i kotnierzowych o $r. ze-|m
d.2.2|0121-01 wnetrznej 89/4.0
10 m 10.000
RAZEM 10.000
76|/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych i kotnierzowych o $r. ze-|m
d.2.2|0121-02 wnetrznej 108/5.0
11 m 11.000
RAZEM 11.000
77/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych i kotnierzowych o $r. ze-|m
d.2.2|/0121-03 wnetrznej 159/5.6
15 m 15.000
RAZEM 15.000
78|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych i kotnierzowych o $r. ze-|m
d.2.2|/0121-04 wnetrznej 219/8.0
6 m 6.000
RAZEM 6.000
79|/KNR 4-051 |Demontaz rurociggu stalowego o ztgczach spawanych i kotnierzowych o $r. ze-|m
d.2.2|/0121-07 wnetrznej 406/10.0
19 m 19.000
RAZEM 19.000
80|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 50-80 mm szt.
d.2.2{0129-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
81|/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicy nominalnej 100 mm - poza |szt.
d.2.2|0218-02 granicami miast
9906-1
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6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
82|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o srednicy nominalnej 150 mm - poza |szt.
d.2.2|0218-03 granicami miast
9906-1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
83|KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kielichowej o $rednicy nominalnej 400 mm - poza |szt.
d.2.2|/0218-08 granicami miast
9906-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
84|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 15-20 mm szt.
d.2.2/0133-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
85|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 25-32 mm szt.
d.2.2/0133-02
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
86|KNR 4-02 Demontaz zaworu przelotowego o $r. 40-50 mm szt.
d.2.2{0133-03
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
87|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 150 mm szt.
d.2.2{0129-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 4-02 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o $r. 50-80 mm szt.
d.2.2{0129-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR 7-04 Chlorator. Masa do 0.05 t. Demontaz ztomowy baniaka zarobowo-magazyno- |kpl.
d.2.2|0601-04 z.o |wego roztworu podchlorynu sodu wraz z pompka dozujgcg NaOCI
3.2.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR-W 4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzadzen i instalacji sprezonego po-|m
d.2.2|/0427-03 wietrza o $r.do 150 mm wraz z osprzetem (zawory, manometry itp.)
3 m 3.000
RAZEM 3.000
91|/KNR 4-04 Demontaz pozostatych elementéw technologii, wywoéz elementéw stalowych |t
d.2.2|1104-01 technologi przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzynio-
1104-03 wymi na odlegtosé 2 km. Uwzgledniono takze pociecie elementow wielkogaba-
analogia rytowych - przekazanie zdemontowanych elementéw Inwestorowi
24 t 24.000
RAZEM 24.000
92|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2.2{1107-04 ponad 1 km
24 t 24.000
RAZEM 24.000
2.3 Demontaz w budynku - Instalacja C.O.
93|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 155 mm na |m
d.2.3|0410-01 Scianie w budynkach niemieszkalnych
32 m 32.000
RAZEM 32.000
94| KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 20 mm na |m
d.2.3|0410-02 Scianie w budynkach niemieszkalnych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
95|KNR-W 4-02 | Demontaz pojemnosciowego podgrzewacza wody o pojemnosci do 250 dm3  |szt.
d.2.3/0421-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR-W 4-02 | Demontaz naczynia wzbiorczego otwartego o pojemnosci catkowitej do 400 szt.
d.2.3|0419-03 dm3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR 4-051  |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym |kpl.
d.2.3|0409-01 wykopie o gteb. 3 m - demontaz studni schtadzajgcej w pom. kottowni
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|KNR 4-04 Transport reczny pocigtych elementéw konstrukcji stalowej kg
d.2.3/0815-01
200 kg 200.000
RAZEM 200.000
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99|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 155 mmna |m
d.2.3|0410-01 Scianie w budynkach niemieszkalnych
32 m 32.000
RAZEM 32.000
100|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 20 mm na |m
d.2.3|0410-02 Scianie w budynkach niemieszkalnych
25 m 25.000
RAZEM 25.000
101|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 25 mm na |m
d.2.3|0410-02 Scianie w budynkach niemieszkalnych
17.5 m 17.500
RAZEM 17.500
102|KNNR 8 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. do 32 mmna |m
d.2.3|0410-03 Scianie w budynkach niemieszkalnych
47.6 m 47.600
RAZEM 47.600
103|KNR 4-02 Demontaz grzejnika - pieca akumulacyjnego kpl.
d.2.3/0520-01
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
104 |KNR 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego z rur zebrowych o dtug. 2.0 m szt.
d.2.3/0520-06
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
105/KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.15-20 mm szt
d.2.3|0412-01
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
106 KNNR 8 Demontaz zaworu przelotowego o $r.25-32 mm szt
d.2.3|0412-02
18 szt 18.000
RAZEM 18.000
107 |KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - demon- |szt.
d.2.3|0354-15 taz uchwytow rurociggoéw i grzejnikéw
175 szt. 175.000
RAZEM 175.000
108|KNR 4-04 Demontaz pozostatych elementéw technologii, wywoéz elementéw stalowych |t
d.2.3{1104-01 technologi przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami skrzynio-
1104-03 wymi na odlegtos¢ 2 km. Uwzgledniono takze pocigcie elementéw wielkogaba-
analogia rytowych - przekazanie zdemontowanych elementéw Inwestorowi
4 t 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.3{1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
4 t 4.000
RAZEM 4.000
110|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.2.3{1107-04 ponad 1 km
24 t 24.000
RAZEM 24.000
24 Roboty montazowe w budynku
2441 Instalacja wod-kan sanitarna i technologiczna, CO
241 Instalacja wod-kan
A
111|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm - hydrofornia lub szt.
d.2.4|0112-03 pompownia - przy zestawie wodomierzowym
1.1|z.s2.3.3.
9903-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNR 2-15 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 20 mm - hydrofornia lub pompownia - np. |szt.
d.2.4|/0118-01 JS2,5 lub réwnowazny wraz z podej$ciami
1.1|z.s2.3.3.
9903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 2-15 Zawory bezpieczenstwa o sr.nom. 25 mm - hydrofornia lub pompownia - zawér |szt.
d.2.4/0113-03 zwrotny antyskazeniowy wklasie EA - wraz z podej$ciami
1.1|z.s2.3.3.
9903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR 2-15 Reduktor ci$nienia z filtrem siatkowym 1" szt.
d.2.4/0112-04
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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115|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 16x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.4/0128-01
A1
12 m 12
RAZEM 12
116|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 20x2,0 mm wraz z montazem m
d.2.4/0128-01
A1
11 m 11.0
RAZEM 11.0
117|KNR 0-13 Rurociagi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 26x3,0 mm wraz z montazem m
d.2.4/0128-02
A1
14 m 14.0
RAZEM 14.0
118|KNR 0-13 Rurociggi PE-RT/AL/PE-RT o $r. 32x3,0 mm wraz z montazem m
d.2.4/0128-03
A1
11.5 m 11.5
RAZEM 11.5
119|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 15 otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.2.4/0101-01
A1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
120|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw DN 15 otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.4{0101-10
A1
7 m 7.000
RAZEM 7.000
121|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 20 otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.2.4/0101-01
A1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
122|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw DN 20 otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N) m
d.2.4{0101-10
A1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
123|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 25 otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.2.4/0101-02
A1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
124|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 32 otulinami - jednowarstwowymi gr.6 mm (C) m
d.2.4/0101-02
A1
12 m 12.000
RAZEM 12.000
125|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm - zawor éwiercobro- |szt.
d.2.4/0112-01 towy
A1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
126|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do ptuczek ustepowych elastyczne metalowe szt.
d.2.4/0105-09
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
127|KNR INSTAL|Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (baterii, myjki do oczu itp.) o szt.
d.2.4|/0105-01 $r.nom. 15 mm
A1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
128|KNR INSTAL |Podejscie doptywowe do zaworéw czerpalnych (podgrzewacza wody itp.) o szt.
d.2.4/0105-01 $r.nom. 15 mm
A1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
129/KSNR 4 Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterig umywal- |kpl.
d.2.4|0212-02 kowa stojgca
A1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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130|KSNR 4 Ustepy z ptuczkg typu kompakt - wraz z montazem kpl.
d.2.4/0214-02
A1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
131|KSNR 4 Montaz prysznica bezpieczenstwa z myjka do oczu kpl.
d.2.4/0213-06
A1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
132|KNR-W 2-15 |Wpusty stalowe podtogowe 150x150 mm o $r. 75 mm z syfonem - wraz z mon-|szt.
d.2.4/0216-01 tazem
A1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 2-15 |Wpusty stalowe podiogowe 200x200 mm o $r. 110 mm z syfonem - wraz z szt.
d.2.4|/0216-01 montazem - wymiana w hali technologicznej i w kanatach technologicznych
A1 wraz z odkuciem
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
134|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm- zawor czerpalny ze |szt.
d.2.4|0112-01 ztaczkg do weza
1.1|z.s2.3.3.
9903-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135|KNR-W 2-15 | Zawory antyskazeniowe w instalacji wodociggowych 1/2" - izolator przeptywow |szt.
d.2.4|0132-01 zwrotnych na przytgcze weza - zawor typu HA - wraz z montazem
.1.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcisko-|m
d.2.4/0205-02 wa
A1
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
137|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PP o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda wcis- |m
d.2.4/0205-04 kowa + pion kanalizacyjny
A1
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
138|KNR 2-15 Rurociagi z rur PVC-U LITE kl. N, SDR 41 (SN4) o $r. 110 mm fgczone na m
d.2.4/0228-03 wcisk, w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow
A1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
139|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko- |szt.
d.2.4/0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
A1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
140|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfiko- |szt.
d.2.4/0208-05 wanego PCW o $r. 110 mm - wraz z kominkiem kanalizacyjnym
A1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
141|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm tgczonych  |szt.
d.2.4|0217-02 metoda wciskowg
A1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR 19-01 |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynku m3
d.2.4/0116-01
A1
16*0.8*1 m3 12.800
RAZEM 12.800
143|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka, obsypka i za- |m3
d.2.4/0511-02 sypka - w budynku
A1
16*0.8*0.36 m3 4.608
RAZEM 4.608
144|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow w budynku ze skarpami w gruncie kat.I-1ll z m3
d.2.4|0501-01 przerzutem na odl.do 3 m
A1
poz.142-poz.143 m3 8.192
RAZEM 8.192
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145|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. do 250 mm m
d.2.4/0804-03
A1
p0z.136+p0z.137+p0z.138 m 27.700
RAZEM 27.700
146|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszgcych podgrzewaczy wody |kpl.
d.2.4/0105-03 uzytkowej o pojemnosci do 75 dm3 wraz z podej$ciem - PE - Pojemnosciowy
A1 podgrzewacz elektryczny o poj. 10l, moc 1,5 kW, 230V, 50 Hz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz zasobnikowych wiszgcych podgrzewaczy wody |kpl.
d.2.4|0105-03 uzytkowej o pojemnosci do 75 dm3 wraz z podejsciem - PE - Pojemnosciowy
A1 podgrzewacz elektryczny o poj. 30, moc 1,5 kW, 230V, 50 Hz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2441 Instalacja ogrzewania
2
148|KNR 0-38 Montaz grzejnikow elektrycznych bezolejowych z termostatem i ptynng regula- |szt.
d.2.4|0101-05 cja temperatury o mocy: 500-1500 W
.1.2|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
24.2 Instalacja wentylacji
149|KNR 2-17 Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssagcego do  |szt.
d.2.4|0204-02 160 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - wentylatory
2 $cienne, sufitowe z wigcznikiem poprzez wigczenie $wiatta, wytgcznik czasowy
- pom. 0.05(chlorownia), 0.09(WC i pom. prysznica)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
150|KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy o powierzchni elementu do 1 m2 - kratki wentylacyjne szt.
d.2.4{1215-05 DN150 mm- przepusty przez $ciane dla pom. 0.05 + przepusty - 3 szt.
.2|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
243 Klimatyzacja w pom. rozdzielni elektrycznej
151|KNNR 4 Zakup i montaz urzadzen klimatyzacji zgodnie z dokumentacjg techniczna: kpl.
d.2.4|0432-01 KK1 - proj. klimatyzator nascienny (jednostka wewnetrzna klimatyzacji)
.3|analogia
AG1 - proj. agregat (jednostka zewnetrzna klimatyzacji)
Wydajnos$¢ min. zestawu: chlodzenie 6,8 kW; grzanie 6,25 kW
Moc elektryczna max. zestawu: chtodzenie 2,2 kW; grzanie 2,05 kW
Pobor pradu zestawu max.: chtodzenie 9,6 A; grzanie 8,8 A
Zasilanie: 230V / 50Hz; Masa agregatu: 46,5 kg (+/- 10%)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2.4|/0513-07 nosci 10.0 tys.kcal/h
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153|KNR 7-24 Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.2.4/0514-05
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.2.4/0516-05
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24.4 Wyposazenie technologiczne
244 Materiaty i urzadzeniea ujecia wody
A
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155|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 1.00 t, dostarcza- |kpl.
d.2.4|0101-04 ne w kompletach (2-5 szt.w 1 obiekcie) wraz z montazem i uruchomieniem.
4.1|z.0.3.10 Mata linia - zestaw hydroforowy trzypompowy 11° zestaw z safg sterowniczg
- Q =2x10 + 1x10(rez.) m3/h=20+10=30 m3/h; 3x2,2 kW, napiecie 3~400V, 50
Hz, Prad znaminonowy 4,45A, IP55, Klasa izolacyjnosci F, w tym 1 czynna
rez.
- Qsie¢ = 20m3/h, H= 45 m H20 kolektor ssawny i ttoczny DN80
Pompy potaczone réwnolegle, z automatycznym sterowaniem i armaturg
zwrotng odcinajacg, wspodlna rama ze stali nierdzewnej, w komplecie z szfg za-
silajgco- sterowniczg podrzedna. Zestaw hydroforowy musi by¢ kompletnym
urzadzeniem sktadajgcym sie z 3 pomp potgczonych ze sobg réwnolegle, ko-
lektorow, armatury, urzadzenia kontrolno - sterujgcego(Rozdzielnia zasialaja-
co-sterownicza zestawu hydroforowego zgodnie z opisem technicznymb. sani-
tarnej i elektrycznej)
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156 KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem o masie do 1.00 t, dostarcza- |kpl.
d.2.4|0101-04 ne w kompletach (2-5 szt.w 1 obiekcie) wraz z montazem i uruchomieniem.
4.1|z.0.3.10 Duza linia - projektowany zestaw hydroforowy czteropompowy II° zestaw z sa-
fg sterowniczg
- Q = 3x80 + 1x80(rez.) m3/h=240+80=320 m3/h; 4x15 kW napigcie 3~400/
690V, 50 Hz,Prad znaminonowy 26A, IP55, Klasa izolacyjnosci F, w tym 1
czynna rez.
- Qsie¢ = 240m3/h, H= 40m H20, kolektor ssgcy i ttoczny DN250
Pompy potgczone réwnolegle, z automatycznym sterowaniem i armaturg
zwrotng odcinajaca, wspoélna rama ze stali nierdzewnej, w komplecie z szfg za-
silajgco- sterowniczg nadrzedng Zestaw hydroforowy musi by¢ kompletnym
urzadzeniem sktadajagcym sie z 4 pomp potaczonych ze sobg réwnolegle, ko-
lektoréw, armatury, urzadzenia kontrolno - sterujgcego(Rozdzielnia zasialaja-
co-sterownicza zestawu hydroforowego zgodnie z opisem technicznymb. sani-
tarnej i elektrycznej)
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNNR 11 Chlorator o masie do 0.05 t - Zb - Ukad dezynfekcji wody podchlorynem sodu |kpl.
d.2.4/0608-04 (NaOCl)
4.1|analogia Dezynfekcja ciggta: Roztwor ten bedzie dawkowany w funkcji przeptywu do ru-
rociggu wody podawanej na zbiornik
Wyposazenie: 2x pompka dozujgca (czynna rezerwa), 1x zbiornik roztworowy
min. 500 |, 2x kabel sterujgcy 5m do pomp dozujgcych, 2x kabel 5m wyjscia
przekaznika pompy, 1x zawor wielofunkcyjny, 1x zawér dozujacy, 1x lanca
ssgca z czujnikiem poziomu, 1x mieszadto
Zbiornik na roztwor
Materiat, wykonanie: PE
Pojemnos$¢ zbiornika: min. 500 I.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 5 kg bez cze$ciowego |szt.
d.2.4|0402-04 rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 4) - zakup i montaz osu-
4.1 szacza powietrza przenosny Qpow.=1200 m3/h, Moc 1,7 kW, bezzbiornikowy,
Masa 63 kg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159|KNNR 11 Rurociagi PE100 cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 75 mm - |[m
d.2.4/0302-01 SDR17 PN10
4.1
0.65 m 0.650
RAZEM 0.650
160|KNNR 11 Rurociggi PE100 ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm - |m
d.2.4/0302-01 SDR17 PN10
4.1
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
161|KNNR 11 Rurociagi PE100 cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 180 mm |m
d.2.4/0302-03 - SDR17 PN10
.4.1|analogia
21.35 m 21.350
RAZEM 21.350
162|KNNR 11 Rurociggi PE100 ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 280 mm |m
d.2.4/0302-04 - SDR17
4 .1|analogia
19.95 m 19.950
RAZEM 19.950
163|KNNR 11 Rurociagi PE100 cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 355 mm |m
d.2.4/0302-06 - SDR17 PN10
.4.1|analogia
15.35 m 15.350
RAZEM 15.350
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164 |KNR 2-28 Kolano PE100 SDR 17 PN10 tgczone metoda zgrzewania Dz90 szt.
d.2.4/0305-02
.4.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165|KNR 2-28 Kolano PE100 SDR 17 PN10 tgczone metoda zgrzewania Dz180 szt.
d.2.4/0305-04
4.1|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
166 |KNR 2-28 Kolano PE100 SDR 17 PN10 tgczone metoda zgrzewania Dz280 szt.
d.2.4/0305-05
.4.1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
167|KNR 2-28 Kolano PE100 SDR 17 PN10 tgczone metoda zgrzewania Dz355 szt.
d.2.4/0305-05
4.1|analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
168|KNR 2-18 Kompensator gumowy z mieszkiem EPDM, wzmocnienie mieszka - oplot nylo- |szt.
d.2.4|/0314-01 nowy, kotnierze ze stali nierdzewnej, DN 80, PN16
.4.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
169|KNR 2-18 Kompensator gumowy z mieszkiem EPDM, wzmocnienie mieszka - oplot nylo- |szt.
d.2.4/0314-03 nowy, kotnierze ze stali nierdzewnej, DN 250, PN16
4.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170|KNR 2-28 Trojnik rownoprzelotowy PE100 SDR 17 PN10 tgczone metoda zgrzewania szt.
d.2.4/0305-05 Dz280
.4.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
171|KNR 2-28 Kotnierz wraz z tulejg kotnierzowg PE100 SDR 17 PN10 tgczenie tuleji metoda |szt.
d.2.4|/0305-02 zgrzewania Dz75
4.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
172|KNR 2-28 Kotnierz wraz z tuleja kotnierzowg PE100 SDR 17 PN10 taczenie tuleji metoda |szt.
d.2.4|0305-02 zgrzewania Dz90
.4.1|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
173|KNR 2-28 Kotnierz wraz z tulejg kotnierzowg PE100 SDR 17 PN10 tgczone tuleji metoda |szt.
d.2.4|/0305-04 zgrzewania Dz180
4.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
174|KNR 2-28 Kotnierz wraz z tuleja kotnierzowg PE100 SDR 17 PN10 taczone tuleji metoda |szt.
d.2.4|0305-05 zgrzewania Dz280
.4.1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
175|KNR 2-28 Kotnierz wraz z tulejg kotnierzowg PE100 SDR 17 PN10 tgczone tuleji metoda |szt.
d.2.4|/0305-05 zgrzewania Dz355
4.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176|/KNNR 4 Przepustnica kotnierzowa DN 80 z Zeliwa sfer. PN10 kpl.
d.2.4/1120-02
4.1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
177|KNNR 4 Przepustnica kotnierzowa DN 150 z zeliwa sfer. PN10 kpl.
d.2.4{1120-04
4.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
178|KNNR 4 Przepustnica kotnierzowa DN 250 z Zeliwa sfer. PN10 kpl.
d.2.4{1120-05
4.1
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
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179|KNNR 4 Przepustnica kotnierzowa DN 300 z zeliwa sfer. PN10 kpl.
d.2.4{1120-07
4.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNR 2-28 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 PN16 z przetwornikiem i czujni-  |szt.
d.2.4/0209-04 kiem przeptywu
4.1|analogia - Temperatura mierzonej cieczy do +90 °C
- Ci$nienie w instalacji do 16 bar
- Dlugos¢ zabudowy zgodna z normg DVGW/ISOPrzeptywomierz elektromag-
netyczny DN150 PN16 z przetwornikiem i czujnikiem przeptywu
- Temperatura mierzonej cieczy do +90 °C
- Cisnienie w instalacji do 16 bar
- Dtugos$¢é zabudowy zgodna z normg DVGW/ISO
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR 2-28 Wodomierz srubowy z nadajnikiem impulséw DN65 Q3=40 m3/h szt.
d.2.4/0209-01
4.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
182|KNR 2-28 Krociec dwukotnierzowy z zel. sfer. DN150 L=60 cm PN16 szt
d.2.4/0303-04
.4.1|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
183|KNR 2-28 Zwezki - PE100 SDR 17 PN10 tgczone metoda zgrzewania dla uzyskania szt.
d.2.4/0305-02 Dz90/75
4.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184 |KNR 2-28 Zwezki - PE100 SDR 17 PN10 tgczone metoda zgrzewania dla uzyskania szt.
d.2.4/0305-04 Dz180/75
.4.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
185|KNR 2-28 Zwezki - PE100 SDR 17 PN10 tgczone metoda zgrzewania dla uzyskania szt.
d.2.4/0305-05 Dz280/90
4.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR 2-28 Zwezki - PE100 SDR 17 PN10 tgczone metoda zgrzewania dla uzyskania szt.
d.2.4/0305-05 Dz280/180
.4.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 2-28 Zwezki - PE100 SDR 17 PN10 tgczone metoda zgrzewania dla uzyskania szt.
d.2.4/0305-05 Dz355/180
4.1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 2-28 Konstrukcje stalowe podpar¢ i zawieszen o masie elementu do 20 kg kg
d.2.4/0204-03
.4.1|analogia
730 kg 730.000
RAZEM 730.000
189|KNR 2-15 Zawory przelotowe sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm - zawor kulowy do  |szt.
d.2.4|/0112-01 poboru prébek wody uzgodni¢ miejsce z uzytkownikiem
4.1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych |200m -
d.2.4|0701-02 o $r.nominalnej 150 mm 1 préb.
.4.1|uwaga p.tab.
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
191|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- |200m -
d.2.4|0704-05 minalnej 300 mm 1 préb.
4.1
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
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