
V I AT R A K T  Ł u k a s z  K i t o w s k i

Adres: 83-300 Kartuzy, ul.  Leśna 1A/1

Telefon: +48 694 613 967 E-mail: viatrakt@gmail.com

NIP: 589 175 52 91  REGON: 363570680         

                                                                                                                                                                                                                                    

      PRZEDMIAR ROBÓT – rewizja nr 1

Obiekt: Rozbudowa drogi gminnej 168007G na 

odcinku od os. Pod lasem w miejscowości 

Somonino do miejscowości Wyczechowo

w gminie Somonino etap 1.

Adres obiektu: Ul. Siemiana Somonino/Wyczechowo,

gm. Somonino.

Obręb / nr działki:

obręb – 220505_2.0014 Somonino / działki nr 234/1, 370/1, 370/2, 3121/6, 

3121/10, 3121/9

obręb – 220505_2.0004 Hopowo / działki nr 123/3, 122/3, 3120/2, 122/5, 

3120/3, 3120/4, 3120/5, 

3120/6, 3119/2, 3119/3

obręb – 220505_2.0016 Wyczechowo / działki nr 50/1, 44/5

Inwestor: Wójt Gminy Somonino

ul.  Ceynowy 21

83-314 Somonino 

LP PROJEKTANCI PODPIS

1 mgr inż. Łukasz Kitowski
upr. nr POM/0292/POOD/11 

specjalność - drogowa 

KATEGORIA OBIEKTU XXV

Sierpień  2019
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OPIS
ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PRZEDMIAR 
Inwestycja polega na wykonaniu ciągu pieszo - rowerowego od miejscowości

Somonino do miejscowości Wyczechowo. Inwestycja realizowana drogą specustawy

drogowej.  Szerokość  ciągu  wynosi  2,5m.  Zastosowano  obramowanie  z  obrzeża

betonowego.  Konstrukcja  oparta  o  podbudowę  z  KŁSM,  warstwę  wiążącą  oraz

ścieralną z BA. Zjazdy z BA. Wzmocnienie podłoża gruntowego oparte o stabilizację

Rm=1,5MPa  oraz  Rm=2,5MPa.  Długość  ciągu  pieszo  -  rowerowego  wynosi  ok.

1,8km. W zakresie zadania ponadto jest przedłużenie 5szt. przepustów drogowych,

likwidacja płotu oraz oznakowanie drogowe.

W  zakresie  projektu  zastosowano  rozwiązania  z  zakresu  bezpieczeństwa

ruchu drogowego:

− dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych w technologii hydrydowej

− wyniesienie przejścia dla pieszych,

− oznakowanie akustyczne przed przejściem dla pieszych,

− zastosowanie  oznakowanie  ostrzegawczego  pulsującego  dla  przejść  dla

pieszych.
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Pozycja Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka

Nazwa Ilość

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1 Wytyczenie trasy w terenie płaskim km 1,80

D-01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

2

Wycinka drzew wraz z usunięciem karp o średnicy pnia

< 25

szt.

14

25 – 35
1

55 – 65
1

65 – 85
2

85 – 105
11

3 Wycinka lasu wraz z usunięciem karpin

D-01.02.04 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

Elementy drogowe

4 Przepusty – ścianki czołowe szt. 5

5 Ogrodzenie z siatki stalowej (słupy betonowe) mb 120

6 Słup żelbetowy szt. 1

7 Konstrukcja nawierzchni jezdni (10cm BA, 10cm KŁSM) 33

D-01.03.05 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

8 Regulacja istniejącej studni kanalizacji sanitarnej  z montażem nowego włazu  kpl. 2

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01 WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH

9
Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na wysypisko do 3km       1501 m3

Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane ręcznie.                                              10 m3 

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

10

D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODŁOŻA

(CIĄG PIESZO – ROWEROWY)

11

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

12 Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm 

13 Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm 125

14 Podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm 33

D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

15

D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

16 158

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE 

D-05.03.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

17
Ciąg pieszo – rowerowy:

W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm AC8S KR1

18
Ciąg pieszo – rowerowy:

W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11W KR1

19
Zjazdy:

125
W-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3cm AC8S KR1

20
Zjazdy:

125
W-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4cm AC11W KR1

D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

21
Chodnik

54w-wa ścieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm

22
Wyniesione przejście dla pieszych

20w-wa ścieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru czerwonego gr. 8cm

23
Wyniesione przejście dla pieszych – oznakowanie

13w-wa ścieralna - kostka betonowa 10/20 fazowana koloru białego gr. 8cm

Numer 
specyfikacji 
technicznej

m2 2 400

m2

m3 1 511

Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezionego z żwirowni 741 m3                                                             
oraz 300 m3 pozyskanego z wykopu 

m3 1 041

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=1,5MPa gr. 10cm m2 4 459

m2 4 513

m2

m2

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie wiążącej z BA (cpr) m2 4 584

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm m2

m2 4 459

m2 4 459

m2

m2

m2

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

m2

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

m2

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm



D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów

24

25
Umocnienie powierzchniowe skarp za pomocą  płyty typu MEBA 40cmx60cm gr. 8cm

m 82

26 Ułożenie ścieku półokrągłego z korytek szerokości 60cm na podbudowie z C12/15 gr. 10cm m 8

D-06.02.01 Przepusty pod zjazdami

27
Przepust nr 1 z rury HDPE spiralnie karbowanej o średnicy 600mm

m 5

28

Zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania przepustu nr 1
15

Grunt zasypowy – kat. II 35

15

29
Przepust nr 2 z rury HDPE spiralnie karbowanej o średnicy 400mm

m 5

30

Zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania przepustu nr 2
15

Grunt zasypowy – kat. II 35

15

31
Przepust nr 3 z rury HDPE spiralnie karbowanej o średnicy 800mm

m 6

32

Zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania przepustu nr 3
18

Grunt zasypowy – kat. II 42

18

33
Przepust nr 4 z rury HDPE spiralnie karbowanej o średnicy 600mm

m 5

34

Zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania przepustu nr 4
15

Grunt zasypowy – kat. II 35

15

35
Przepust nr 5 z rury HDPE spiralnie karbowanej o średnicy 400mm

m 4

36

Zestawienie materiałów potrzebnych do wykonania przepustu nr 5
12

Grunt zasypowy – kat. II 28

12

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.01.01 Oznakowanie poziome

Malowanie oznakowania poziomego – grubowarstwowe białe

37 Znaki poprzeczne 10

Malowanie oznakowania poziomego – grubowarstwowe czerwone

38 Oznakowanie akustyczne – farba koloru czerwonego BRD 21

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

39 Typ A – małe szt. 2

40 Typ B – małe szt. 2

41 Typ C – małe szt. 2

42 Typ C – mini szt. 4

43 Typ D – małe szt. 4

44 szt. 9

D-07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych (siatki, barierki, płotki, bariery łańcuchowe)

45 Segmentowe wygrodzenie dla pieszych (bariera ze szczebelkami w kolorze do uzgodnienia z Inwestorem) m 90

D-07.07.01 Budowa oświetlenia ulicznego

46 Montaż kompletnego zestawu oświetlenia LED hybrydowego kpl. 4

47 Pomiary i czynności sprawdzające kpl. 1

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 Oporniki betonowe 12cmx25cm

48
na prostej m 116

ława betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 9

D-08.01.01 Krawężniki betonowe 15cmx22cm

49
na prostej m 76

ława betonowa C12/15 o pow. 0,075m2 6

D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

50
obrzeże betonowe 8cmx25cm m

ława betonowa C12/15 o pow. 0,065m2 234

INNE ROBOTY

51 Założenie rur osłonowych typu AROT 110 na istniejącej infrastrukturze 52

52 20

UWAGI
- przedmiar jest elementem pomocniczym w postępowaniu przetargowym

- w przedmiarze nie ujęto kosztów tymczasowej organizacji ruchu (Wykonawca ma prawo wykorzystać własną organizację ruchu)

Humusowanie gr. 10cm wraz z wysiewem nasion traw (50% humus z odzysku) m2 1 890

podsypka cementowo – piaskowa gr. 10cm

Podbudowa z kłsm gr. 15cm m2

m3

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm m2

Podbudowa z kłsm gr. 15cm m2

m3

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm m2

Podbudowa z kłsm gr. 15cm m2

m3

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm m2

Podbudowa z kłsm gr. 15cm m2

m3

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm m2

Podbudowa z kłsm gr. 15cm m2

m3

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa gr. 15cm m2

m2

m2

Słupki stalowe φ 70mm

m3

m3

3 601

m3

mb

Założenie terenu zielonego (spadek 10% wraz z humusowaniem) m2

- odhumusowanie ujęto w wartości wykopów


