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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyczne parametry techniczne. inwestyciji

- Powierzchnia zabudowy 1344,44 m2

- Kubatura brutto obiektu 22 100,00 m3

- Powierzchnia pomieszczen 2 989,74m2

- Liczba kondygnacji naziemnych 3

- Liczba kondygnacji podziemnych 1

- Wysokos$¢ budynku do gérnej powierzchni stropu ocieplanego nad ostatnig kondygnacja uzytkowg jest zmienna 11,47- 13,60 m
- Dlugosé¢ obiektu ok 53 m

- Szeroko$¢ obiektu ok 50 m - Grupa wysokosci SW ($redniowysoki)

Uwaga - powierzchnia zabudowy - nie okresla sie dla obiektow podziemnych i obiektow drugorzednych jak schody zewnetrzne i daszki
zgodnie znormg PN-ISO 9836:2015-12.

1.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest: "Przebudowa czesci pomieszczen wraz z budowg dzwigu osobowego zewnetrznego i schodéw do kon-
dygnacji podziemnej budynku potozonego przy ul. Krakowskie Przedmiescie 66 w Warszawie"

Budynek zlokalizowany na dziatce nr 39/2 (obreb 0401) jednostka ewidencyjna Warszawa Srédmiescie przy ul. Krakowskie Przedmies-
cie 66 w Warszawie. Budynek wpisany indywidualnie do rejestru zabytkéw pod nr A-252.

Planowana przebudowa dotyczy wnetrza obiektu i obejmuje przebudowe czesci przejs¢, demontaz podnosnika pomiedzy kondygnacija
piwnicy i parteru, demontaz schodéw pomiedzy kondygnacjg piwnicy i parteru, wybudowanie zewnetrznego szybu windowego. Budowe
schodow zewnetrznych do kondygnaciji piwnicznej wraz ze $cianami oporowymi.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy - konstrukcyjny przebudowy.

2.0 OGOLNY OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek uzytkowany jest obecnie przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, od potowy XV wieku az do XIX-tego
stulecia nalezat do zakonu bernardynéw. W roku 1454 wzniesiono pierwszy klasztor - wolno stojgcy budynek usytuowany po potudniowej
stronie kosciofa, ktéry ulegt zniszczeniu w wyniku pozaru, jaki wybucht pie¢dziesiat lat p6zniej. W roku 1511 ukoriczono budowe nowego,
ceglanego klasztoru wzniesionego po potudniowej stronie kosciota. W pdzniejszych latach wykonano wiele przebudoéw wyniktych z poza-
ru czy koniecznosci rozbudowy. W tym czasie zmienita sie takze funkcja budynku, ktéry zostat przeksztatcony na odwach. W latach
1818-1821 wykonano rozbudowe skrzydta zachodniego, w wyniku ktérej budynek zyskat fasade w formie, jakg mozemy ogladac na
dzien dzisiejszy. W latach poprzedzajacych Il wojne swiatowg budynek wcigz ulegat deformacjom budowlanym i funkcjonalnym do roku
1939, kiedy to w czasie nalotu na Warszawe dawny odwach i budynek Muzeum, a takze znajdujgce sie w nim zbiory sptonety od bomb
zapalajacych.

Odbudowe rozpoczeto po roku 1945 pod przewodnictwem Beaty Trylinskiej. Budynkowi dawnego odwachu przywrécono formy z lat 20-
tych XIX wieku usuwajac okna z arkad drugiej kondygnac;ji. Przebito réwniez druga brame w pétnocnym odcinku podcieni, prowadzaca
od ulicy do wirydarza. Tylny trakt skrzydta zachodniego wzniesiono na nowo, jako budynek trzykondygnacyjny, wysokos$cig odpowiadaja-
cy dwém kondygnacjom fasady odwachu. Z budynkiem dawnego odwachu zréwnano wysokos$cig takze gmach muzealny, obnizajac go o
pietro. W potudniowej czesci skrzydta wschodniego utrzymano formy XVII-wieczne. Po ukonczeniu odbudowy zabudowania oddano do
uzytku Centralnej Bibliotece Rolnicze;.

Budynek ma w rzucie ksztatt nieregularny, wpisujacy sie w prostokat o wymiarach okoto 45 x 50 m. Jest posadowiony na Wysokiej Skar-
pie Wislanej, trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

Posadowienie budynku stanowig tawy ceglane fundamentowe (zgodnie z wykonang odkrywka). Budynek wzniesiono w technologii trady-
cyjnej murowanej. Sciany murowane sg z cegly petnej o zmiennej szerokosci - na najnizszych kondygnacjach ich szeroko$¢ ma do ~
100cm. W budynku zastosowano rézne rozwigzania przegrod poziomych: sklepienia tukowe, stropy Kleina.

Projektowana przebudowa budynku obejmuje:

" przebudowe czesci przej$¢ (zmiana wymiaru okien, drzwi),

" demontaz podnos$nika pomiedzy kondygnacjg piwnicy i parteru - wykonanie nowego fragmentu stropu na belkach stalowych,

" demontaz schodéw pomigdzy kondygnacjg piwnicy i parteru - wykonanie nowego fragmentu stropu na belkach stalowych,

" wybudowanie zewnetrznego szybu windowego - czes¢ piwniczna szybu w konstrukgcji zelbetowej Scianowej, a cze$¢ nadziemna w kon-
strukcji szkieletowej stalowe;j.

" budowe schodéw zewnetrznych do kondygnacji piwnicznej wraz ze $cianami oporowymi stanowigcymi réwnoczesnie wydzielenie frag-
mentu podworza na nizszej rzednej.

Po za zakresem prac zwigzanych z przebudowg konieczne bedzie przeprowadzenie robét wzmacniajacych/naprawczych (w budynku ofi-
cyny):

" wzmocnienie (zabezpieczenie) tukdw sklepien nad parterem w zachodniej czesci budynku wraz z zapewnieniem odpowiedniego pota-
czenia zachodniej $ciany zewnetrznej ze sklepieniami,

" wyremontowanie pekniecia i zarysowania $cian i stropéw w rejonie pokoi hotelowych na pietrze oraz wystepujgcych w szerokiej $cianie
przy tych pokojach, w poziomie wyzszym, tzn. na drugim pigtrze i w poziomie nizszym, tzn. na parterze,

3,0 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

" Fundamenty istniejgce

Ze wzgledu na konieczno$é posadowienia szybu windowego oraz schodéw zewnetrznych (wraz z fragmentem dziedzinca) ponizej istnie-
jacego posadowienia faw fundamentowych budynku, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych

z projektowanymi nowymi fundamentami nalezy wykona¢ "podbicie" fundamentéw istniejacych. Oczywiscie w ramach podbicia funda-
mentow istniejgcych nalezy takze wykonac¢ umocnienie Scian wykopu od strony obydwu czesci niepodpiwniczonych - proponuje sie wy-
konanie palisady z wierconych pali zelbetowych wraz z systemem kotew gruntowych.

Podbicie fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkowg czescig opracowania przestrzegajgc ponizszych zasad:

Podbicie nalezy wykonywa¢ odcinkami o dtugosci max. 100cm.

Wykonawca podejmie decyzje, czy jest w stanie wykona¢ podbicie fundamentu z dostepem tylko od jednej strony, czy tez bedzie wyko-
nywat wykop z obydwu stron istniejacej tawy fundamentowe;.

Odstepy miedzy jednoczesnie wykonywanymi odcinkami podbicia muszg wynosi¢ min. 400cm w $wietle.

Pod istniejgcym fundamentem nalezy wykona¢ wykop o szerokosci 100cm do rzednej podanej na rzucie. (W razie potrzeby Wykonawca-
powinien wykonac¢ tymczasowe umocnienie wykopu np. w postaci systemowych szalunkéw rozpieranych lub Scianki berlinskiej.)

Po wykonaniu wykopu nalezy oczysci¢ spod fundamentu oraz dno wykopu.

Podczas wykonywania nowej tawy fundamentowej nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen ~10cm pod istniejgcym fundamentem.

Wolng przestrzen pozostawiong we wczesniejszym etapie nalezy wypetni¢ gestoplastycznym betonem, zageszczajgc go warstwami po-
przez ubijanie krawedziakiem drewnianym.

W dnie wykopu nalezy wykona¢ warstwe "chudego” betonu o grubosci ~20cm.

Podbijane fragmenty fundamentu nalezy sukcesywnie zasypywac do wysokosci min. 50cm, piaskiem zageszczanym warstwami gr.
30cm do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0.98.

Do wykonania sgsiednich odcinkéw podbicia (oddalonych o mniej niz 400cm) mozna przystgpi¢ po uptywie min. 7 dni.

" Elementy przewidziane do rozbiorki

-2-
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Ze wzgledu na projektowang przebudowe budynku nastgpita koniecznosé wykonania rozbiorki niektérych elementéw takich jak: urzadze-
nie podnoszgce pomiedzy kondygnacja piwnicy i parteru, schody stalowe pomiedzy kondygnacjg piwnicy i parteru, istniejagce zewnetrzne
mury oporowe "studni doswietlajgcej, fragmenty Scian, a takze fragmentaryczne rozbiérki czesci przegrod w ramach prac wzmacniaja-
cych.

Roboty przygotowawcze:

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych przy obiektach nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowa¢ oraz zabezpie-
czy¢ teren wokét nich. Przygotowanie terenu powinno polega¢ na uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotéw, gruzu itp.
oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisow informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przed-
miotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych. Do prac rozbidrkowych mozna przystgpi¢ dopiero po upra-
womochieniu sie uzyskanego pozwolenia na roboty budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o wytyczne zawarte w niniej-
Szym opracowaniu.

Prace wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw wchodzgcych w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczyé
czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania. Pracownicy ci powinni zostaé zapoznani z planem BIOZ , zna¢ przepisy BHP
obowigzujgce przy robotach rozbidrkowych i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizaciji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod stalym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ sta-
le

obecna na placu budowy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych jest zobowigzany do zapoz-
nania czlonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiérkowych oraz sprawdzi¢ znajomosc
przepisow BHP poszczegdlnych cztonkéw brygady. Nalezy kazdorazowo oméwi¢ rowniez szczegétowo przyjeta syg-
nalizacije. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokdt z wyszczegodlnieniem przeszkolonych oséb. Proto-
kot

muszg podpisa¢ oprocz prowadzacego szkolenie réwniez przeszkolone osoby. Przed rozpoczeciem zasadniczych robot
rozbiorkowych nalezy wykona¢ tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majace na celu doktadne okreslenie stanu
technicznego podstawowych i zasadniczych elementéw konstrukcji nosnej obiektu. Jest to informacja konieczna i bardzo istotna
dla prowadzenia zasadniczych robot rozbiérkowych.

Do wyburzania i usuwania gruzu mozna stosowac ciezkie maszyny budowlane. W zadnym wypadku nie mozna zwala¢ czesci bu-
dynku na przylegtg zabudowe i sktadowa¢ gruzu na sgsiednich stropach. Kierownik budowy jest réwniez zobowigzany do
sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.
Rozbiérka urzadzen i sieci instalacyjnych:

Do rozbiodrki urzadzeni sieci instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu , ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczo-
ne od sieci miejskich przez pracownikdw wasciwych instytucji , oraz dokonano odpowiedniego wpisu do dzienni-
ka rozbiorki. Demontaz instalacji powinna wykonywa¢ brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikow odpowiedniej spe-
cjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczaé od demontazu armatury, aparatéw , grzejnikow , umywalek , zlewéw , misek kloze-
towych itp. urzadzen wyposazenia budynku. Po demontazu urzadzen instalacyjnych w budynku przystepuje sie do demontazu
sieci instalacyjnych. Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia przewodéw ich demontaz nalezy wykona¢ przez ciecie
palnikami acetylenowymi.

Rozbidérka $cian:

Do rozbiorki scian nalezy przystgpic po rozebraniu wszystkich opierajgcych sige na nich elementow.

Sciany murowane rozbieraé warstwami do okoto 1m.

Rozbiérka fundamentow:

Do rozbiérki fundamentéw stosowa¢ mozna ciezkie maszyny wyburzeniowe.

" Fundamenty projektowane

Prace fundamentowe wystepujgce w ramach przedmiotowego zadania obejmuja:

" ptyte fundamentowg pod szyb windowy,

" $ciany oporowe,

" fawy fundamentowe pod schody,

" podbicie fundamentéw istniejacych.

Fundamenty bedg wykonane z betonu C25/30 W8 zbrojone stalg BS00SP o otuleniu pretéw zbrojeniowych 5,0cm. Grubo$¢ i geometrie
fundamentéw przedstawiono na odpowiednich rysunkach.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ podlewke betonowg oraz wykona¢ izolacje poziomg w postaci papy lub maty bitumicznej. Wszystkie
styki robocze nalezy wykona¢ w spos6b zapewniajgcy szczelnos$c.

W przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntow nienosnych lub gruntéw spositcyh nalezy wykonac ich wymiane na pia-
sek $redni zageszczany warstwami do uzyskania 1S>0,98.Fundamenty nalezy wykona¢ na nienaruszonym podtozu, na warstwie betonu
podktadowego gr. 10 cm.

Zalecany jest odbiér wykopdéw fundamentowych w obecnosci uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodnosci przyjetych warunkow
gruntowo-wodnych z istniejgcymi.

" Sciany zelbetowe

Sciany szybu windowego zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe o gr. 30cm. Sciany oporowe jako monolityczne zelbetowe

o gr. 30cm (warstwa oktadzinowa z betonu architektonicznego wg branzy architektonicznej). Sciany bedg wykonane z betonu C25/30
W8 zbrojone stalg B500SP o otuleniu pretéw zbrojeniowych 3,5cm. Geometrie Scian przedstawiono na odpowiednich rysunkach.

Przed przystagpieniem do zasypania $cian, nalezy wykona¢ izolacje pionowg i poziomg z maty bitumicznej, tgczac ja z izolacjg pod po-
sadzkg obnizenia dziedzinca w sposob zapewniajgcy ciggtos¢ tych izolacji.

" Sciany murowane nosne

W miejscach koniecznych zamurowan / uzupetnien scian zatozono ich wykonanie z cegly petnej na zaprawie cementowej o grubosci
réwnej grubosci $cian. Sciany dziatowe z ptyt gk na ruszcie 10,5cm z wypetnieniem z weiny .

Sciany murowane nalezy tgczyé z elementami zelbetowymi za pomocg listew systemowych typu Halfen HMS. Sciany dziatowe

i ostonowe nalezy tgczyé z murowanymi $cianami nosnymi za pomoca tgcznikéw systemowych lub poprzez tradycyjne przewigzania mu-
rarskie.

W celu ograniczenia zarysowan $cian murowanych zaleca sie uktadanie zbrojenia w spoinach poziomych w strefach podokiennych
(przedtuzonego co najmniej 50cm poza krawedz otworéw), stosowanie spoin poziomych i pionowych muru wypetnionych zaprawa,
wzmocnienie strefy nadprozy przez dozbrojenie strefy ponad nadprozami drzwiowymi i okiennymi oraz murowanie $cian na przekfadce z
papy lub folii uniemozliwiajgcej zespolenie $ciany ze stropem dolnym.

" Nadproza stalowe w $cianach nosnych murowanych

W celu powiekszenia lub przesuniecia istniejacego otworu w $cianie istniejacej, zaprojektowano nadproza stalowe. Profile i ilosci podano
na rysunkach szalunkowych. Nadproza nalezy wykona¢ w nastepujgcej chronologii:

" zamurowanie bocznych fragmentoéw istniejgcego otworu drzwiowego,

" na $cianie zaznaczy¢ poziom i miejsce wykonania nadproza - wysokos$¢, szerokos¢ i gtebokos¢ bruzdy to odpowiednie wymiary ksztat-
townika zwigkszone o ~5¢cm,

" nastepnie wykona¢ bruzde o wymaganej gtebokosci, .3
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" wykonac¢ "poduszki" betonowe w miejscach oparcia o wysokosci min. 10cm,

" wyznaczy¢ i wywierci¢ otwory na prety gwintowane do skrecenia nadproza,

" bruzde oczysci¢ doktadnie szczotka i przemy¢ woda,

" w tak przygotowanej bruzdzie osadzi¢ ksztattowniki na zaprawie cementowej - do stabilizacji uzy¢ klinéw drewnianych lub stalowych.
Wolne przestrzenie miedzy ksztattownikiem a $ciang wypeic twardoplastyczng zaprawa cementowg doktadnie jg ubijajac.

" aby niezwtocznie przejsé do etapu I, ksztattowniki nalezy podklinowac¢ od gory - na catej diugosci oraz od dotu - na dtugosci pozniej-
szedo oparcia. Zastosowac kliny stalowe w rozstawie max. 10cm. W przypadku nie wypetnienia przestrzeni pomiedzy ksztattownikiem, a
Sciang powyzej zaprawg twardoplastyczng nalezy odczekac 7 dni przed przystgpieniem do prac po drugiej stronie Sciany.

" Wyznaczyé miejsce wykonania bruzdy po drugiej stronie $ciany - wykorzysta¢ do tego otwory wywiercone w etapie .

" Wykona¢ kolejne czynnosci analogiczne jak dla pierwszej strony $ciany.

" W otwory wywiercone w etapie |, wprowadzi¢ prety gwintowane, natozy¢ podktadki i dokreci¢ nakretki.

" Po zwigzaniu i stwardnieniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykucia otworu pod nadprozem (zaleca sie naciecie pionowych krawedzi-
tarczg diamentows).

" Nastepnie wnetrze ksztaltownika nalezy wypeti¢ ptytkami z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapienne;j.

" Nadproze obudowa¢ zabezpieczajac ppoz np. za pomocg ptyt PROMATEC uzyskujgc odpowiednig odporno$¢ ogniowa zgodnie z wy-
tycznymi branzy architektonicznej.

" Ptyty stropowe

Ze wzgledu na likwidacje urzgdzenia podnoszacego oraz schodow (pomiedzy kondygnacjg piwnicy i parteru) nalezy

w przedmiotowych obszarach wykona¢ nowe stropy, ktére projektuje sie jako zelbetowe monolityczny wylewane z betonu C25/30

i zbrojone stalg B500SP. Z uwagi na che¢ nie obcigzania dodatkowo istniejgcych stopéw, zaproponowano wykonanie stropu zelbetowe-
go na belkach stalowych dwuteowych. Rozstaw belek przedstawiono na rzutach, a ich oparcie na $cianach no$nych nalezy realizowa¢
poprzez wykonanie poduszek betonowych.. Belki stalowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo np. poprzez obudowe ptytami Promatect
(zgodnie z wytycznymi branzy architektonicznej) natomiast na pozostatej czesci stropu mozna wykonac¢ tynk cementowo-wapienny.

" Schody zelbetowe

Schody zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne o gr. 20cm (branza architektoniczna zaprojektowata wykonanie na schodach zel-
betowych stopni kamiennych o wysokosci kilkunastu centymetréw). Schody zaprojektowano jako ptytowe oparte na tawie
fundamentowej, $cianie zelbetowej (spocznik miedzybiegowy) oraz $cianie oporowej. Schody nalezy wykona¢ z betonu C25/30 W8

i zbrojone stalg B500SP.

" Cze$¢ nadziemna szybu windowego

Na zaprojektowanej konstrukcji zelbetowej w dolnej czesci (cze$¢ ponizej rzednej przylegajacego terenu) posadowiona zostanie szkiele-
towa konstrukcja stalowa czesci nadziemnej szybu. Konstrukcja stalowa obudowana bedzie oktadzinami szklanymi na systemowych pro-
filach ryglowych wg. wybranego systemu fasadowego.

Konstrukcje stalowag no$ng stanowig 4 stupy narozne z profili stalowych dwuteowych HEA potaczone sztywno z ryglami z profili HEA (do-
datkowo przy Scianie istniejgcego budynku zostang wykonane dodatkowe 2 stupy z profili stalowych dwuteowych HEA w celu podparcia
konstrukciji przej$cia do budynku na kondygnacji parteru i kondygnaciji | pietra oraz zadaszenia. Na catej wysokosci szybu windy zapro-
jektowano uktad poziomych rygli odpowiadajgcy ulokowaniu przystankéw. Zaprojektowano konstrukcje jako skrecang (styki montazowe-
sprezane na $ruby M16, kl.10.9HV - sprezenie 100%) - jednak dopuszcza sie jej wykonanie jako spawanej

w catosci. Kotwienie stupéw szybu do podszybia zelbetowego za pomocg kotew wklejanych M12 kI.8.8 ocynkowanych na zywicy syste-
mowej. Osadzac $cisle wg wytycznych producenta. Dodatkowo na kazdym poziomie przej$cia zaprojektowano kotwienie do $cian bu-
dynku istniejgcego za pomoca kotew wklejanych ocynkowanych na zywicy systemowe. Przed dostarczeniem konstrukcji na budowe na-
lezy przeprowadzi¢ prébny montaz w wytwdrni. Przed przystgpieniem do wykonywania dokumentacji warsztatowej (jest ona bezwzgled-
nie wymagana) nalezy zweryfikowa¢ ostatecznego dostawce urzadzenia dzwigowego i wprowadzi¢ ewentualne zmiany rozwigzan / geo-
metrii konstrukcji.

Konstrukcje stalowg nalezy oczyscic¢ do stopnia Sa 2 ? wg PN-ISO 8501-1, a nastepnie ocynkowa¢ ogniowo i pomalowa¢ proszkowo
(kolorystyka wg wytycznych Zamawiajgcego).

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu (opracowanym przez wykonawce robét) z zasto-
sowaniem srodkow zapewniajgcych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggnigcie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukon-
czeniu robot. Przed wykonaniem konstrukcji wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Konstrukcja stalowa ze stali S235 ocynkowana ogniowo.

Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2

Zatozenia kosztorysoiwe

Wskazniki cenotworcze i cen materiatow - SEKOCENBUD 4 kw. 2022
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
KONSTRUKCJA
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE | ZABEZPIECZAJACE NIEPODPIWNICZONYCH BOCZNYCH SKRZY-
DEL BUDYNKU
1.1 Palisada z pali wierconych zelbetowych zbrojonych
1 Palisada z pali fundamentowe CFA o $rednicy 400 mm w zbrojone sta- |m
d.1.|analiza in- lg o f=500MPa dtugosci 10,0 m
1|dywidualna
23*2*10,00 m 460,000
RAZEM 460,000
1.2 Kotwy gruntowe iniekcyjne
2 Kotwy gruntowe o nosnosci min. 600kN i dtugosci 21 m z koronka m
d.1.|analiza in- Fi150mm w rozstawie co 2,0 m zabezpieczone antykorozyjnie
2|dywidualna
5*2*21 m 210,000
RAZEM 210,000
1.3 Demontaz nawierzchni i roboty rozbiérkowe istniejgcego muru oporowego
3|KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3
d.1./0303-02
3
6,60*4,00 m3 26,400
RAZEM 26,400
4/KNR 4-04 Rozebranie taw, stop zelbetowych o grubosci (wysokos$ci) do 70 cm m3
d.1./0302-04 (przyjeto 25 cm)
3
32,11*0,25 m3 8,028
RAZEM 8,028
5|/KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zata- |m3
d.1./1105-01 dowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 20 km
3/1105-02
(26,400+8,028)*1,30 m3 44,756
RAZEM 44,756
6 Optata za wysypisko - odwéz gruzu betoniowegoz rozbiorki istniejacego [t
d.1.|analiza in- muru oporowego
3|dywidualna
44,756%1,60 t 71,610
RAZEM 71,610
2 PODBICIE FUNDAMENTOW SKRZYDLA SRODKOWEGO
21 Roboty ziemne mechaniczne do poziomu posadowienia budynku (-4,70)
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0. |m3
d.2./0202-01 40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowy-
1{0214-03 tadowczymi na odlegtosé 20 km
((5,20+1,20)/2)*4,0*24,72- 32,11*4,0 m3 187,976
RAZEM 187,976
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu |m3
d.2.{1103-04 i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 20 km
1/1103-05
187,976*1,1 m3 206,774
RAZEM 206,774
9 Optata za wysypisko - odwdz gruntu z wykopu t
d.2.|analiza in-
1|dywidualna
206,774*1,50 t 310,161
RAZEM 310,161
2.2 Roboty ziemne reczne - wykop dla wykonania podbicia fundamentéw wykonywany partiami wg
dokumentacji konstrukcji (OBLICZENIA DLA CALOSCI ROBOT) od poziomu -4,70 do poziomu -
6,00
10|{KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do m3
d.2.|/0310-01 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat. I-1l
2|analogia
wykop pod 1,15*(6,00-4,70)*24,00 m3 35,880
tawami
RAZEM 35,880
11|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejacych fundamentéw o gtebokosci do m3
d.2.|/0310-01 1,5 m na zewnatrz budynku w gruncie kat. I-1l
2
wykop na ((1,0+1,30)/2)*(6,00-4,70)*24,00 m3 35,880
zewnatrz
RAZEM 35,880
12|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz  |m3
d.2.|/0106-02 budynku przy istniejgcych fundamentach
2
wykop 0,80*(6,00-4,70)*24,00 m3 24,960
wewnetrz
budynku
RAZEM 24,960
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
13|KNNR 1 Odspojenie i przewo6z gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2./0303-03 kat. IV dla wywiezienia gruntu z wykopéw wewnatrz budynku
2|analogia
wykop 0,80*(6,00-4,70)*24,00 m3 24,960
wewnetrz
budynku
RAZEM 24,960
14/ KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami -dodatek za kazde dalsze roz- |m3
d.2./0303-04 poczete 10 m przewozu lub za kazdy 1 m réznicy wysokosSci przy prze-
2 wozie w goére lub z géry na odlegtos$¢ dalszych 20 m
wykop 0,80%(6,00-4,70)*24,00 m3 24,960
wewnetrz
budynku
RAZEM 24,960
15|KNNR 1 Wykopy z uzyciem przenos$nikéw w gruncie kat. I-1I m3
d.2.|0304-01
2
wykop na ((1,0+1,30)/2)*(6,00-4,70)*24,00 m3 35,880
zewnatrz
wykop pod 1,15*(6,00-4,70)*24,00 m3 35,880
tawami
wykop 0,80*(6,00-4,70)*24,00 m3 24,960
wewnetrz
budynku
RAZEM 96,720
2.3 Roboty betonowe dla odcinkowego szalowania i podbicia fundamentéw
16 Czyszczenie spodu fundamentéw po odkopaniu (OBLICZENIA DLA m
d.2.|analiza in- CALOSCI ROBOT - WYKONYWAC ODCINKOWO zgodnie z PT)
3|dywidualna
24,0 m 24,000
RAZEM 24,000
17| KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i m3
d.2./02 1101-05 ukfadaniem recznym na podfozu gruntowym - chudy beton C8/10 gr 10
3 cm (OBLICZENIA DLA CALOSCI ROBOT - WYKONYWAC ODCIN-
KOWO zgodnie z PT)
1,30*0,10*24 m3 3,120
RAZEM 3,120
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.2./0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (OBLICZENIA
3 DLA CALOSCI ROBOT - WYKONYWAC ODCINKOWO zgodnie z PT)
1,30*0,10*24 m?2 3,120
RAZEM 3,120
19|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.ponad 5 m2
d.2.|202 0618- m2 dwukrotnie (OBLICZENIA DLA CALOSCI ROBOT - WYKONYWAC
3|03 ODCINKOWO zgodnie z PT)
analogia Krotnos¢ = 2 (dwukrotnie)
1,30*0,10*24 m?2 3,120
RAZEM 3,120
20|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 1,3 m - z m3
d.2.|/0201-03 zastosowaniem pompy do betonu (OBLICZENIA DLA QALOSCI RO-
3 BOT) Beton konstrukcyjny C25/30 W8 - WYKONYWAC ODCINKOWO
1,30*1,20*24,00 m3 37,440
RAZEM 37,440
21|/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 1,3 m - m3
d.2./0201-03 reczne uktadanie betonu gestoplastycznego wraz z ubiciem - grubo$c¢
3 warstwy 10 cm (OBLICZENIA DLA CALOSCI ROBOT) Beton konstruk-
cyjny C25/30 W8 - WYKONYWAC ODCINKOWO
1,30*0,10*24,00 m3 3,120
RAZEM 3,120
24 Zabezpieczenie dna wykopu chudym betonem C10/20 gr 20 cm
22|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym gr 20 cm (OBLICZENIA m3
d.2./1101-01 DLA CALOSCI ROBOT) Beton konstrukcyjny C8/10 - WYKONYWAC
4 ODCINKOWO na zewnetrz i wewnatrz budynku
(0,80+1,00)*0,20*24,0 m3 8,640
RAZEM 8,640
2.5 Zasypka wykopoéw do rzednej posadowienia taw fundamentowych muru oporowegoi (-5,35)
23|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegto$¢ 9mz |m3
d.2.|0317-01 z. zageszczeniem piaskiem ; kat. gruntu |-l - wspotczynnik zageszcze-
5/0.2.11.4. nia Js=0.98) od poziomu -5,80 do poziomu -5,35 . OBLICZENIA DLA
9911-02 CALOSCI ROBOT) - WYKONYWAC ODCINKOWO
0317-05
19,90*2,40*0,45 m3 21,492
RAZEM 21,492
2.6 Zasypka docelowa wykopow

-6-

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 27597 Uzytkownik: JASTA mgr inz. Stanistaw Jabtoriski




INW_IKD_Wsi_Warszawa_Etap2_ KONSTRUKCJA_2_311220RZEKBMAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
24|KNR 4-01 Dowéz piasku zsamochodami samowytadowczymi z odlegtosci 25 km |m3
d.2.|0108-05 grunt.kat. Il
6/0108-08
117,936 m3 117,936
RAZEM 117,936
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|{m3
d.2./0230-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-I1l
6
((5,20+1,20)/2)*4,0*24,72- 40,72*4,0-8,90*4,0 m3 117,936
RAZEM 117,936
26|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |- |[m3
d.2.|0236-01 1
6
117,936 m3 117,936
RAZEM 117,936
3 BUDOWA SZYBU DZWIGU OSOBOWEGO
31 Ptyta fundamentowa szybu windowego
27|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i m3
d.3./02 1101-05 ukfadaniem recznym na podfozu gruntowym - chudy beton C8/10 gr 10
1 cm
2,50*3,93*0,10 m3 0,983
RAZEM 0,983
28|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.3./0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
2,50*3,93 m?2 9,825
RAZEM 9,825
29|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.ponad 5 m2
d.3./202 0618- m2 dwukrotnie
1/03 Krotnos¢ = 2 (dwukrotnie)
analogia
2,50*3,93 m?2 9,825
RAZEM 9,825
30|KNR-W 2- Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu. |m3
d.3.|02 0205-01 Beton C25/30 W8
1
2,20*3,78*0,40 m3 3,326
RAZEM 3,326
3.2 Sciany cz. podziemnej szybu windowego
31|KNR-W 2- Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 6 m - z zastoso- |m?
d.3./02 0207-03 waniem pompy do betonu - beton architektoniczny biaty C25/30 W8
2|0207-07
(2,20+3,78*2)*4,58 m?2 44,701
RAZEM 44,701
32|KNR-W 2- Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastoso- |m?2
d.3./02 0207-01 waniem pompy do betonu - beton architektoniczny biaty C25/30 W8
2|0207-07
1,60*1,18 m?2 1,888
RAZEM 1,888
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.3./0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
(2,20+3,78*2)*4,58 m?2 44,701
RAZEM 44,701
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.3./0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
(2,20+3,78*2)*4,58 m?2 44,701
RAZEM 44,701
35|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt XPS gr 12 cm pionowe na zaprawie bez siatki m2
d.3./0609-10 metalowg
2
(2,20+3,78*2)*4,58 m?2 44,701
RAZEM 44,701
36| KNNR-W 3 Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez grunto- |m2
d.3./0207-01 wania powierzchni
2
(2,20+3,78*2)*4,58 m?2 44,701
RAZEM 44,701
3.3 Zbrojenie cz. podziemnej szybu windowego
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.3./0290-02 ty zebrowane o $r. 8 mm
3
0,037 t 0,037
RAZEM 0,037
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38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.3./0290-02 ty zebrowane o $r. 12 mm
3
1,686 t 1,686
RAZEM 1,686
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.3./0290-02 ty zebrowane o $r. 16 mm
3
0,805 t 0,805
RAZEM 0,805
3.4 Elementy taczeniowe beton-cegta
40 Dostawa i momtaz szyny np Halfen typ HMS 21-15-2500 wersja ocynk |m
d.3.|analiza in-
4|dywidualna
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
41 Dostawa i momtaz kotew do spoinn np Halfen typ ML 18 cm wersja m
d.3.|analiza in- ocynk
4|dywidualna
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
3.5 Konstrukcja stalowa szybu windowego
42 Przygotowanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej szybu  |kpl.
d.3.|analiza in- windowego
5|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Przygotowanie warsztatowe i dostawa konstrukcji stalowej szybu win- |t
d.3.|analiza in- dowego (konstrukcja ocynkowana i malowana)
5|dywidualna
HEA200 2,559 t 2,559
HEA180 1,580 t 1,580
HEA120 0,108 t 0,108
blachy wez- 0,20*4,247 t 0,849
towe i spoi-
ny
kraty po- 0,592 t 0,592
mostowe
RAZEM 5,688
44|KNR 2-05 Montaz konstrukcji szybu windowego t
d.3.|0202-05
5|analogia
5,688 t 5,688
RAZEM 5,688
44''KNR 2-13 Mocowanie komnstrukcji stalowej szybu winowego przy pomocy kotew |szt.
d.3./1009-02 chemicznych wklejanych - Obsadzenie kotew w $cianach fundamento-
5 wych szybu windowego oraz $cianach budynku po uprzednim nawier-
ceni otworow
fund 4*3*2 szt. 24,000
.sciany 3*2*4 szt. 24,000
RAZEM 48,000
4 BUDOWA SCIANY OPOROWEJ
4.1 tawa fundamentowa LF2 i LF1
45|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i m3
d.4./02 1101-05 ukfadaniem recznym na podfozu gruntowym - chudy beton C8/10 gr 10
1 cm
19,57*4,54*0,10 m3 8,885
RAZEM 8,885
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.4./0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
19,57*4,54 m?2 88,848
RAZEM 88,848
47NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.ponad 5 m2
d.4.|1202 0618- m2 dwukrotnie
1/03 Krotnos¢ = 2 (dwukrotnie)
analogia
19,57*4,54 m?2 88,848
RAZEM 88,848
48| KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe szerokosci ponad 1.3 m - |m3
d.4./02 0202-04 z zastosowaniem pompy do betonu - beton konstrukcyjny C25/30 W8
1
1,50*0,40%4,54 +2,50*19,87*0,40+1,50*0,40*4,54 m3 25,318
RAZEM 25,318
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49|KNR-W 2- tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m -z m3
d.4./02 0202-01 zastosowaniem pompy do betonu - beton koonstrukcyjny C25/30 W8
1
1,55*0,60*0,40*2 m3 0,744
RAZEM 0,744
50|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnej taw fundamentoych. Izo- |m?2
d.4./0603-01 lacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
1 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. Izolacja przeciwwil-
gociowa czesci podziemnej muru oporowego od strony zasypki
0,40*(4,54*2+19,87+1,38*2*0,60+16,84) m?2 18,978
RAZEM 18,978
51|/KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnej faw fundamentowych m2
d.4./0603-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony-
1 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa.
0,40*(4,54*2+19,87+1,38*2*0,60+16,84) m?2 18,978
RAZEM 18,978
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m2
d.4./0602-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
1
49,47 m?2 49,470
RAZEM 49,470
53|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykony- |m?2
d.4./0602-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
1
49,47 m?2 49,470
RAZEM 49,470
4.2 Sciana oporowa gr 30 cm
54| KNR-W 2- Sciany zelbetowe proste grubosci 30 cm wysokosci do 6 m - z zastoso- |m2
d.4./02 0207-03 waniem pompy do betonu - beton architektoniczny biaty C25/30 W8
2|0207-07
2,34*3,80+16,30*3,81+1,30*3,40 m?2 75,415
RAZEM 75,415
55|KNR-W 2- Sciany zelbetowe tukowe grubosci 30 cm wysokosci do 6 m - z zasto- |m?2
d.4.|02 0207-05 sowaniem pompy do betonu - beton architektoniczny biaty C25/30 W8
2|0207-07
(2*3,14*1,03/4)*3,45 m?2 5,579
RAZEM 5,579
56|KNR-W 2- Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastoso- |m2
d.4.{02 0207-01 waniem pompy do betonu - beton architektoniczny biaty C25/30 W8
2|0207-07
1,85*1,38 m?2 2,553
RAZEM 2,553
57|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnej muru oporowego od m2
d.4./0603-01 strony zasypki. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pio-
2 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa.
Izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnej muru oporowego od
strony zasypki
75,415+5,579 m?2 80,994
RAZEM 80,994
58|KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa czesci podziemnej muru oporowego od m2
d.4./0603-02 strony zasypki. Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio-
2 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna
warstwa.
75,415+5,579 m?2 80,994
RAZEM 80,994
4.3 Zbrojenie sciany oporowej
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4.|/0290-02 ty zebrowane o $r. 8 mm
3
0,089 t 0,089
RAZEM 0,089
60|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.4./0290-02 ty zebrowane o $r. 12 mm
3
5,102 t 5,102
RAZEM 5,102
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre- |t
d.4./0290-02 ty zebrowane o $r. 16 mm
3
2,712 t 2,712
RAZEM 2,712
4.4 Zasypka wykopoéw zwigzanych z budowg sciany oporowej i czesci podziemnej szybu windowego
5 WARSTWY PODPOSADZKOWE ZA MUREM OPOROWYM
5.1 Warstwy PZ2
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62| KNR-W 2- podsypka piaskowa zageszczona - Podktady z ubitych materiatéw syp- |m3
d.5./02 1103-02 kich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej gr 30
1 cm
2,56*2,04*0,30 m3 1,567
RAZEM 1,567
63| KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i m3
d.5./02 1101-05 uktadaniem recznym na podfozu gruntowym - chudy beton C8/10 gr 10
1 cm
7,85*2,04 m3 16,014
RAZEM 16,014
64| KNR-W 2- Ptyty fundamentowe zelbetowe gr 15 cm - reczne uktadanie betonu m3
d.5.|/02 0205-01 B20/25
1
7,85*2,04*0,15 m3 2,402
RAZEM 2,402
65/KNR-W 2- folia ochronna PE 2x - |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii|m?2
d.5./02 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
1 Krotnos¢ = 2 (dwukrotnie)
7,85*2,04 m?2 16,014
RAZEM 16,014
66|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr 5 cm poziome na m2
d.5./02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
1
7,85*2,04 m?2 16,014
RAZEM 16,014
67|KNR-W 2- folia ochronna PE 2x - |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii|m?2
d.5./02 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
1 Krotnos¢ = 2 (dwukrotnie)
7,85*2,04 m?2 16,014
RAZEM 16,014
68| KNR-W 2- wylewka betonowa zbrojona siatkg gr 10 cm - Podktady betonowe w  |m3
d.5./02 1101-01 budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
1 ukfadaniem recznym
7,85*2,04*0,10 m3 1,601
RAZEM 1,601
5.2 Warstwy PZ1
69|KNR-W 2- podsypka piaskowa zageszczona - Podktady z ubitych materiatéw syp- |m3
d.5./02 1103-02 kich w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej gr 30
2 cm
7,93*0,30 m3 2,379
RAZEM 2,379
70|KNR-W 2- Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i m3
d.5./02 1101-05 ukfadaniem recznym na podfozu gruntowym - chudy beton C8/10 gr 10
2 cm
7,93 m3 7,930
RAZEM 7,930
71|KNR-W 2- Ptyty fundamentowe zelbetowe gr 15 cm - reczne uktadanie betonu m3
d.5.|02 0205-01 B20/25
2
7,85*2,04*0,15 m3 2,402
RAZEM 2,402
72|KNR 2-02 Hydroizolacja - Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne po- |m?2
d.5./0602-01 ziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
7,93 m?2 7,930
RAZEM 7,930
73|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.ponad 5 m2
d.5.|1202 0618- m2 dwukrotnie
2|03 Krotnos$¢ = 2 (dwukrotnie)
analogia
7,93 m?2 7,930
RAZEM 7,930
74 KNR-W 2- warstwa spadkowa - wylewka betonowa gr 2-3 cm - Warstwy wyréow-  |m2
d.5./02 1104-01 nawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 25 mm zatarte
2|1104-03 na ostro
7,93 m?2 7,930
RAZEM 7,930
75|KNR 2-02 Hydroizolacja - Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne po- |m?2
d.5./0602-01 ziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
7,93 m?2 7,930
RAZEM 7,930
76| NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej o pow.ponad 5 m2
d.5.|202 0618- m2 dwukrotnie
2|03
analogia
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7,93 m?2 7,930
RAZEM 7,930
77| KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr 5 cm poziome na m2
d.5./02 0608-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
7,93 m?2 7,930
RAZEM 7,930
78| KNR-W 2- Utozenie geowtdkniny m2
d.5.|/02 0606-01
2|analogia
7,93 m?2 7,930
RAZEM 7,930
79|KNR-W 2- warstwa zwiru gr 20 cm - Podktady z ubitych materiatéw sypkich w bu- |m3
d.5./02 1103-02 downictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej gr 20 cm
2
7,93*0,20 m3 1,586
RAZEM 1,586
6 WYKONANIE SCHODOW ZEWNETRZNYCH DO PIWNICY SKRZYDLA SRODKOWEGO
80|KNR-W 2- Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem |m?2
d.6|02 0219-02 pompy do betonu - beton architektoniczny biaty C25/30 W8 rzutu
1,38%(0,30+3,91+1,60+9%0,35) m?2 12,365
rzutu
RAZEM 12,365
81|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci piyty -z |m?2
d.6/0218-06 zastosowaniem pompy do betonu - betomn architektoniczny biaty C25/
30 W8
Krotnos¢ = 12 (taczna gr ptyty 20 cm)
1,38*(0,30+3,91+1,60+9*0,35) m?2 12,365
RAZEM 12,365
82|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schodoéw - prety zebrowane o ér. 8 |t
d.6|0290-02 mm
0,075 t 0,075
RAZEM 0,075
83|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia schoddéw - prety zebrowane o ér. 12 |t
d.6|0290-02 mm
0,243 t 0,243
RAZEM 0,243
84|KNR 2-02 Woydzielenie $ciang gr 12 cm przestrzeni pod schodami o wysokosci do |m2
d.6/0103-01 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej grubosci 1 ceg.
16,61 m?2 16,610
RAZEM 16,610
85|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. Ill wykonywane recznie na scianach |m2
d.6/0904-01 ptaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
16,61 m?2 16,610
RAZEM 16,610
7 WZMOCNIENIA KONDYGNACJI PIWNICZNEJ ORAZ STROPU NAD KONDYGNACJA PIWNICZNA
71 Wykonanie nadprozy N1 - 6xIPE200
86 Przygotowanie warsztatowe i dostawa nadproza N1 - 6xIPE200 dt. 2,0 |kg
d.7.|analiza in- m
1|dywidualna
IPE200 6%2,00*22,4 kg 268,800
pret Fi16 4*1,00%1,58 kg 6,320
RAZEM 275,120
7.2 Wykonanie nadprozy N2 - 4xIPE200
87 Przygotowanie warsztatowe i dostawa nadproza N2 - 4x IPE200 dt. kg
d.7.|analiza in- 1,50 m
2|dywidualna
IPE200 4*1,50*22,4 kg 134,400
pret Fi16 2%1,00*1,58 kg 3,160
RAZEM 137,560
7.3 Montaz nadprozy N1i N2
88|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.7./0358-03 wie wapiennej dla N1 o szer. do 1 cegty (OBLICZENIA DLA CALOSCI
3 ROBOT - wykonywa¢ partiami wg zalecen projketanta)
N1 1,11*0,25*2,00 m3 0,555
N2 0,58*0,25*1,50 m3 0,218
RAZEM 0,773
89|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.7.|0208-04
3
0,138+0,275 t 0,413
RAZEM 0,413
90 Zabezpieczenie konstrukcji pstalowej do wymaganej odpornosci ognio- |kpl.
d.7.|analiza in- wej ppoz.
3|dywidualna
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7.4 Wykonanie uzupetnienia plyt stropowych oraz ich wzmocnienie strop nad piwnica
91 Przygotowanie warsztatowe i dostawa belek B1 - szt2 - IPE270 - 6,0 m |kg
d.7.|analiza in- 36,10 kg/mb
4|dywidualna
276,0*36,10 kg 433,200
RAZEM 433,200
92 Przygotowanie warsztatowe i dostawa belek B2 - szt2 - IPE270 - 6,0 m |kg
d.7.|analiza in- 36,10 kg/mb
4|dywidualna
2%6,0*36,10 kg 433,200
RAZEM 433,200
93|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 16 cm ptaskie - reczne uktadanie  |m?2
d.7./0216-02 betonu - stemplowanie wysokosci 4.60 m
4/0216-05
0216-06
1,50*1,17*2 m?2 3,510
RAZEM 3,510
94| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i m2
d.7.|0803-06 podciggach
4
1,50*1,17*2 m?2 3,510
RAZEM 3,510
95|KNR 2-05 Montaz belek B2 i B2 t
d.7.|0208-05
4
0,433+0,433 t 0,866
RAZEM 0,866
96| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.7.|0290-02 ty zebrowane o $ér. 10-12 mm
4
0,242*2 t 0,484
RAZEM 0,484
7.5 Wykonanie zabezpieczen pozarowych nadprozy N1 i N2 oraz belek stalowych B1 i B2 np plytami
Promatect
97|KNR-W 2- Belka B1 - Okfadziny z ptyt ppoz. np Promatect m2
d.7.|/02 2008-01
5
B1iB2 0,675*5,60*4 m?2 15,120
RAZEM 15,120
98| KNR-W 2- Nadproza - Okfadziny z ptyt ppoz. np Promatect m2
d.7.|/02 2008-01
5
N1 1,30*1,60*1 m?2 2,080
N2 0,60*0,94*2 m?2 1,128
RAZEM 3,208
99|KNR-W 2- Okfadanie (szpatdowanie) scian i stupow zelbetowych lub stalowych m2
d.7./02 0129-01 cegtami grubosci 1/4 cegtly - Wypetnienie wnetrz ksztattownika ptytkami
5 z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej
0,086/0,04 m?2 2,150
RAZEM 2,150
100|KNR 2-02 Wykonanie tynkéw na Scianach na wysokos$ci nadprozy N1 i N2 m2
d.7.|0803-03
5
2,64 m?2 2,640
RAZEM 2,640
8 WZMOCNIENIA STROPU NAD PARTEREM | WYKONANIE NAPROZY N2
8.1 Wykonanie nadprozy N2 - 4xIPE200
101 Przygotowanie warsztatowe i dostawa nadproza N2 - 4xIPE200 dt. 1,50 |kg
d.8.|analiza in- m
1|dywidualna
IPE200 4*1,50*22,4 kg 134,400
pret Fi16 2%1,00*1,58 kg 3,160
RAZEM 137,560
102 Przygotowanie warsztatowe i dostawa $ciggéw stalowych kg
d.8.|analiza in-
1|dywidualna
SCO0.1 FI24 7*4,10*3,55 kg 101,885
RAZEM 101,885
8.2 Montaz nadprozy N2
103|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.8./0358-03 wie wapiennej dla N1 o szer. do 1 cegty (OBLICZENIA DLA CALOSCI
2 ROBOT - wykonywa¢ partiami wg zalecen projketanta)
N2 0,58*0,25*1,50 m3 0,218
RAZEM 0,218
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104|KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg t
d.8.|0208-04
2
0,138 t 0,138
RAZEM 0,138
8.3 Wykonanie zabezpieczen pozarowych nadprozy N1 i N2 oraz belek stalowych B1 i B2 np plytami
Promatect
105|KNR-W 2- Belka B1 - Oktadziny z ptyt ppoz. np Promatect m2
d.8.|02 2008-01
3
B1iB2 0,675*5,60*4 m?2 15,120
RAZEM 15,120
106|KNR-W 2- Nadproza - Oktadziny z ptyt ppoz. np Promatect m2
d.8.|02 2008-01
3
N1 1,30%1,60*1 m?2 2,080
N2 0,60*0,94*2 m?2 1,128
RAZEM 3,208
107 Woypetnienie wnetrz ksztattownika ptytkami z betonu komérkowego na |m3
d.8. zaprawie cementowo-wapiennej
3
2%0,18*0,04*2,0*3 m3 0,086
RAZEM 0,086
108 KNR 4-01 Woypetnienie wnetrz ksztattownika ptytkami z betonu komérkowego na |m
d.8./0324-05 zaprawie cementowo-wapiennej
3
2*2,0*3 m 12,000
RAZEM 12,000
109|KNR 2-02 Wykonanie tynkéw na Scianach na wysokos$ci nadprozy N1 i N2 m2
d.8./0803-03
3
2,20*0,20*2*3 m?2 2,640
RAZEM 2,640
9 WZMOCNIENIE STROPU | SCIAN NAD PARTEREM OFICYNY
110 Przygotowanie warsztatowe i dostawa belek B0.1- C160 df. 16,55 m kg
d.9lanaliza in- 18,80 kg/mb
dywidualna
16,55%18,80 kg 311,140
RAZEM 311,140
111 Przygotowanie warsztatowe i dostawa belek B0.2 - C-160 dt. 4,00 m  |kg
d.9|analiza in- 18,80 kg/mb
dywidualna
4*18,80 kg 75,200
RAZEM 75,200
112 Przygotowanie warsztatowe i dostawa belek B0.3 - C-160 dt. 1,52 m  |kg
d.9lanaliza in- 18,80 kg/mb 3 szt
dywidualna
3*1,52*18,80 kg 85,728
RAZEM 85,728
113 Przygotowanie warsztatowe i dostawa belek B0.4 - C-160 dt. 1,02 m  |kg
d.9|analiza in- 18,80 kg/mb 1 szt
dywidualna
1,02*18,80 kg 19,176
RAZEM 19,176
114|KNR BO-12 Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zapra- |m3
d.9|0358-07 wie cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegly
0,18*0,70*(1,02+3*1,52+4+16,55) m3 3,292
RAZEM 3,292
115|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw w cegle gtebokosci do 20 cm |szt.
d.9|0802-02 i ér.do 12 mm
analogia
36,00 szt. 36,000
RAZEM 36,000
116|ZKNR C-2 Montaz kotew chemicznych systemowych; wiercenie otworu o $r. 12 szt.
d.9/0703-04 mm i gt. 200 mm w cegle petnej
36,00 szt. 36,000
RAZEM 36,000
117|KNR 2-05 Montaz belek B0.1, B0.2, B0.3 i B0.4 oraz SC0.1 w wykonanych t
d.9/0208-05 uprzednio bruzdach na kotwach systemowych Fi12 gt. zakotwienia 20
cm - kotwy systemowe
0,311+0,075+0,086+0,019+0,102 t 0,593
RAZEM 0,593
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118 Wykonania $ciggdw spinajgcych $ciany zewnetrznej od strony dzidzin- |szt
d.9|analiza in- ca od Sciany podtuznej wewnetrznej , wykonanych z pretéw stalowych
dywidualna umieszczonych bezposrednio nad sklepieniami krzyzowymi w techno-
logii ankrowania (po wprowadzniu preta iniekcja cisnieniowa na bazie
uplastycznionego zaczynu cementowego)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
119 Dodatkowe zakotwieni sklepien w $cianach za pomoca pretow wkleja- |kpl.
d.9|analiza in- nych w gtebokie (dt. 2,5 - 3,0m) otwory wywiercone w sklepieniach od
dywidualna strony podpierajgcych je $cian
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 WZMOCNIENIE tUKOW STROPU NAD PARTEREM OFICYNY
120 Przygotowanie warsztatowe i dostawa elementéw stalowych wzmocnie- kg
d.10|analiza in- nia tukéw stropu nad parterem oficyny wykonanych z ptaskownik 40x4 i
dywidualna katownika 60x4
450 kg 450,000
RAZEM 450,000
121|KNR-W 4- Podstemplowanie zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami szt.
d.10{01 0436-03
6*3 szt. 18,000
RAZEM 18,000
122 bruzdowanie tukéw sklepien pod konstrukcje m2
d.10
0 m?2 0,000
RAZEM 0,000
123|KNR 19-01 bruzdowanie tukéw sklepien pod konstrukcje m
d.10{0352-01
analogia
2,54*2*3+0,50*8*3 m 27,240
RAZEM 27,240
124|KNR 2-05 Montaz konstrukcji stalowej wzmocnien w technologii zgodnej z opisem |t
d.10/0208-02 technicznym w PT
0,450 t 0,450
RAZEM 0,450
125|KNR 19-01 Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na sufitach m2
d.10{0704-02
1,60*3 m?2 4,800
RAZEM 4,800
126|KNR 19-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej zaprawg cementowg na $cianachi |m?2
d.10{0705-01 stropach
1,60*3 m?2 4,800
RAZEM 4,800
127|KNR 19-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l na sklepieniach od- |m2
d.10/0729-01 cinkowych, tukowych, beczkowych
1,60*3 m?2 4,800
RAZEM 4,800
128 malowanie tukéw sklepien m2
d.10
29,60 m?2 29,600
RAZEM 29,600
129|KNR 19-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.10/1305-01 tynkow gtadkich
29,60 m?2 29,600
RAZEM 29,600
1 WYKONANIE KONTROLNYCH PLOMB SZKLANYCH DLA MONITOROWANIA STANU KONSTRUK-
CJl | ROZWARCIA RYS
130 Wykonanie kontrolnych plomb szklanych kpl.
d.11|analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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