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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyczne parametry techniczne. inwestycji
- Powierzchnia zabudowy  1344,44 m2 
- Kubatura brutto obiektu  22 100,00 m3 
- Powierzchnia pomieszczeń  2 989,74m2 
- Liczba kondygnacji naziemnych  3 
- Liczba kondygnacji podziemnych  1 
- Wysokość budynku do górnej powierzchni stropu ocieplanego nad ostatnią kondygnacją użytkową jest zmienna  11,47- 13,60 m 
- Długość obiektu   ok 53 m 
- Szerokość obiektu   ok 50 m - Grupa wysokości  SW (średniowysoki) 
Uwaga - powierzchnia zabudowy - nie określa się dla obiektów podziemnych i obiektów drugorzędnych jak schody zewnętrzne i daszki
zgodnie z normą   PN-ISO 9836:2015-12.
 
1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest:  "Przebudowa części pomieszczeń wraz z budową dźwigu osobowego zewnętrznego i schodów do kon-
dygnacji podziemnej budynku położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie"
Budynek zlokalizowany na działce nr 39/2 (obręb 0401) jednostka ewidencyjna Warszawa Śródmieście przy ul. Krakowskie Przedmieś-
cie 66 w Warszawie. Budynek wpisany indywidualnie do rejestru zabytków pod nr A-252. 
Planowana przebudowa dotyczy wnętrza obiektu i obejmuje przebudowę  części przejść, demontaż podnośnika pomiędzy kondygnacją
piwnicy i parteru, demontaż schodów pomiędzy kondygnacją piwnicy i parteru, wybudowanie zewnętrznego szybu windowego. Budowę
schodów zewnętrznych do kondygnacji piwnicznej wraz ze ścianami oporowymi.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy - konstrukcyjny przebudowy. 
2.0 OGÓLNY OPIS BUDYNKU
Przedmiotowy budynek użytkowany jest obecnie przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, od połowy XV wieku aż do XIX-tego
stulecia należał do zakonu bernardynów. W roku 1454 wzniesiono pierwszy klasztor - wolno stojący budynek usytuowany po południowej
stronie kościoła, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru, jaki wybuchł pięćdziesiąt lat później. W roku 1511 ukończono budowę nowego,
ceglanego klasztoru wzniesionego po południowej stronie kościoła. W późniejszych latach wykonano wiele przebudów wynikłych z poża-
ru czy konieczności rozbudowy. W tym czasie zmieniła się także funkcja budynku, który został przekształcony na odwach. W latach
1818-1821 wykonano rozbudowę skrzydła zachodniego, w wyniku której budynek zyskał fasadę w formie, jaką możemy oglądać na
dzień dzisiejszy. W latach poprzedzających II wojnę światową budynek wciąż ulegał deformacjom budowlanym i funkcjonalnym do roku
1939, kiedy to w czasie nalotu na Warszawę dawny odwach i budynek Muzeum, a także znajdujące się w nim zbiory spłonęły od bomb
zapalających. 
Odbudowę rozpoczęto po roku 1945 pod przewodnictwem Beaty Trylińskiej. Budynkowi dawnego odwachu przywrócono formy z lat 20-
tych XIX wieku usuwając okna z arkad drugiej kondygnacji. Przebito również drugą bramę w północnym odcinku podcieni, prowadzącą
od ulicy do wirydarza. Tylny trakt skrzydła zachodniego wzniesiono na nowo, jako budynek trzykondygnacyjny, wysokością odpowiadają-
cy dwóm kondygnacjom fasady odwachu. Z budynkiem dawnego odwachu zrównano wysokością także gmach muzealny, obniżając go o
piętro. W południowej części skrzydła wschodniego utrzymano formy XVII-wieczne. Po ukończeniu odbudowy zabudowania oddano do
użytku Centralnej Bibliotece Rolniczej. 
Budynek ma w rzucie kształt nieregularny, wpisujący się w prostokąt o wymiarach około 45 x 50 m. Jest posadowiony na Wysokiej Skar-
pie Wiślanej, trzykondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. 
Posadowienie budynku stanowią ławy ceglane fundamentowe (zgodnie z wykonaną odkrywką). Budynek wzniesiono w technologii trady-
cyjnej murowanej. Ściany murowane są z cegły pełnej o zmiennej szerokości - na najniższych kondygnacjach ich szerokość ma do ~
100cm. W budynku zastosowano różne rozwiązania przegród poziomych: sklepienia łukowe, stropy Kleina. 
Projektowana przebudowa budynku obejmuje:
" przebudowę  części przejść (zmiana wymiaru okien, drzwi), 
" demontaż podnośnika pomiędzy kondygnacją piwnicy i parteru - wykonanie nowego fragmentu stropu na belkach stalowych,
" demontaż schodów pomiędzy kondygnacją piwnicy i parteru - wykonanie nowego fragmentu stropu na belkach stalowych,
" wybudowanie zewnętrznego szybu windowego - część piwniczna szybu w konstrukcji żelbetowej ścianowej, a część nadziemna w kon-
strukcji szkieletowej stalowej. 
" budowę schodów zewnętrznych do kondygnacji piwnicznej wraz ze ścianami oporowymi stanowiącymi równocześnie wydzielenie frag-
mentu podwórza na niższej rzędnej.
Po za zakresem prac związanych z przebudową konieczne będzie przeprowadzenie robót wzmacniających/naprawczych (w budynku ofi-
cyny):
" wzmocnienie (zabezpieczenie) łuków sklepień nad parterem w zachodniej części budynku wraz z zapewnieniem odpowiedniego połą-
czenia zachodniej ściany zewnętrznej ze sklepieniami,
" wyremontowanie pęknięcia i zarysowania ścian i stropów w rejonie pokoi hotelowych na piętrze oraz występujących w szerokiej ścianie
przy tych pokojach, w poziomie wyższym, tzn. na drugim piętrze i w poziomie niższym, tzn. na parterze,
3,0 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW
" Fundamenty istniejące
Ze względu na konieczność posadowienia szybu windowego oraz schodów zewnętrznych (wraz z fragmentem dziedzińca) poniżej istnie-
jącego posadowienia ław fundamentowych budynku, przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych 
z projektowanymi nowymi fundamentami należy wykonać "podbicie" fundamentów istniejących. Oczywiście w ramach podbicia funda-
mentów istniejących należy także wykonać umocnienie ścian wykopu od strony obydwu części niepodpiwniczonych - proponuje się wy-
konanie palisady z wierconych pali żelbetowych wraz z systemem kotew gruntowych. 
Podbicie fundamentów należy wykonać zgodnie z rysunkową częścią opracowania przestrzegając poniższych zasad:
Podbicie należy wykonywać odcinkami o długości max. 100cm.
Wykonawca podejmie decyzję, czy jest w stanie wykonać podbicie fundamentu z dostępem tylko od jednej strony, czy też będzie wyko-
nywał wykop z obydwu stron istniejącej ławy fundamentowej.
Odstępy między jednocześnie wykonywanymi odcinkami podbicia muszą wynosić min. 400cm w świetle.
Pod istniejącym fundamentem należy wykonać wykop o szerokości 100cm do rzędnej podanej na rzucie. (W razie potrzeby Wykonawca-
powinien wykonać tymczasowe umocnienie wykopu np. w postaci systemowych szalunków rozpieranych lub ścianki berlińskiej.)
Po wykonaniu wykopu należy oczyścić spód fundamentu oraz dno wykopu.
Podczas wykonywania nowej ławy fundamentowej należy pozostawić wolną przestrzeń ~10cm pod istniejącym fundamentem.
Wolną przestrzeń pozostawioną we wcześniejszym etapie należy wypełnić gęstoplastycznym betonem, zagęszczając go warstwami po-
przez ubijanie krawędziakiem drewnianym.
W dnie wykopu należy wykonać warstwę "chudego" betonu o grubości ~20cm.
Podbijane fragmenty fundamentu należy sukcesywnie zasypywać do wysokości min. 50cm, piaskiem zagęszczanym warstwami gr.
30cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is=0.98.
Do wykonania sąsiednich odcinków podbicia (oddalonych o mniej niż 400cm) można przystąpić po upływie min. 7 dni.
" Elementy przewidziane do rozbiórki
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Ze względu na projektowaną przebudowę budynku nastąpiła konieczność wykonania rozbiórki niektórych elementów takich jak: urządze-
nie podnoszące pomiędzy kondygnacją piwnicy i parteru, schody stalowe pomiędzy kondygnacją piwnicy i parteru, istniejące zewnętrzne
mury oporowe "studni doświetlającej, fragmenty ścian, a także fragmentaryczne rozbiórki części przegród w ramach prac wzmacniają-
cych.
Roboty  przygotowawcze: 
Przed    rozpoczęciem    prac    rozbiórkowych    przy    obiektach    należy    w    pierwszej    kolejności    przygotować  oraz    zabezpie-
czyć    teren    wokół    nich.  Przygotowanie    terenu    powinno    polegać    na    uprzątnięciu  niepotrzebnych  przedmiotów, gruzu itp.
oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów  informacyjnych  o  grożącym  niebezpieczeństwie  oraz  zakazie  wstępu  na  przed-
miotowy  teren  osób  nie  zatrudnionych  przy  robotach rozbiórkowych.  Do  prac  rozbiórkowych  można  przystąpić  dopiero  po  upra-
womocnieniu  się  uzyskanego  pozwolenia na roboty budowlane.  
Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w  oparciu o wytyczne zawarte w niniej-
szym opracowaniu.  
Prace  wykonywać powinna brygada montażowa.  Każdemu z pracowników wchodzących    w    skład  grupy  należy  ściśle   wyznaczyć
czynności  i  podać  kolejność  ich  wykonania. Pracownicy  ci  powinni zostać  zapoznani  z    planem  BIOZ  ,  znać    przepisy    BHP
obowiązujące    przy    robotach    rozbiórkowych    i  zasady  stosowanej  przy  tych  robotach  sygnalizacji.  
Roboty    powinny    być    prowadzone    pod    stałym    nadzorem    osoby    do    tego    uprawnionej.    Osoba    ta  powinna  być  sta-
le
obecna   na  placu  budowy.  Kierownik    budowy    przed    rozpoczęciem    robót    rozbiórkowych    jest    zobowiązany    do    zapoz-
nania  członków    brygady    ze    sposobem    bezpiecznego    prowadzenia    prac    rozbiórkowych    oraz    sprawdzić znajomość
przepisów    BHP    poszczególnych    członków    brygady.  Należy    każdorazowo    omówić    również  szczegółowo    przyjętą    syg-
nalizację.  Z    przeprowadzenia    szkolenia    należy    sporządzić    protokół    z  wyszczególnieniem    przeszkolonych    osób.  Proto-
kół
muszą    podpisać  oprócz    prowadzącego    szkolenie  również    przeszkolone   osoby. Przed  rozpoczęciem   zasadniczych   robót
rozbiórkowych   należy  wykonać  tzw.    roboty    rozbiórkowe    rozpoznawcze    mające    na    celu    dokładne    określenie    stanu
technicznego  podstawowych  i  zasadniczych  elementów  konstrukcji  nośnej  obiektu. Jest  to  informacja  konieczna  i  bardzo  istotna
dla  prowadzenia  zasadniczych  robót  rozbiórkowych.  
Do  wyburzania  i  usuwania  gruzu   można  stosować  ciężkie  maszyny  budowlane. W żadnym wypadku nie można zwalać części bu-
dynku na przyległą zabudowę i składować gruzu na sąsiednich stropach.  Kierownik    budowy    jest    również    zobowiązany    do
sprawdzenia      czy    wszystkie    zatrudnione    osoby  posiadają  i  używają  sprawny  sprzęt  ochrony  osobistej.  
Na    budowie    powinna    znajdować    się    w    oznaczonym    miejscu    apteczka    oraz    numery    telefonów  alarmowych.  
Rozbiórka  urządzeń  i  sieci  instalacyjnych:  
Do  rozbiórki  urządzeń i  sieci  instalacji  można  przystąpić  dopiero  po  stwierdzeniu  , że  wszystkie  te  instalacje    zostały    odłączo-
ne    od    sieci    miejskich    przez    pracowników    właściwych    instytucji    ,  oraz  dokonano    odpowiedniego    wpisu    do    dzienni-
ka    rozbiórki.   Demontaż    instalacji    powinna    wykonywać brygada  złożona  z  monterów  i  ich  pomocników  odpowiedniej  spe-
cjalności. Roboty  rozbiórkowe  należy  rozpocząć  od  demontażu  armatury, aparatów , grzejników , umywalek , zlewów , misek  kloze-
towych  itp. urządzeń  wyposażenia  budynku. Po  demontażu  urządzeń  instalacyjnych  w  budynku  przystępuje  się  do  demontażu
sieci    instalacyjnych.  Ze    względu  na    znaczny    stopień    zużycia    przewodów    ich demontaż  należy  wykonać  przez  cięcie
palnikami acetylenowymi.  
Rozbiórka  ścian:    
Do    rozbiórki  ścian    należy    przystąpić    po    rozebraniu    wszystkich    opierających  się  na  nich  elementów. 
Ściany murowane  rozbierać  warstwami  do  około  1m.  
Rozbiórka fundamentów:  
Do rozbiórki fundamentów stosować można ciężkie maszyny wyburzeniowe.
" Fundamenty projektowane
 Prace fundamentowe występujące w ramach przedmiotowego zadania obejmują:
" płytę fundamentową pod szyb windowy,
" ściany oporowe,
" ławy fundamentowe pod schody,
" podbicie fundamentów istniejących.
Fundamenty będą wykonane z betonu C25/30 W8 zbrojone stalą B500SP o otuleniu prętów zbrojeniowych 5,0cm. Grubość i geometrię
fundamentów przedstawiono na odpowiednich rysunkach. 
Pod fundamentami należy wykonać podlewkę betonową oraz wykonać izolację poziomą w postaci papy lub maty bitumicznej.  Wszystkie
styki robocze należy wykonać w sposób zapewniający szczelność. 
W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych lub gruntów spositcyh należy wykonać ich wymianę na pia-
sek średni zagęszczany warstwami do uzyskania IS>0,98.Fundamenty należy wykonać na nienaruszonym podłożu, na warstwie betonu
podkładowego gr. 10 cm.
Zalecany jest odbiór wykopów fundamentowych w obecności uprawnionego geologa w celu stwierdzenia zgodności przyjętych warunków
gruntowo-wodnych z istniejącymi.
" Ściany żelbetowe
Ściany szybu windowego zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe o gr. 30cm. Ściany oporowe jako monolityczne żelbetowe 
o gr. 30cm (warstwa okładzinowa z betonu architektonicznego wg branży architektonicznej). Ściany będą wykonane z betonu C25/30
W8 zbrojone stalą B500SP o otuleniu prętów zbrojeniowych 3,5cm. Geometrię ścian przedstawiono na odpowiednich rysunkach. 
Przed przystąpieniem do zasypania ścian, należy wykonać izolację pionową i poziomą z maty bitumicznej, łącząc ją z izolacją pod po-
sadzką obniżenia dziedzińca w sposób zapewniający ciągłość tych izolacji.
" Ściany murowane nośne 
W miejscach koniecznych zamurowań / uzupełnień ścian założono ich wykonanie z cegły pełnej na zaprawie cementowej o grubości
równej grubości ścian. Ściany działowe z płyt gk na ruszcie 10,5cm z wypełnieniem z wełny .
Ściany murowane należy łączyć z elementami żelbetowymi za pomocą listew systemowych typu Halfen HMS. Ściany działowe 
i osłonowe należy łączyć z murowanymi ścianami nośnymi za pomocą łączników systemowych lub poprzez tradycyjne przewiązania mu-
rarskie.
W celu ograniczenia zarysowań ścian murowanych zaleca się układanie zbrojenia w spoinach poziomych w strefach podokiennych
(przedłużonego co najmniej 50cm poza krawędź otworów), stosowanie spoin poziomych i pionowych muru wypełnionych zaprawą,
wzmocnienie strefy nadproży przez dozbrojenie strefy ponad nadprożami drzwiowymi i okiennymi oraz murowanie ścian na przekładce z
papy lub folii uniemożliwiającej zespolenie ściany ze stropem dolnym.
" Nadproża stalowe w ścianach nośnych murowanych 
W celu powiększenia lub przesunięcia istniejącego otworu w ścianie istniejącej, zaprojektowano nadproża stalowe. Profile i ilości podano
na rysunkach szalunkowych. Nadproża należy wykonać  w następującej chronologii:
" zamurowanie bocznych fragmentów istniejącego otworu drzwiowego,
" na ścianie zaznaczyć poziom i miejsce wykonania nadproża - wysokość, szerokość i głębokość bruzdy to odpowiednie wymiary kształ-
townika zwiększone o ~5cm,
" następnie wykonać bruzdę o wymaganej głębokości, - 3 -
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" wykonać "poduszki" betonowe w miejscach oparcia o wysokości min. 10cm,
" wyznaczyć i wywiercić otwory na pręty gwintowane do skręcenia nadproża,
" bruzdę oczyścić dokładnie szczotką i przemyć wodą,
" w tak przygotowanej bruździe osadzić kształtowniki na zaprawie cementowej - do stabilizacji użyć klinów drewnianych lub stalowych.
Wolne przestrzenie między kształtownikiem a ścianą wypełnić twardoplastyczną zaprawą cementową dokładnie ją ubijając.
" aby niezwłocznie przejść do etapu II, kształtowniki należy podklinować od góry - na całej długości oraz od dołu - na długości później-
szego oparcia. Zastosować kliny stalowe w rozstawie max. 10cm. W przypadku nie wypełnienia przestrzeni pomiędzy kształtownikiem, a
ścianą powyżej zaprawą twardoplastyczną należy odczekać 7 dni przed przystąpieniem do prac po drugiej stronie ściany.
" Wyznaczyć miejsce wykonania bruzdy po drugiej stronie ściany - wykorzystać do tego otwory wywiercone w etapie I.
" Wykonać kolejne czynności analogiczne jak dla pierwszej strony ściany.
" W otwory wywiercone w etapie I, wprowadzić pręty gwintowane, nałożyć podkładki i dokręcić nakrętki.
" Po związaniu i stwardnieniu zaprawy można przystąpić do wykucia otworu pod nadprożem (zaleca się nacięcie pionowych krawędzi-
tarczą diamentową).
" Następnie wnętrze kształtownika należy wypełnić płytkami z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej.
" Nadproże obudować zabezpieczając ppoż np. za pomocą płyt PROMATEC uzyskując odpowiednią odporność ogniową zgodnie z wy-
tycznymi branży architektonicznej.
" Płyty stropowe
 Ze względu na likwidację urządzenia podnoszącego oraz schodów (pomiędzy kondygnacją piwnicy i parteru) należy 
w przedmiotowych obszarach wykonać nowe stropy, które projektuje się jako żelbetowe monolityczny wylewane z betonu C25/30 
i zbrojone stalą B500SP. Z uwagi na chęć nie obciążania dodatkowo istniejących stopów, zaproponowano wykonanie stropu żelbetowe-
go na belkach stalowych dwuteowych. Rozstaw belek przedstawiono na rzutach, a ich oparcie na ścianach nośnych należy realizować
poprzez wykonanie poduszek betonowych.. Belki stalowe należy zabezpieczyć przeciwogniowo np. poprzez obudowę płytami Promatect
(zgodnie z wytycznymi branży architektonicznej) natomiast na pozostałej części stropu można wykonać tynk cementowo-wapienny.
" Schody żelbetowe
Schody zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne o gr. 20cm (branża architektoniczna zaprojektowała wykonanie na schodach żel-
betowych stopni kamiennych o wysokości kilkunastu centymetrów). Schody zaprojektowano jako płytowe oparte na ławie
fundamentowej, ścianie żelbetowej (spocznik międzybiegowy) oraz ścianie oporowej. Schody należy wykonać z betonu C25/30 W8 
i zbrojone stalą B500SP.
" Część nadziemna szybu windowego
Na zaprojektowanej konstrukcji żelbetowej w dolnej części (część poniżej rzędnej przylegającego terenu) posadowiona zostanie szkiele-
towa konstrukcja stalowa części nadziemnej szybu. Konstrukcja stalowa obudowana będzie okładzinami szklanymi na systemowych pro-
filach ryglowych wg. wybranego systemu fasadowego.
Konstrukcję stalową nośną stanowią 4 słupy narożne z profili stalowych dwuteowych HEA połączone sztywno z ryglami z profili HEA (do-
datkowo przy ścianie istniejącego budynku zostaną wykonane dodatkowe 2 słupy z profili stalowych dwuteowych HEA w celu podparcia
konstrukcji przejścia do budynku na kondygnacji parteru i kondygnacji I piętra oraz zadaszenia. Na całej wysokości szybu windy zapro-
jektowano układ poziomych rygli odpowiadający ulokowaniu przystanków. Zaprojektowano konstrukcję jako skręcaną (styki montażowe-
sprężane na śruby M16, kl.10.9HV - sprężenie 100%) - jednak dopuszcza się jej wykonanie jako spawanej 
w całości. Kotwienie słupów szybu do podszybia żelbetowego za pomocą kotew wklejanych M12 kl.8.8 ocynkowanych na żywicy syste-
mowej. Osadzać ściśle wg wytycznych producenta. Dodatkowo na każdym poziomie przejścia zaprojektowano kotwienie do ścian bu-
dynku istniejącego za pomocą kotew wklejanych ocynkowanych na żywicy systemowe. Przed dostarczeniem konstrukcji na budowę na-
leży przeprowadzić próbny montaż w wytwórni. Przed przystąpieniem do wykonywania dokumentacji warsztatowej (jest ona bezwzględ-
nie wymagana) należy zweryfikować ostatecznego dostawcę urządzenia dźwigowego i wprowadzić ewentualne zmiany rozwiązań / geo-
metrii konstrukcji.
Konstrukcję stalową należy oczyścić do stopnia Sa 2 ? wg PN-ISO 8501-1, a następnie ocynkować ogniowo i pomalować proszkowo
(kolorystyka wg wytycznych Zamawiającego). 
Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu (opracowanym przez wykonawcę robót) z zasto-
sowaniem środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności i sztywności po ukoń-
czeniu robót. Przed wykonaniem konstrukcji wymiary sprawdzić na budowie.
Konstrukcja stalowa ze stali S235 ocynkowana ogniowo. 
Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090-2
 
Założenia kosztorysoiwe
 
Wskaźniki cenotwórcze i cen materiałów - SEKOCENBUD 4 kw. 2022
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techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

KONSTRUKCJA
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ZABEZPIECZAJĄCE NIEPODPIWNICZONYCH BOCZNYCH SKRZY-

DEŁ BUDYNKU
1.1 Palisada z pali wierconych żelbetowych zbrojonych

1
d.1.

1
analiza in-
dywidualna

Palisada z pali fundamentowe CFA o średnicy 400 mm w zbrojone sta-
lą o f=500MPa długości 10,0 m

m

23*2*10,00 m 460,000
RAZEM 460,000

1.2 Kotwy gruntowe iniekcyjne
2

d.1.
2

analiza in-
dywidualna

Kotwy gruntowe o nośności min. 600kN i długości 21 m z koronką
Fi150mm w rozstawie co 2,0 m zabezpieczone antykorozyjnie

m

5*2*21 m 210,000
RAZEM 210,000

1.3 Demontaż nawierzchni i roboty rozbiórkowe istniejącego muru oporowego
3

d.1.
3

KNR 4-04
0303-02

Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 30 cm m3

6,60*4,00 m3 26,400
RAZEM 26,400

4
d.1.

3

KNR 4-04
0302-04

Rozebranie ław, stóp żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm
(przyjeto 25 cm)

m3

32,11*0,25 m3 8,028
RAZEM 8,028

5
d.1.

3

KNR 4-04
1105-01
1105-02 

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym zała-
dowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 20 km

m3

(26,400+8,028)*1,30 m3 44,756
RAZEM 44,756

6
d.1.

3
analiza in-
dywidualna

Opłata za wysypisko - odwóz gruzu betoniowegoz rozbiórki istniejacego
muru oporowego

t

44,756*1,60 t 71,610
RAZEM 71,610

2 PODBICIE FUNDAMENTÓW SKRZYDŁA ŚRODKOWEGO
2.1 Roboty ziemne mechaniczne do poziomu posadowienia budynku (-4,70)

7
d.2.

1

KNR 2-01
0202-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.
40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowy-
ładowczymi na odległość 20 km

m3

((5,20+1,20)/2)*4,0*24,72- 32,11*4,0 m3 187,976
RAZEM 187,976

8
d.2.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 20 km

m3

187,976*1,1 m3 206,774
RAZEM 206,774

9
d.2.

1
analiza in-
dywidualna

Opłata za wysypisko - odwóz gruntu z wykopu t

206,774*1,50 t 310,161
RAZEM 310,161

2.2 Roboty ziemne ręczne - wykop dla wykonania podbicia fundamentów wykonywany partiami wg
dokumentacji konstrukcji (OBLICZENIA DLA CAŁOŚCI ROBÓT) od poziomu -4,70 do poziomu -
6,00

10
d.2.

2

KNNR 1
0310-01
analogia

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do
1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. I-II

m3

wykop pod
ławami

1,15*(6,00-4,70)*24,00 m3 35,880

RAZEM 35,880
11

d.2.
2

KNNR 1
0310-01

Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do
1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. I-II

m3

wykop na
zewnatrz

((1,0+1,30)/2)*(6,00-4,70)*24,00 m3 35,880

RAZEM 35,880
12

d.2.
2

KNR 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz
budynku przy istniejących fundamentach

m3

wykop
wewnętrz
budynku

0,80*(6,00-4,70)*24,00 m3 24,960

RAZEM 24,960
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13
d.2.

2

KNNR 1
0303-03
analogia

Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odległość do 10 m w gruncie
kat. IV dla wywiezienia gruntu z wykopów wewnątrz budynku

m3

wykop
wewnętrz
budynku

0,80*(6,00-4,70)*24,00 m3 24,960

RAZEM 24,960
14

d.2.
2

KNNR 1
0303-04

Wykopy z transportem urobku taczkami -dodatek za każde dalsze roz-
poczęte 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy prze-
wozie w górę lub z góry na odległość dalszych 20 m

m3

wykop
wewnętrz
budynku

0,80*(6,00-4,70)*24,00 m3 24,960

RAZEM 24,960
15

d.2.
2

KNNR 1
0304-01

Wykopy z użyciem przenośników w gruncie kat. I-II m3

wykop na
zewnatrz

((1,0+1,30)/2)*(6,00-4,70)*24,00 m3 35,880

wykop pod
ławami

1,15*(6,00-4,70)*24,00 m3 35,880

wykop
wewnętrz
budynku

0,80*(6,00-4,70)*24,00 m3 24,960

RAZEM 96,720
2.3 Roboty betonowe dla odcinkowego szalowania i podbicia fundamentów
16

d.2.
3

analiza in-
dywidualna

Czyszczenie spodu fundamentów po odkopaniu (OBLICZENIA DLA
CAŁOŚCI ROBÓT - WYKONYWAĆ ODCINKOWO zgodnie z PT)

m

24,0 m 24,000
RAZEM 24,000

17
d.2.

3

KNR-W 2-
02 1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton C8/10 gr 10
cm (OBLICZENIA DLA CAŁOŚCI ROBÓT - WYKONYWAĆ ODCIN-
KOWO zgodnie z PT)

m3

1,30*0,10*24 m3 3,120
RAZEM 3,120

18
d.2.

3

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (OBLICZENIA
DLA CAŁOŚCI ROBÓT - WYKONYWAĆ ODCINKOWO zgodnie z PT)

m2

1,30*0,10*24 m2 3,120
RAZEM 3,120

19
d.2.

3

NNRNKB
202 0618-
03
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  o pow.ponad 5
m2 dwukrotnie (OBLICZENIA DLA CAŁOŚCI ROBÓT - WYKONYWAĆ
ODCINKOWO zgodnie z PT)
Krotność = 2 (dwukrotnie)

m2

1,30*0,10*24 m2 3,120
RAZEM 3,120

20
d.2.

3

KNR 2-02
0201-03

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m - z
zastosowaniem pompy do betonu  (OBLICZENIA DLA CAŁOŚCI RO-
BÓT) Beton konstrukcyjny C25/30 W8 - WYKONYWAĆ ODCINKOWO

m3

1,30*1,20*24,00 m3 37,440
RAZEM 37,440

21
d.2.

3

KNR 2-02
0201-03

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 1,3 m -
ręczne układanie betonu gęstoplastycznego wraz z ubiciem  - grubość
warstwy 10 cm (OBLICZENIA DLA CAŁOŚCI ROBÓT) Beton konstruk-
cyjny C25/30 W8 - WYKONYWAĆ ODCINKOWO

m3

1,30*0,10*24,00 m3 3,120
RAZEM 3,120

2.4 Zabezpieczenie dna wykopu chudym betonem C10/20 gr 20 cm
22

d.2.
4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr 20 cm (OBLICZENIA
DLA CAŁOŚCI ROBÓT) Beton konstrukcyjny C8/10 - WYKONYWAĆ
ODCINKOWO na zewnętrz i wewnątrz budynku

m3

(0,80+1,00)*0,20*24,0 m3 8,640
RAZEM 8,640

2.5 Zasypka wykopów do rzędnej posadowienia ław fundamentowych muru oporowegoi (-5,35)
23

d.2.
5

KNNR 1
0317-01 z.
o.2.11.4.
9911-02
0317-05 

Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość 9 m z
zagęszczeniem piaskiem  ; kat. gruntu I-III - współczynnik zagęszcze-
nia Js=0.98) od poziomu -5,80 do poziomu -5,35 . OBLICZENIA DLA
CAŁOŚCI ROBÓT) - WYKONYWAĆ ODCINKOWO

m3

19,90*2,40*0,45 m3 21,492
RAZEM 21,492

2.6 Zasypka docelowa wykopów
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24
d.2.

6

KNR 4-01
0108-05
0108-08 

Dowóz piasku zsamochodami samowyładowczymi z odległości 25 km
grunt.kat. I-II

m3

117,936 m3 117,936
RAZEM 117,936

25
d.2.

6

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-
ległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

((5,20+1,20)/2)*4,0*24,72- 40,72*4,0-8,90*4,0 m3 117,936
RAZEM 117,936

26
d.2.

6

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-
III

m3

117,936 m3 117,936
RAZEM 117,936

3 BUDOWA SZYBU DŹWIGU OSOBOWEGO
3.1 Płyta fundamentowa szybu windowego
27

d.3.
1

KNR-W 2-
02 1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton C8/10 gr 10
cm

m3

2,50*3,93*0,10 m3 0,983
RAZEM 0,983

28
d.3.

1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

2,50*3,93 m2 9,825
RAZEM 9,825

29
d.3.

1

NNRNKB
202 0618-
03
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  o pow.ponad 5
m2 dwukrotnie
Krotność = 2 (dwukrotnie)

m2

2,50*3,93 m2 9,825
RAZEM 9,825

30
d.3.

1

KNR-W 2-
02 0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu.
Beton C25/30 W8

m3

2,20*3,78*0,40 m3 3,326
RAZEM 3,326

3.2 Ściany cz. podziemnej szybu windowego
31

d.3.
2

KNR-W 2-
02 0207-03
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton architektoniczny biały C25/30 W8

m2

(2,20+3,78*2)*4,58 m2 44,701
RAZEM 44,701

32
d.3.

2

KNR-W 2-
02 0207-01
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton architektoniczny biały C25/30 W8

m2

1,60*1,18 m2 1,888
RAZEM 1,888

33
d.3.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

(2,20+3,78*2)*4,58 m2 44,701
RAZEM 44,701

34
d.3.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

(2,20+3,78*2)*4,58 m2 44,701
RAZEM 44,701

35
d.3.

2

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne z płyt XPS gr 12 cm pionowe na zaprawie bez siatki
metalową

m2

(2,20+3,78*2)*4,58 m2 44,701
RAZEM 44,701

36
d.3.

2

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez grunto-
wania powierzchni

m2

(2,20+3,78*2)*4,58 m2 44,701
RAZEM 44,701

3.3 Zbrojenie cz. podziemnej szybu windowego
37

d.3.
3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. 8 mm

t

0,037 t 0,037
RAZEM 0,037
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38
d.3.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. 12 mm

t

1,686 t 1,686
RAZEM 1,686

39
d.3.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. 16 mm

t

0,805 t 0,805
RAZEM 0,805

3.4 Elementy łączeniowe beton-cegła
40

d.3.
4

analiza in-
dywidualna

Dostawa i momtaż szyny np Halfen typ HMS 21-15-2500 wersja ocynk m

4,00 m 4,000
RAZEM 4,000

41
d.3.

4
analiza in-
dywidualna

Dostawa i momtaż kotew do spoinn np Halfen typ ML 18 cm wersja
ocynk

m

4,00 m 4,000
RAZEM 4,000

3.5 Konstrukcja stalowa szybu windowego
42

d.3.
5

analiza in-
dywidualna

Przygotowanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowej szybu
windowego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

43
d.3.

5
analiza in-
dywidualna

Przygotowanie warsztatowe i dostawa konstrukcji stalowej szybu win-
dowego (konstrukcja ocynkowana i malowana)

t

HEA200 2,559    t 2,559
HEA180 1,580 t 1,580
HEA120 0,108 t 0,108
blachy węz-
łowe i spoi-
ny

0,20*4,247 t 0,849

kraty po-
mostowe

0,592 t 0,592

RAZEM 5,688
44

d.3.
5

KNR 2-05
0202-05
analogia

Montaż konstrukcji szybu windowego t

5,688 t 5,688
RAZEM 5,688

44'
d.3.

5

KNR 2-13
1009-02

Mocowanie komnstrukcji stalowej szybu winowego przy pomocy kotew
chemicznych wklejanych - Obsadzenie kotew w ścianach fundamento-
wych szybu windowego oraz ścianach budynku po uprzednim nawier-
ceni otworów

szt.

fund 4*3*2 szt. 24,000
.sciany 3*2*4 szt. 24,000

RAZEM 48,000
4 BUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ

4.1 Ława fundamentowa ŁF2 i ŁF1
45

d.4.
1

KNR-W 2-
02 1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton C8/10 gr 10
cm

m3

19,57*4,54*0,10 m3 8,885
RAZEM 8,885

46
d.4.

1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

19,57*4,54 m2 88,848
RAZEM 88,848

47
d.4.

1

NNRNKB
202 0618-
03
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  o pow.ponad 5
m2 dwukrotnie
Krotność = 2 (dwukrotnie)

m2

19,57*4,54 m2 88,848
RAZEM 88,848

48
d.4.

1

KNR-W 2-
02 0202-04

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości ponad 1.3 m -
z zastosowaniem pompy do betonu - beton konstrukcyjny C25/30 W8

m3

1,50*0,40*4,54 +2,50*19,87*0,40+1,50*0,40*4,54 m3 25,318
RAZEM 25,318
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49
d.4.

1

KNR-W 2-
02 0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z
zastosowaniem pompy do betonu - beton koonstrukcyjny C25/30 W8

m3

1,55*0,60*0,40*2 m3 0,744
RAZEM 0,744

50
d.4.

1

KNR 2-02
0603-01

Izolacja przeciwwilgociowa części podziemnej ław fundamentoych. Izo-
lacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane
na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa. Izolacja przeciwwil-
gociowa części podziemnej muru oporowego od strony zasypki

m2

0,40*(4,54*2+19,87+1,38*2*0,60+16,84) m2 18,978
RAZEM 18,978

51
d.4.

1

KNR 2-02
0603-02

Izolacja przeciwwilgociowa części podziemnej ław fundamentowych
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa.

m2

0,40*(4,54*2+19,87+1,38*2*0,60+16,84) m2 18,978
RAZEM 18,978

52
d.4.

1

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

49,47 m2 49,470
RAZEM 49,470

53
d.4.

1

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykony-
wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

49,47 m2 49,470
RAZEM 49,470

4.2 Sciana oporowa gr 30 cm
54

d.4.
2

KNR-W 2-
02 0207-03
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 30 cm wysokości do 6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton architektoniczny biały C25/30 W8

m2

2,34*3,80+16,30*3,81+1,30*3,40 m2 75,415
RAZEM 75,415

55
d.4.

2

KNR-W 2-
02 0207-05
0207-07

Ściany żelbetowe łukowe grubości 30 cm wysokości do 6 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - beton  architektoniczny biały C25/30 W8

m2

(2*3,14*1,03/4)*3,45 m2 5,579
RAZEM 5,579

56
d.4.

2

KNR-W 2-
02 0207-01
0207-07

Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - beton architektoniczny biały C25/30 W8

m2

1,85*1,38 m2 2,553
RAZEM 2,553

57
d.4.

2

KNR 2-02
0603-01

Izolacja przeciwwilgociowa części podziemnej muru oporowego od
strony zasypki. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa.
Izolacja przeciwwilgociowa części podziemnej muru oporowego od
strony zasypki

m2

75,415+5,579 m2 80,994
RAZEM 80,994

58
d.4.

2

KNR 2-02
0603-02

Izolacja przeciwwilgociowa części podziemnej muru oporowego od
strony zasypki. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna
warstwa.

m2

75,415+5,579 m2 80,994
RAZEM 80,994

4.3 Zbrojenie ściany oporowej
59

d.4.
3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. 8 mm

t

0,089 t 0,089
RAZEM 0,089

60
d.4.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. 12 mm

t

5,102 t 5,102
RAZEM 5,102

61
d.4.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. 16 mm

t

2,712 t 2,712
RAZEM 2,712

4.4 Zasypka wykopów związanych z budową ściany oporowej i części podziemnej szybu windowego
5 WARSTWY PODPOSADZKOWE ZA MUREM OPOROWYM

5.1 Warstwy PZ2
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62
d.5.

1

KNR-W 2-
02 1103-02

podsypka piaskowa zagęszczona - Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej gr 30
cm

m3

2,56*2,04*0,30 m3 1,567
RAZEM 1,567

63
d.5.

1

KNR-W 2-
02 1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton C8/10 gr 10
cm

m3

7,85*2,04 m3 16,014
RAZEM 16,014

64
d.5.

1

KNR-W 2-
02 0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe gr 15 cm - ręczne układanie betonu
B20/25

m3

7,85*2,04*0,15 m3 2,402
RAZEM 2,402

65
d.5.

1

KNR-W 2-
02 0606-01

folia ochronna PE 2x - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej - poziome podposadzkowe
Krotność = 2 (dwukrotnie)

m2

7,85*2,04 m2 16,014
RAZEM 16,014

66
d.5.

1

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr 5 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

7,85*2,04 m2 16,014
RAZEM 16,014

67
d.5.

1

KNR-W 2-
02 0606-01

folia ochronna PE 2x - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej - poziome podposadzkowe
Krotność = 2 (dwukrotnie)

m2

7,85*2,04 m2 16,014
RAZEM 16,014

68
d.5.

1

KNR-W 2-
02 1101-01

wylewka betonowa zbrojona siatką  gr 10 cm - Podkłady betonowe w
budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i
układaniem ręcznym

m3

7,85*2,04*0,10 m3 1,601
RAZEM 1,601

5.2 Warstwy PZ1
69

d.5.
2

KNR-W 2-
02 1103-02

podsypka piaskowa zagęszczona - Podkłady z ubitych materiałów syp-
kich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej gr 30
cm

m3

7,93*0,30 m3 2,379
RAZEM 2,379

70
d.5.

2

KNR-W 2-
02 1101-05

Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i
układaniem ręcznym na podłożu gruntowym - chudy beton C8/10 gr 10
cm

m3

7,93 m3 7,930
RAZEM 7,930

71
d.5.

2

KNR-W 2-
02 0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe gr 15 cm - ręczne układanie betonu
B20/25

m3

7,85*2,04*0,15 m3 2,402
RAZEM 2,402

72
d.5.

2

KNR 2-02
0602-01

Hydroizolacja - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne po-
ziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

7,93 m2 7,930
RAZEM 7,930

73
d.5.

2

NNRNKB
202 0618-
03
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  o pow.ponad 5
m2 dwukrotnie
Krotność = 2 (dwukrotnie)

m2

7,93 m2 7,930
RAZEM 7,930

74
d.5.

2

KNR-W 2-
02 1104-01
1104-03 

warstwa spadkowa - wylewka betonowa gr 2-3 cm - Warstwy wyrów-
nawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 25 mm zatarte
na ostro

m2

7,93 m2 7,930
RAZEM 7,930

75
d.5.

2

KNR 2-02
0602-01

Hydroizolacja - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne po-
ziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

7,93 m2 7,930
RAZEM 7,930

76
d.5.

2

NNRNKB
202 0618-
03
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej  o pow.ponad 5
m2 dwukrotnie

m2
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7,93 m2 7,930
RAZEM 7,930

77
d.5.

2

KNR-W 2-
02 0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS gr 5 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

7,93 m2 7,930
RAZEM 7,930

78
d.5.

2

KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Ułożenie geowłókniny m2

7,93 m2 7,930
RAZEM 7,930

79
d.5.

2

KNR-W 2-
02 1103-02

warstwa żwiru gr 20 cm - Podkłady z ubitych materiałów sypkich w bu-
downictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej gr 20 cm

m3

7,93*0,20 m3 1,586
RAZEM 1,586

6 WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PIWNICY SKRZYDŁA ŚRODKOWEGO
80

d.6
KNR-W 2-
02 0219-02

Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem
pompy do betonu - beton architektoniczny biały C25/30 W8

m2

rzutu
1,38*(0,30+3,91+1,60+9*0,35) m2

rzutu
12,365

RAZEM 12,365
81

d.6
KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z
zastosowaniem pompy do betonu - betomn architektoniczny biały C25/
30 W8
Krotność = 12 (łączna gr płyty 20 cm)

m2

1,38*(0,30+3,91+1,60+9*0,35) m2 12,365
RAZEM 12,365

82
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - pręty żebrowane o śr. 8
mm

t

0,075 t 0,075
RAZEM 0,075

83
d.6

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia schodów - pręty żebrowane o śr. 12
mm

t

0,243 t 0,243
RAZEM 0,243

84
d.6

KNR 2-02
0103-01

Wydzielenie ścianą gr 12 cm przestrzeni pod schodami o wysokości do
4.5 m z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej grubości 1 ceg.

m2

16,61 m2 16,610
RAZEM 16,610

85
d.6

KNR 2-02
0904-01

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)

m2

16,61 m2 16,610
RAZEM 16,610

7 WZMOCNIENIA KONDYGNACJI PIWNICZNEJ ORAZ STROPU NAD KONDYGNACJĄ PIWNICZNĄ
7.1 Wykonanie nadproży N1 - 6xIPE200
86

d.7.
1

analiza in-
dywidualna

Przygotowanie warsztatowe i dostawa nadproża N1 - 6xIPE200 dł. 2,0
m

kg

IPE200 6*2,00*22,4 kg 268,800
pret Fi16 4*1,00*1,58 kg 6,320

RAZEM 275,120
7.2 Wykonanie nadproży N2 - 4xIPE200
87

d.7.
2

analiza in-
dywidualna

Przygotowanie warsztatowe i dostawa nadproża N2 - 4x IPE200 dł.
1,50 m

kg

IPE200 4*1,50*22,4 kg 134,400
pret Fi16 2*1,00*1,58 kg 3,160

RAZEM 137,560
7.3 Montaż nadproży N1 i N2
88

d.7.
3

KNR BO-12
0358-03

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zapra-
wie wapiennej dla N1 o szer. do 1 cegły (OBLICZENIA DLA CAŁOŚCI
ROBÓT - wykonywać partiami wg zaleceń projketanta)

m3

N1 1,11*0,25*2,00 m3 0,555
N2 0,58*0,25*1,50 m3 0,218

RAZEM 0,773
89

d.7.
3

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg t

0,138+0,275 t 0,413
RAZEM 0,413

90
d.7.

3
analiza in-
dywidualna

Zabezpieczenie konstrukcji pstalowej do wymaganej odporności ognio-
wej ppoż.

kpl.
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

7.4 Wykonanie uzupełnienia płyt stropowych oraz ich wzmocnienie strop nad piwnicą
91

d.7.
4

analiza in-
dywidualna

Przygotowanie warsztatowe i dostawa belek B1 - szt2 - IPE270 - 6,0 m
36,10 kg/mb

kg

2*6,0*36,10 kg 433,200
RAZEM 433,200

92
d.7.

4
analiza in-
dywidualna

Przygotowanie warsztatowe i dostawa belek B2 - szt2 - IPE270 - 6,0 m
36,10 kg/mb

kg

2*6,0*36,10 kg 433,200
RAZEM 433,200

93
d.7.

4

KNR 2-02
0216-02
0216-05
0216-06 

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 16 cm płaskie - ręczne układanie
betonu - stemplowanie wysokości 4.60 m

m2

1,50*1,17*2 m2 3,510
RAZEM 3,510

94
d.7.

4

KNR 2-02
0803-06

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i
podciągach

m2

1,50*1,17*2 m2 3,510
RAZEM 3,510

95
d.7.

4

KNR 2-05
0208-05

Montaż belek B2 i B2 t

0,433+0,433 t 0,866
RAZEM 0,866

96
d.7.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - prę-
ty żebrowane o śr. 10-12 mm

t

0,242*2 t 0,484
RAZEM 0,484

7.5 Wykonanie zabezpieczeń pożarowych nadprozy N1 i N2 oraz belek stalowych B1 i B2 np płytami
Promatect

97
d.7.

5

KNR-W 2-
02 2008-01

Belka B1 - Okładziny z płyt ppoż. np Promatect m2

B1 i B2 0,675*5,60*4 m2 15,120
RAZEM 15,120

98
d.7.

5

KNR-W 2-
02 2008-01

Nadproża - Okładziny z płyt ppoż. np Promatect m2

N1 1,30*1,60*1 m2 2,080
N2 0,60*0,94*2 m2 1,128

RAZEM 3,208
99

d.7.
5

KNR-W 2-
02 0129-01

Okładanie (szpałdowanie) ścian i słupów żelbetowych lub stalowych
cegłami grubości 1/4 cegły - Wypełnienie wnętrz kształtownika płytkami
z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0,086/0,04 m2 2,150
RAZEM 2,150

100
d.7.

5

KNR 2-02
0803-03

Wykonanie tynków na ścianach na wysokości nadproży N1 i N2 m2

2,64 m2 2,640
RAZEM 2,640

8 WZMOCNIENIA  STROPU NAD PARTEREM I WYKONANIE NAPROŻY N2
8.1 Wykonanie nadproży N2 - 4xIPE200
101
d.8.

1
analiza in-
dywidualna

Przygotowanie warsztatowe i dostawa nadproża N2 - 4xIPE200 dł. 1,50
m

kg

IPE200 4*1,50*22,4 kg 134,400
pret Fi16 2*1,00*1,58 kg 3,160

RAZEM 137,560
102
d.8.

1
analiza in-
dywidualna

Przygotowanie warsztatowe i dostawa ściągów stalowych kg

SC0.1 FI24 7*4,10*3,55 kg 101,885
RAZEM 101,885

8.2 Montaż nadproży N2
103
d.8.

2

KNR BO-12
0358-03

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zapra-
wie wapiennej dla N1 o szer. do 1 cegły (OBLICZENIA DLA CAŁOŚCI
ROBÓT - wykonywać partiami wg zaleceń projketanta)

m3

N2 0,58*0,25*1,50 m3 0,218
RAZEM 0,218
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104
d.8.

2

KNR 2-05
0208-04

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg t

0,138 t 0,138
RAZEM 0,138

8.3 Wykonanie zabezpieczeń pożarowych nadprozy N1 i N2 oraz belek stalowych B1 i B2 np płytami
Promatect

105
d.8.

3

KNR-W 2-
02 2008-01

Belka B1 - Okładziny z płyt ppoż. np Promatect m2

B1 i B2 0,675*5,60*4 m2 15,120
RAZEM 15,120

106
d.8.

3

KNR-W 2-
02 2008-01

Nadproża - Okładziny z płyt ppoż. np Promatect m2

N1 1,30*1,60*1 m2 2,080
N2 0,60*0,94*2 m2 1,128

RAZEM 3,208
107
d.8.

3

Wypełnienie wnętrz kształtownika płytkami z betonu komórkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej

m3

2*0,18*0,04*2,0*3 m3 0,086
RAZEM 0,086

108
d.8.

3

KNR 4-01
0324-05

Wypełnienie wnętrz kształtownika płytkami z betonu komórkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej

m

2*2,0*3 m 12,000
RAZEM 12,000

109
d.8.

3

KNR 2-02
0803-03

Wykonanie tynków na ścianach na wysokości nadproży N1 i N2 m2

2,20*0,20*2*3 m2 2,640
RAZEM 2,640

9 WZMOCNIENIE STROPU I ŚCIAN NAD PARTEREM OFICYNY
110
d.9 analiza in-

dywidualna

Przygotowanie warsztatowe i dostawa belek B0.1- C160 dł. 16,55 m
18,80 kg/mb

kg

16,55*18,80 kg 311,140
RAZEM 311,140

111
d.9 analiza in-

dywidualna

Przygotowanie warsztatowe i dostawa belek B0.2  - C-160 dł. 4,00 m
18,80 kg/mb

kg

4*18,80 kg 75,200
RAZEM 75,200

112
d.9 analiza in-

dywidualna

Przygotowanie warsztatowe i dostawa belek B0.3  - C-160 dł. 1,52 m
18,80 kg/mb 3 szt

kg

3*1,52*18,80 kg 85,728
RAZEM 85,728

113
d.9 analiza in-

dywidualna

Przygotowanie warsztatowe i dostawa belek B0.4  - C-160 dł. 1,02 m
18,80 kg/mb 1 szt

kg

1,02*18,80 kg 19,176
RAZEM 19,176

114
d.9

KNR BO-12
0358-07

Mechaniczne wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej o szer. do 1 cegły

m3

0,18*0,70*(1,02+3*1,52+4+16,55) m3 3,292
RAZEM 3,292

115
d.9

KNR 5-08
0802-02
analogia

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 20 cm
i śr. do 12 mm

szt.

36,00 szt. 36,000
RAZEM 36,000

116
d.9

ZKNR C-2
0703-04

Montaż kotew chemicznych systemowych; wiercenie otworu o śr. 12
mm i gł. 200 mm w cegle pełnej

szt.

36,00 szt. 36,000
RAZEM 36,000

117
d.9

KNR 2-05
0208-05

Montaż belek B0.1 , B0.2, B0.3 i B0.4 oraz SC0.1 w wykonanych
uprzednio bruzdach na kotwach systemowych  Fi12  gł. zakotwienia 20
cm - kotwy systemowe

t

0,311+0,075+0,086+0,019+0,102 t 0,593
RAZEM 0,593
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

118
d.9 analiza in-

dywidualna

Wykonania ściągów spinających ściany zewnętrznej od strony dzidziń-
ca od ściany podłużnej wewnętrznej , wykonanych z prętów stalowych
umieszczonych bezpośrednio nad sklepieniami krzyżowymi w techno-
logii ankrowania (po wprowadzniu pręta iniekcja ciśnieniowa na bazie
uplastycznionego zaczynu cementowego)

szt 

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

119
d.9 analiza in-

dywidualna

Dodatkowe zakotwieni sklepień w ścianach za pomocą prętów wkleja-
nych w głebokie (dł. 2,5 - 3,0m) otwory wywiercone w sklepieniach  od
strony podpierających je ścian

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10 WZMOCNIENIE ŁUKÓW STROPU NAD PARTEREM OFICYNY
120

d.10 analiza in-
dywidualna

Przygotowanie warsztatowe i dostawa elementów stalowych wzmocnie-
nia łuków stropu nad parterem oficyny wykonanych z płaskownik 40x4 i
katownika 60x4

kg

450 kg 450,000
RAZEM 450,000

121
d.10

KNR-W 4-
01 0436-03

Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

6*3 szt. 18,000
RAZEM 18,000

122
d.10

bruzdowanie łuków sklepień pod konstrukcję m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

123
d.10

KNR 19-01
0352-01
analogia

bruzdowanie łuków sklepień pod konstrukcję m

2,54*2*3+0,50*8*3 m 27,240
RAZEM 27,240

124
d.10

KNR 2-05
0208-02

Montaż konstrukcji stalowej wzmocnień w technologii zgodnej z opisem
technicznym w PT

t

0,450 t 0,450
RAZEM 0,450

125
d.10

KNR 19-01
0704-02

Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na sufitach m2

1,60*3 m2 4,800
RAZEM 4,800

126
d.10

KNR 19-01
0705-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej zaprawą cementową na ścianach i
stropach

m2

1,60*3 m2 4,800
RAZEM 4,800

127
d.10

KNR 19-01
0729-01

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III na sklepieniach od-
cinkowych, łukowych, beczkowych

m2

1,60*3 m2 4,800
RAZEM 4,800

128
d.10

malowanie łuków sklepień m2

29,60 m2 29,600
RAZEM 29,600

129
d.10

KNR 19-01
1305-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
tynków gładkich

m2

29,60 m2 29,600
RAZEM 29,600

11 WYKONANIE KONTROLNYCH PLOMB SZKLANYCH DLA MONITOROWANIA STANU KONSTRUK-
CJI I ROZWARCIA RYS

130
d.11 analiza in-

dywidualna

Wykonanie kontrolnych plomb szklanych kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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