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Przebudowa drogi leśnej w Leśnictwie Dęby PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
1

d.1
KNR 2-01
0119-03
D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km od 0+000,00 do km 0+951,80

km

0,9518 km 0,952
RAZEM 0,952

2 Prygotowanie terenu pod budowę drogi
2

d.2
KNNR 1
0104-07
D-01.02.01

Usunięcie karp po drzewach koparką podsiębierną w gruntach kat.I-II o nor-
malnej wilgotności

szt.

259 szt. 259,000
RAZEM 259,000

3
d.2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 25 cm

m2

3970,9+2246,30+218,3+1925,70 m2 8 361,200
RAZEM 8 361,200

4
d.2

KNR 2-31
0103-04
D-04.01.01. 

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gr.kat.I-IV Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod drogę leśną,
plac manewrowy, zjazdy, mijanki leśne oraz pobocza i składnicę.

m2

3970,9+2246,30+218,30+1711,9+1386 m2 9 533,400
RAZEM 9 533,400

3 Roboty ziemne
5

d.3
KNR 2-01
0229-01

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie
kat. I-II

Zasypywanie dołów po usunięciu karp urobkiem z korytowania

m3

259 m3 259,000
RAZEM 259,000

6
d.3

KNR 2-01
0235-01
D-02.03.01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II     
Składnica na drewno (wykorzystać materiał z wykopów i korytowania)

m3

277 m3 277,000
RAZEM 277,000

4 Warstwa odcinająca
7

d.4
KNR 2-31
0106-03 +
KNR 2-31
0106-04
D-04.02.01a

Warstwa odcinająca  -pospółka niesortowana stabilizowana mechanicznie 0,63
mm gr. po zagęszczeniu 20 cm: 
- droga leśna/plac manewrowy - 3 970,90m2
- zjazdy - 2 246,30m2
- mijanki - 218,30m2
- pobocza - 1 925,70m2

m2

3970,9+2246,30+218,30+1925,7 m2 8 361,200
RAZEM 8 361,200

5 Warstwa dolna 
8

d.5
KNR 2-31
0204-01 +
KNR 2-31
0204-02
D-05.02.01.

Warstwa dolna – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stablizowane me-
chanicznie 0/63mm gr. po zagęszczeniu 20 cm:
 
- droga leśna/plac manewrowy - 3 970,90m2
- zjazdy - 2 246,30m2
- mijanki - 218,30m2
- pobocza - 1 851,10m2

m2

3970,9+2246,3+218,3+1851,1 m2 8 286,600
RAZEM 8 286,600

6 Warstwa górna 
9

d.6
KNR 2-31
0204-05 +
KNR 2-31
0204-06
D 05.00.00.

Warstwa górna – kruszywo naturalne niezwiązane C50/30 stabilizowane me-
chanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 12 cm:

- droga leśna/plac manewrowy - 3 970,90m2
- zjazdy - 2 246,30m2
- mijanki - 218,30m2
- pobocza - 1 711,90m2

m2

3970,9+2246,30+218,3+1711,90 m2 8 147,400
RAZEM 8 147,400

7 Warstwa wzmacniająca
10

d.7
KNR AT-04
0101-02
D-04.02.02. 

Warstwa wzmacniająca – geotkanina wzmacniająca polipropylenowa ASR PP 

- droga leśna/plac manewrowy - 7 941,80m2
- zjazdy - 4 492,60m2
- mijanki - 436,60m2
- pobocza - 4 675,10m2

UWAGI:
Geotkanina układana podwójnie - zamykająca pospółkę w formie materaca za-
mkniętego, układanego poprzecznie do osi podłużnej drogi, na zakładach
zgodnychz wytycznymi producenta lub projektanta

m2

7941,8+4492,6+436,6+4675,1 m2 17 546,100
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RAZEM 17 546,100

8 Rowy 
11

d.8
KNR 2-01
0223-02
D-06.04.01.

Wykopy rowów wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m

Rowy obustronne wzdłuż drogi 995mx2 oraz na zjazdach 338,5x2

m3

950,12 m3 950,120
RAZEM 950,120

9 Przepusty
12

d.9 Scalona
Wykonanie przepustu z rury PP SN8 fi 600mm na ławie fundamentowej z po-
spółki stabilizowanej mechanicznie o grubości 25cm wraz ze ściankami czoło-
wymi na kamieniu podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 10cm. 

2 przepusty po 9m
4 ścianki czołowe

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

10 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - kalkulacja własna
13

d.10
KNR 2-01
0119-01
D-01.01.01. 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie
równinnym + wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

km

0,9518 km 0,952
RAZEM 0,952

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379


