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CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Opis przedmiotu zamówienia  
W ramach niniejszego zadania należy wykonać kompletną dokumentację projektową wraz 
z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania 
robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz zrealizować roboty niezbędne dla 
wykonania i odbioru przedmiotowego zadania. 
Zakres robót obejmuje  budowę wodociągu w pasie dróg gminnych (gmina Strzelce 
Wielkie i gmina Pajęczno) wraz z armaturą (zasuwy, hydranty) oraz wymianę i montaż  
wodomierzy na terenie gminy Strzelce Wielkie  wraz z wykonaniem dokumentacji 
powykonawczej dla całości zadania. 
 
1.2  Stan istniejący 
1.2.1 Budowa wodociągu 
Przedmiotowa sieć wodociągowa będzie zlokalizowana w pasie dróg  gminnych (gmina 
Strzelce Wielkie i gmina Pajęczno) między miejscowościami Marzęcice – Wola 
Jankowska. Na przedmiotowym odcinku wzdłuż dróg posadowione są pobocza gruntowe 
i rowy odwadniające.  
Projektowany wodociąg będzie włączona do istniejącej sieci wodociągowej                               
w miejscowości Marzęcice – dz. nr ew. 210, obr. Marzęcice i połączony z istniejącym 
wodociągiem w miejscowości Wola Jankowska – dz. nr ew. 180, obr. Wola Jankowska.  
Ostateczne miejsca włączenia należy ustalić na etapie projektu wodociągu. Inwestycja 
zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. 
Przedmiotowy teren  jest objęty częściowo  miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (na terenie gminy Pajęczno). Nie przewiduje się robót na terenach 
zamkniętych. 
 
1.2.2 Wymiana i montaż wodomierzy 
W ramach zadania należy również dokonać wymiany istniejących wodomierzy na terenie 
Gminy Strzelce Wielkie oraz zamontować nowe studzienki wodomierzowe wraz                       
z wodomierzami na posesjach rozlicznych dotychczas ryczałtem. 
 
1.3  Plan orientacyjny zadania – budowa wodociągu ( mapa – Geoportal                      

powiatu pajęczańskiego) 
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1.4. Charakterystyczne parametry inwestycji 
 
1.4.1   Budowa wodociągu 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania wodociągu na przedmiotowym odcinku. Zakres inwestycji został 
przedstawiony na wstępnie proponowanym planie sytuacyjnym, który stanowi integralną 
część PFU i umowy.  
Projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie w istniejącym pasie drogowym dróg 
gminnych. Wodociąg lokalizowany jest w poboczu drogi. 
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy zaprojektować i wykonać w 
szczególności następujące roboty: 
 
- mapę do celów projektowych 
- uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana) 
- uzyskać decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego 
- wykonać dokumentację projektową 
- uzyskać niezbędna uzgodnienie i zgłoszenia do rozpoczęcia robót   
 - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, 
- wykonanie robót ziemnych niezbędnych dla realizacji inwestycji, 
 - wykonanie sieci wodociągowej, 
 - montaż armatury (zasuwy, hydranty) 
 - wykonanie zabezpieczenia skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
 - w razie konieczności przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej 
   infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z wytycznymi Gestorów sieci kolidujących, 
- odtworzenie nawierzchni 
 - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem 
   odpowiedniej dokumentacji, 
- po zakończeniu robót pełna rekultywacja terenów zajętych przez zaplecza 
  techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny 
  przekształcone przez Wykonawcę, 
 - wykonanie niezbędnych prób, sprawdzeń, odbiorów. 
 
 Na Wykonawcy spoczywać będzie odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Koszty zajęcia pasa drogowego na czas 
prowadzenia robót ponosi Wykonawca. Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w 
pasie drogowym ponosi Zamawiający. Wyjątek stanowią urządzenia niezbędne do 
prawidłowego wykonania robót, których koszt ponosi Wykonawca.  
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- wykonanie sieci wodociągowej o średnicy DN 125 mm PE PN 10 dług. ok.   1955,0 mb  
- montaż zasuw sieciowych dn 100 – 3 sztuki (na włączeniach do istniejącego wodociągu 
i w połowie sieci wodociągowej)  
 - montaż hydrantów ppoż wraz z zasuwami odcinającymi – 12-13 sztuk. 
Rozmieszczenie hydrantów należy projektować zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej a w 
szczególności: Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
Dz.U. z 2009r. Nr 124, poz.1030. Maksymalny rozstaw hydrantów co 150,0 m. 
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej, pobocza i naprawa rowów odwadniających zgodnie 
wytycznymi właścicieli pasa drogowego (Gmina Pajęczno i  Gmina Strzelce Wielkie) 
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UWAGA: w trakcie realizacji projektu mogą się zmienić przyjęte wielkości 
określające przedmiot zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych, 
kosztów realizacji i późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. 
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 
kontraktem zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny 
być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego                  
i realizacji robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i 
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań technicznych. W 
przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu 
Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty 
eksploatacji danego elementu. Wszelkie rozwiązania projektowe odbiegające od 
przyjętych w PFU wymagają zgody autora PFU.  
 
1.4.2   Wymiana i montaż wodomierzy 
W zakres zamówienia wchodzi również wykonanie wszystkich niezbędnych prac 
związanych z wymianą wodomierzy oraz montażem studzienek wodomierzowych                  
z wodomierzami w miejscach rozliczanych dotąd ryczałtem na terenie Gminy Strzelacie 
Wielkie.  
W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej należy wykonać w szczególności 
następujące roboty: 
 
- demontaż starego wodomierza, 
- montaż w miejsce zdemontowanego nowego wodomierza z nakładką do zdalnego 
odczytu, 
- wymiana uszczelek, 
- realizacja procedury wymiany wodomierzy poprzez aplikację, w której można będzie   
umieścić zdjęcie (przy każdej wymianie zdjęcie przed i po) oraz protokół wymiany, 
- sprawdzenie szczelności i prawidłowego montażu wodomierzy, 
- dokonanie co najmniej jednego kontrolnego odczytu wodomierzy, 
- plombowanie wodomierza jednorazową plombą z numerem, 
- w przypadku miejsc problematycznych dotyczących wymiany wodomierzy Wykonawca, 
poinformuje Zamawiającego celem ustalenia sposobu rozwiązania sytuacji, 
- zdemontowane wodomierze zostają własnością Zamawiającego, który wskaże miejsce, 
zdawania urządzeń na terenie swojej siedziby, 
- wykonawca podejmie dwie próby wymiany wodomierzy, z czego jedna z nich będzie        
w godzinach popołudniowych, 
- Zamawiający dopuszcza przekazanie niezamontowanych wodomierzy do montażu 
własnymi siłami w cenie jednostkowej pomniejszonej o cenę niewykonanej usługi. 
- montaż nowych studzienek wodomierzowych wraz z wodomierzami z modułem 
radiowym na istniejących przyłączach wodomierzowych na ternie posesji odbiorców w 
miejscach do tej pory rozliczanych ryczałtem  
- dla montowanych studni wodomierzowych wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji. 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
- wymianę istniejących wodomierzy – 1160 sztuk  
- montaż nowych studzienek wodomierzowych wraz z wodomierzami z modułem 
radiowym – 310 sztuk 
- inwentaryzację geodezyjną zamontowanych studzienek wraz ze sporządzeniem 
   odpowiedniej dokumentacji, 
- odtworzenie terenu do stanu poprzedniego w obrębie montowanych studzienek 
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UWAGA: w trakcie realizacji projektu mogą się zmienić przyjęte wielkości 
określające przedmiot zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia.  
 
Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych, 
kosztów realizacji i późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. 
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym 
kontraktem zostały szczegółowo opisane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 
Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny 
być przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego                  
i realizacji robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i 
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań technicznych. W 
przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu 
Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty 
eksploatacji danego elementu. Wszelkie rozwiązania projektowe odbiegające od 
przyjętych w PFU wymagają zgody autora PFU.  
 
1.5  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, 
pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni 
przygotowując ofertę i ujmie w cenie ofertowej. W przypadku stwierdzenia przez 
Projektanta potrzeby odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, 
rozstrzygnięcie co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego 
– albo uzna argumentację Wykonawcy i wyrazi zgodę na złożenie wniosku do właściwego 
ministra w tej sprawie, albo Projektant będzie zobowiązany poszukiwać innego 
rozwiązania projektowego. Ewentualne wystąpienie o odstępstwa od warunków 
technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegającej dodatkowej zapłacie. 
 
1.6  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Planowana budowa wodociągu i wymiana wodomierzy  ma na celu unowocześnienie 
systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową na terenie Gminy Strzelce Wielkie. 
Wykonanie przedmiotowego zadania i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi 
być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu 
zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja 
powykonawcza winny zostać przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie 
zgodnym z Prawem Budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy przy 
zastosowaniu materiałów, urządzeń i rozwiązań technologicznych, które charakteryzują 
się co najmniej parametrami wskazanymi w niniejszym PFU.  

 
1.7  Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Poniższe zestawienie ilości i długości   ma jedynie na celu przybliżenie zakresu i kosztu 
niezbędnych robót: Właściwe długości, ilości i zakres robót zostaną określone                         
w wykonanym projekcie budowlanym. 
 
2 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i planowanej 

inwestycji 
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeby sporządzenia oferty należy 
kierować się: 
 - wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
 - wynikami badań i pomiarów własnych, 
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 - wynikami opracowań własnych, 
 - zapisami niniejszego PFU, 
 - ogólnodostępnymi materiałami, 
- dokumentami, danymi z ośrodków geodezyjnych. 
 
 Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone w PFU i przedmiocie 
zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji 
projektowej. Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektu budowlanego mogą 
ulec zmianie, nie będą stanowić dodatkowych kosztów oraz nie będą skutkowały 
wydłużeniem terminu realizacji. Zmiany długości wodociągu, ilości armatury, ilości 
wodomierzy i studzienek wodomierzowych lub parametrów, zawartych w Opisie Ogólnym 
Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę 
Projektu Budowlanego, nie będą powodowały zmiany wartości Umowy oraz przedłużenia 
terminu realizacji robót budowlanych. Ilekroć w PFU podane zostają lokalizacje lub zakres 
prac, należy je traktować orientacyjnie, a ewentualne rozbieżności lokalizacji lub zakresu 
prac, w stosunku do rzeczywistości, nie mogą być podstawą dochodzenia roszczeń ze 
strony Wykonawcy, w szczególności w zakresie zmiany wartości Umowy oraz 
przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych. Uznaje się, iż pojęcia, którymi 
posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” są tożsame i mogą być używane 
zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, uznaje się za stanowiące zobowiązanie 
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany stosować źródła prawa podane w PFU w ich 
aktualnym brzmieniu. Powyższe nie wyłącza jednakże konieczności przestrzegania 
przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Wykonawca ma także obowiązek 
stosowania Regulacji Zamawiającego w ich aktualnym brzmieniu, które znajduje się na 
stronie internetowej. Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie 
odpadów stałych i ciekłych, hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz 
ruch samochodów obsługujących budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też 
powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb życia mieszkańców pobliskich 
budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, 
powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Uciążliwości związane z fazą 
realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy. 
Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała właściwa organizacja 
robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 
 
2.1  Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów Miejsce składowania materiałów 
potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Zamawiającym. Wszystkie elementy 
zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401). 
Pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do 
wykorzystania na terenie przedmiotowej budowy, przechodzą na własność Wykonawcy. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca jest zobowiązany do 
posiadania dokumentów potwierdzających, że zostały one wprowadzone do obrotu, 
zgodnie z aktualnymi regulacjami przepisów o wyrobach budowlanych i posiadają 
wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych. 
 
2.2. Wymagania dotyczące architektury  
Nie dotyczy. 
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2.3 Wymagania dotyczące materiałów 
 Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej . Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru o 
proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, winny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości tworzywa i atest. 
 
2.3.1  Rury wodociągowe ciśnieniowe  
Rury wodociągowe  PE100RC DN 125 mm SDR 17 PN10 z gładką ścianką wewnętrzną    
i zewnętrzną, posiadające aprobatę ITB i PZH (dopuszczenie do transportu wody pitnej) 
oraz być zgodne z normą PN-EN 12201-2. Łączenie rur i kształtek należy wykonać metodą 
zgrzewania doczołowego i złączek elektrooporowych. Rury i kształtki winny być ze sobą 
kompatybilne, a więc stanowić jeden system, zaleca się aby pochodziły od jednego 
producenta. Rury powinny być układane na podsypce z pospółki gr. min. 15 cm. Do 
wysokości 30 cm ponad rurę zasypkę należy wykonać z gruntu dowożonego. Głębokość 
posadowienia wodociągu – około 1,60 m. 
 
2.3.2. Armatura wodociągowa  
- Zasuwy wodociągowe ( dn 100 i dn 80 ) wykonane z żeliwa sferoidalnego PN 16. 
Kołnierze zwymiarowane i odwiercone zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny 
posiadać odpowiednie dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną. 
- Hydranty ppoż. zgodnie z normą PN-EN 14284:2009. Hydranty przeciwpożarowe   
nadziemne z pojedynczym zamknięcie, wykonanie z żeliwa  sferoidalnego PN 16. 
- kształtki żeliwne kołnierzowe sferoidalne PN 16 
 
2.3.3. Wodomierze z modułem radiowym 
  Wodomierze : 
- jednostrumieniowe suchobieżne lub równoważne DN15 o przepływie Q3=2,5m3/h  
  długości L=110mm, gwint zewnętrzny króćca ¾” do zimnej wody, 
- jednostrumieniowe suchobieżne lub równoważne DN20 o przepływie Q3=4,0m3/h  
  długości L=130mm, gwint zewnętrzny króćca 1” do zimnej wody, 
- wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, 
- klasa dokładności wodomierzy nie mniejsza niż R≥160-H i R≥100-V, 
- korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie, nie dopuszcza się   
  korpusów kompozytowych, 
- zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, 
- aktualny atest higieniczny PZH, 
- oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza, 
- maksymalna temperatura pracy T=50oC, 
- maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar, 
- liczydło wodomierza hermetyczne klasy IP68, obrotowe, ośmio bębenkowe  
  z dokładnością odczytu 1 litr, 
- zabezpieczony przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego (czteropolowe   
  sprzęgło magnetyczne, pierścień antymagnetyczny), 
- dwustronne łożyskowanie wirnika na kamieniach technicznych, 
- brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego łączącej korpus wodomierza z liczydłem, 
- możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, w trakcie  
  eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza się rozwiązania oparte na  
  nadajnikach kontaktronowych i optycznych, 
- możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku  
  uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej, 
- możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich  
  warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie),  
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Moduły radiowe 
- konstrukcja modułowa (oddzielna od wodomierza), 
 - montaż modułu bezpośrednio na liczydle wodomierza, 
- plomba magnetyczna zabezpieczająca moduł przed demontażem, 
- częstotliwość nośna w wolnym od opłat paśmie, 
- transmisja danych: jednokierunkowa lub dwukierunkowa, 
- nie dopuszcza się rozwiązań opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych, 
- wymagana klasa szczelności modułu: IP68, 
- hermetyczność modułu pozyskiwana poprzez zalanie elektroniki żywicą epoksydową, 
- zasilanie modułu: bateria litowa o żywotności powyżej 10 lat z możliwością nadawania  
  sygnału co 15 sekund, 
- wszystkie moduły kompatybilne z posiadanych systemem radiowego odczytu, 
- funkcje modułu radiowego: 

• podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu, 

• podanie informacji o alarmach, w tym: 
o użyciu magnesu neodymowego, 
o demontażu modułu radiowego, 
o przecieku z podaniem ilości dni w miesiącu, 
o stanie baterii, 
o przepływie wstecznym, 

• aktualna data i godzina odczytu (z uwzględnieniem czasu letniego 
i zimowego oraz lat przestępnych), 

• podanie informacji o przepływach wstecznych, 

• w szczególnych przypadkach możliwość zapamiętywania minimum 45 rejestrów 
poprzednich dni/godzin, 

• rejestr wskazań licznika z poprzednich 12 miesięcy (wskazanie, przepływ wsteczny) 

• historia alarmów z 12 miesięcy. 
 

- funkcje programowalne modułu: 

• aktualna data i godzina, 

• aktualne wskazanie wodomierza, 

• interwał czasowy pomiędzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne 
miesiące, dni, godziny w których moduł radiowy dokonuje transmisji danych, 

• próg alarmu przepływu wstecznego, 

• próg alarmu wycieku. 
 

Urządzenia do odczytu i konfiguracji modułów radiowych 
- odbiornik radiowy zintegrowany na stałe z urządzeniem odczytującym lub komunikujący  
  się za pośrednictwem łącza Bluetooth, 
- zasilanie odbiornika radiowego przy pomocy ogólnodostępnego, wymiennego źródła  
  energii (np. baterie, akumulatory), 
- odbiornik radiowy pracujący w częstotliwości wolnej od opłat, 
- odbiornik radiowy posiadający wyświetlacz LCD, 
- możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej  
 w celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive by, 
- urządzenie do odczytu z systemem Android 10 lub wyższym oraz: 
a) dotykowym ekranem o przekątnej minimum 6,1 ‘ 
b) minimalną rozdzielczością ekranu 1560 x 720 
c) pamięcią RAM minimum 4 GB 
d) procesorem ośmiordzeniowym  
e) łącznością WiFi, LTE, Bluetooth 
f) stopniem ochrony IP69k 
- optyczna głowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrów modułu  
  radiowego, 
- jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych, 
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- oprogramowanie mobilne udostępnione online, 
- dostęp do oprogramowania odczytującego zabezpieczony hasłem, 
 
Oprogramowanie 
- dostęp do oprogramowania za pomocą portalu WEB, 
- oprogramowanie w języku polskim,  
- dostęp do oprogramowania odczytującego zabezpieczony hasłem, 
- możliwość importu i eksportu plików w formacie .csv; .xml; .txt, 
- możliwość integracji z systemem rozliczeniowo – księgowym Zamawiającego w  
  układzie wymiany plików, 
- informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach, 
- możliwość kreowania wzoru eksportu plików, 
- archiwizacja pomiarów z okresu 10 lat, 
 
Funkcje systemu radiowego odczytu danych 
- interaktywna mapa odczytowa zapewniająca: 

• dodawania liczników do systemu poprzez interaktywną mapę odczytową 
z uwzględnieniem współrzędnych GPS 

• możliwość skanowania kodów kreskowych 

• możliwość zarządzania warstwami mapy takimi jak: 
o - prezentowanie urządzeń z alarmami 

o - prezentowanie urządzeń odczytanych i nieodczytanych 

• prezentacja statusu odczytywanych liczników w sposób graficzny  

• prezentowanie położenia odczytującego na podstawie współrzędnych GPS 

• możliwość zmiany lokalizacji punktu odczytowego przez inkasenta w terenie  

 
- bilans liczników: 

• możliwość charakteryzowania punktu jako zasilający lub odpływowy  

• prezentowanie danych na wykresie 

• prezentowanie danych w tabeli   

• możliwość zmiany informacji na wykresie  

• możliwość wyłączenia punktu pomiarowego 

Dodatkowo zestaw do odczytu powinien składać się ze smartphone o zwiększonej 
odporności na upadki z wysokości min. 1 metra z dostępem do internetu LTE oraz 
powinien posiadać zapasowy komplet akumulatorów do urządzenia odczytującego wraz z 
ładowarką. Wymagana licencja na 10 lat bez ukrytych opłat dodatkowych z możliwością 
pobierania aktualizacji w czasie jej trwania. 
 
Wszystkie wodomierze i moduły radiowe powinny posiadać indywidualny numer 

urządzenia przedstawiony jako kod kreskowy w postaci naklejki umieszczonej na 
urządzeniach. Zamawiający wymaga dostarczania kompletów wodomierz i moduł radiowy 

z konfiguracją dobraną indywidualnie pod potrzeby Zamawiającego ustaloną po zawarciu 

umowy, a przed pierwszą dostawą towaru 

2.3.4. Studzienki wodomierzowe 
- wysokość studzienki  1200 mm 
- obudowa zewnętrzna – rura karbowana dwupłaszczowa dn 400 
- ocieplenie – spieniony kauczuk  
- konsola – płaskownik aluminiowy 
- średnica przyłącza – DN20÷DN40 
- średnica wodomierza DN15÷DN25 
- korek ocieplający – pianka poliuretanowa 
- dekiel 
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- dno w studni SWH – PP termoformowalny 
- uszczelnienie – uszczelniacz silikonowy 
- wyposażenie – armatura żeliwna  
 
2.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 
Po wykonaniu robót należy uporządkować teren do stanu przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. Szczególną uwagę zwrócić na właściwe odtworzenie rowów 
odwadniających w przypadku powstania ewentualnych uszkodzeń oraz właściwe 
odtworzenie nawierzchni asfaltowych i poboczy. 
 
2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji technicznej 
2.5.1. Projekt architektoniczno - budowlany i techniczny 
Dokumentację należy wykonać zgodnie z poniższymi warunkami: 
- Wykonawca powinien prowadzić prace projektowe w oparciu o wymagania zapisane w 
PFU i powołane w PFU dokumenty i przepisy prawa a także warunki umowy oraz zgodnie 
z wiedzą techniczną. 
- dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawcę w zakresie 
umożliwiającym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (lub 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy) oraz uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie, 
- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy, regulaminy                 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas 
wykonywania opracowań projektowych, 
- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 
praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca, 
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań                         
i innych prac projektowych, 
- Wykonawca ma obowiązek zapewnić udział w opracowaniu dokumentacji projektowej 
projektantów posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależnych do 
izby inżynierów budownictwa, 
- Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie dokumentacji projektowej pod 
względem zgodności z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, przez osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynależne do izby inżynierów 
budownictwa, 
- szata graficzna powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Rozwoju                    
i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego, 
- dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać będą 
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie ich zgodności  z obowiązującym 
prawem i niniejszym PFU.  
- Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez 
Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej, 
- wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 
opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 
autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach 
Zamówienia, 
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- Zamawiający uzyskuje prawo odpowiednio do używania opracowań projektowych / 
rozporządzania opracowaniami projektowymi bez odrębnej zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych. 
Do obowiązków Wykonawcy realizującego przedmiotową inwestycję w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” będzie należało (niezależnie od danych załączonych w części 
informacyjnej PFU): 
- sporządzenie mapy do celów projektowych 
- pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbędnych do projektowania, w tym 
wynikających z dokumentów planistycznych gmin, zasobów zarządców i administratorów 
obiektów i urządzeń, archiwów i innych jednostek mogących posiadać informacje odnośnie 
terenu przedsięwzięcia, 
- uzyskanie warunków technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich 
kolidujących sieci zewnętrznych, 
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych przyłączenia 
projektowanych przepompowni do sieci energetycznej, z opracowaniem                           
i uzgodnieniem dokumentacji technicznej przyłączenia, 
- uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do wydania decyzji, 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. 
- uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do lokalizacji urządzenia w 
pasie drogowym, 
- sporządzenie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację wszystkich 
planowanych obiektów budowlanych, 
- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy 
- sporządzenie wszelkich projektów związanych z organizacją robót,  
- sporządzeniu projektu stałej organizacji ruchu i czasowej, 
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
Po zakończeniu prac należy przekazać Zamawiającemu: 
 - kompletne projekty budowlane wraz z decyzjami i uzgodnieniami opieczętowany przez 
właściwy organ zatwierdzający projekt - 1 egz., 
- przedmiary robót, kosztorys powykonawczy – 1 egz., 
- projekt techniczny – 1 egz. 
 - inwentaryzację powykonawczą – 1 egz.  
 
2.6. Wymagania dotyczące zakresu prac budowlanych do wykonania w ramach 
      Zamówienia 
 
2.6.1 Prace rozbiórkowe  
W ramach realizacji zadania należy uwzględnić rozbiórkę istniejących nawierzchni  w 
miejscu lokalizacji sieci wodociągowej  wraz wywozem i unieszkodliwianiem materiałów 
niebezpiecznych. Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów ale jeśli  z jakichś przyczyn 
wystąpiła by taka konieczność koszt wycinki drzew i krzewów na terenie prowadzonych 
robót należy uwzględnić w cenie kontraktowej. W razie konieczności należy wykonać 
rozbiórkę innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną. Wszelkie wykopaliska, 
monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Skarbu Państwa. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o 
wykopaliskach Konserwatora Zabytków i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
postępować zgodnie z poleceniami w/w. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca 
poniesie koszty lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego 
po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót 
lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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2.6.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe 
Na głębokości prowadzonych prac nie przewiduje się występowania wód gruntowych.  
Jedna jeżeli taka sytuacja by wystąpiła teren Budowy i roboty ziemne powinny być 
należycie odwodnione, tak aby nie tworzyły się zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia 
się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. 
Ewentualne straty spowodowane niewłaściwym prowadzeniem odwodnienia, w tym 
zanieczyszczenie odbiornika, będą obciążać Wykonawcę. Miejscem zrzutu wód z 
odwodnienia wykopów, z uwagi na warunki lokalne, mogą być rowy odwadniające .              
W miarę potrzeby odwodnienie powinno być wyposażone w łapacze piasku. Koszty 
wykonania systemu odwodnienia powinny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy. 
 
2.6.3 Usunięcie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą 
Przed wykonaniem przełożenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi być opracowany w ramach 
przedmiotowego zamówienia przez Wykonawcę i uzgodniony z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej, 
Wykonawca w ramach pełnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przełożenia sieci. 
Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych 
związanych z przełożeniem sieci kolidujących z prowadzoną inwestycją, których nie 
można było na etapie prac projektowych przewidzieć (nie zinwentaryzowane sieci i 
urządzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja urządzeń w ziemi jak wskazanych na 
mapach itp.). Ewentualną przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod 
nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych 
urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli (administratorów) 
urządzeń w trakcie ich przebudowy. W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich 
uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swój 
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, 
w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. 
 
2.6.4. Roboty technologiczne 
Do podstawowych robót objętych niniejszym zamówieniem należy zaliczyć: 
- wykonanie sieci wodociągowej, 
- włączenie do istniejących sieci 
- montaż armatury (zasuwy i hydranty), 
- wymiana wodomierzy na wodomierze z modułem radiowym, 
- montaż nowych studzienek wodomierzowych wraz z wodomierzami w miejscach  
  dotychczas rozlicznych ryczałtowo . 
 
2.6.5 Roboty odtworzeniowe – pas dróg gminnych 
Roboty będą prowadzone w poboczu dróg  - tereny zielone w sąsiedztwie jezdni i rowów 
odwadniających. Wszystkie te elementy należy odtworzyć do stanu z przed rozpoczęcia 
robót. 
 
2.6.6 Roboty odtworzeniowe – teren działek prywatnych – montaż studzienek 
wodomierzowych 
Roboty w miarę możliwości prowadzić w terenach zielonych. Jeżeli nie będzie takiej 
możliwości należy montować studzienki w nawierzchni utwardzanej. Wszystkie elementy 
terenu doprowadzić do stanu poprzedniego.  
 
2.7. Wymagania dotyczące robót budowlanych 
 Podstawę działań Wykonawcy w zakresie projektowania przedsięwzięcia stanowią 
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowiązujące przepisy prawne 
regulujące uzyskanie niezbędnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, zgód i uzgodnień oraz 
realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z 
decyzją o zajęciu pasa drogowego, pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy 
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oraz zatwierdzoną nią dokumentacją projektowo-budowlaną, a także zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową. Roboty w zakresie niesprecyzowanym w 
opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym, a niezbędne do wykonania 
zadania, Wykonawca powinien wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz 
instrukcje i normy (w tym powołane w PFU), a także doświadczenie i wiedzę techniczną. 
W razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest 
również do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim 
związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich 
uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. Wszelkie prace dodatkowe, 
wynikające z niewłaściwego wykonania dokumentacji projektowej, i których nie można 
było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, Wykonawca realizuje 
na własny koszt. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
- wytyczenie robót przez uprawnionego geodetę, 
- respektowanie wszystkich warunków realizacji przedsięwzięcia zapisanych w decyzji 
środowiskowej, 
- prowadzenie robót w sposób nie stanowiący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 
- wykonanie robót w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu właściwych 
dla danej grupy robót reżimów technologicznych, w sposób nie powodujący szkód w 
przyległych obiektach, 
- oznakowanie wjazdów i wyjazdów z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania dróg 
publicznych materiałami na kołach pojazdów wyjeżdżających z budowy, 
- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegających do dróg otwartych dla 
ruchu ogrodzenie lub wyraźne oznakowanie robót, 
- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposób miejsc niebezpiecznych, 
- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., oznakowania 
związanego z czasową organizacją ruchu oraz tablic informujących o zmianie organizacji 
ruchu, 
- organizacja zaplecza budowy oraz budowa dróg technologicznych (Zamawiający nie 
zapewnia Wykonawcy terenów na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w 
media, tymczasowych składowisk materiałów itp. Elementy te Wykonawca winien 
zabezpieczyć i wykonać własnym staraniem i na własny koszt), - utrzymanie przejezdności 
dróg publicznych oraz zapewnienie dostępu nieruchomości w okresie od dnia przejęcia 
placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie, 
- instalacja tablic informacyjnych budowy, 
- przestrzeganie przepisów ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywania sprawnego 
sprzętu ochrony przeciwpożarowej, 
- zastosowanie materiałów, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są 
zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz 
materiałów, które posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje 
zgodności.(Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych 
dotyczących materiałów), 
- używanie materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia, a jeśli materiały są szkodliwe 
dla otoczenia tylko w czasie robót, używanie ich jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, 
- zabezpieczenie drzew oraz obiektów budowlanych przed uszkodzeniem na czas 
realizacji inwestycji, 
- ochrona znajdujących się w rejonie robót instalacji napowietrznych, naziemnych i 
podziemnych, 
- minimalizacja niedogodności dla okolicznych mieszkańców, 
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- zapewnienie możliwości dojazdu do działek właścicielom i użytkownikom 
poszczególnych posesji, możliwości odbioru nieczystości przez służby komunalne oraz 
możliwości dojazdu odpowiednich służb ratunkowych i pojazdów komunikacji zbiorowej, 
- przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działanie 
zgodnie z Planem BIOZ, 
- zagospodarowanie odpadów powstających podczas robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (odpady są własnością Wykonawcy), 
-  znajomość i stosowanie aktualnych przepisów (w tym także wchodzących w życie ich 
zmian), wydanych przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów, 
regulaminów, wytycznych (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami, 
- przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót, 
- oznakowanie robót zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, - 
utrzymanie oznakowania w czasie trwania robót, 
- sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  
- rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecności urządzeń obcych i poniesienie 
kosztów ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów, 
- prowadzenie pomiarów kontrolnych, 
- przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu 
realizacji robót; 
- prowadzenie dziennika budowy; 
- przygotowanie rozliczenia końcowego robót, które ma zawierać: badania materiałów, 
deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdanie techniczne,  
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyjętą do powiatowego zasobu 
geodezyjnego, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania 
zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy. 
 
Zamawiający przewiduje bieżącą wyrywkową kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 
oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 - odbiór dokumentacji wraz ze zgodą właściwego organu na prowadzenie robót, 
 - odbiór oznakowania na czas prowadzenia robót, 
 - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 - odbiór częściowy, 
 - odbiór końcowy, 
 - odbiór gwarancyjny, 
 - odbiór pogwarancyjny. 
 
2.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                      
i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                     
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową i uprzednimi ustaleniami. 
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2.7.2. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiającego. 
Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru 
częściowego jest potwierdzenie wykonania robót przez Inspektora Nadzoru. 
 
 
2.7.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który 
informuje o tym Zamawiającego. Na etapie odbioru końcowego i w zakresie odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w wersji papierowej z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie do 30 dni licząc od 
dnia powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru, że roboty zostały 
zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte. O terminie odbioru 
ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Odbioru końcowego robót 
dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, 
Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów w tym wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. Komisja dokona 
odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z Warunkami Umowy, oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty 
z wadami nie będą podlegały odbiorowi. W toku odbioru końcowego robót Komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych 
robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej w dokumentacji 
projektowej, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, 
wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, wchodzące w skład 
operatu odbiorowego: 
- dokumentację powykonawczą, 
- dzienniki budowy (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych, protokołów prób ciśnieniowych itp., 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
- decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych (jeżeli jest wymagana).  
Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaże Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inspektora nadzoru dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać 
wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 
szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych 
materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 
stanowiącego załącznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(a tam, gdzie to uzasadnione także na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja 
powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga 
się przy tym, żeby dokumentacja została tak opracowana graficznie, aby wszelkie 
naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 
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2.7.4. Odbiór gwarancyjny 
Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów 
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc 
powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum 
raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych 
przeglądów gwarancyjnych. 
 
2.7.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 
 
3 Część informacyjna 
3.1  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
 z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne dokumenty 
potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi               
z odrębnych przepisów. 
 
3.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji zamówienia zgodnie z następującymi obowiązującymi przepisami prawa: 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2020 poz. 2028) 
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2022r. poz. 1297) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 1518), 
- „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” – Załączniki nr 
1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 
poz. 2311 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U.2012 poz. 463), 
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233), 
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U.2020 poz. 1609), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz.U.2021 poz. 2454), 
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr 
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1126), • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (Dz.U.2022 poz. 
1710 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021 poz. 1973 ze 
zm.), 
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2022 poz. 988 z późn. 
zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesień 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem. (Dz.U.2017 poz. 784), 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1693  z późn. 
zmianami), 
- Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2021 poz. 
1990), 
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U.2021 poz. 2373), 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019 poz. 1839), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022 poz. 916) 

 
Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie 
wymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 
zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 
wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm 
prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca na bieżąco winien śledzić zmiany w wyżej 
wymienionych ustawach, rozporządzeniach, przepisach i uwzględniać je w realizacji 
przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia 
był realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie 
obowiązującymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego. 

 
3.3. Dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 
Do obowiązków przyszłego Wykonawcy będzie należało pozyskanie nieruchomości 
zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Koszty odszkodowań za zajęte grunty 
będzie ponosił Zamawiający. Projektowana sieć wodociągowa będzie mieściła się w pasie 
dróg gminnych i działkach prywatnej – tylko włączenia do istniejącej sieci wodociągowej. 
Dodatkowo w działkach prywatnych będą montowane studzienki wodomierzowe. 
Przewiduje się, że w związku z prowadzonymi pracami konieczne będą zajęcia czasowe 
nieruchomości. W związku z powyższym zajęcia czasowe odbędą się zgodnie z art. 11f 
pkt 8 oraz art. 20a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegółowych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która daje prawo do 
wejścia na tereny przyległe w celu wykonania ww. elementów. Zamawiający dopuszcza 
realizację inwestycji w trybie innym niż wyżej opisany, pod warunkiem zachowania 
zgodności z wszystkimi przepisami obowiązującego prawa. W razie konieczności 
Wykonawca uzyska pisemne zgody właścicieli nieruchomości w formie umowy, na których 
będzie projektowana sieć kanalizacyjna. W przypadku kilku właścicieli danej 
nieruchomości, każdy z nich musi zostać podpisać umowę zezwalającą na przebieg sieci. 
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3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 
 
3.4.1. Mapa do celów projektowych  
Mapę należy wykonać przez Wykonawcę 
 
3.4.2.  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) 
Decyzja należy uzyskać przez Wykonawcę 
 
3.4.3.  Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego 
Decyzja należy uzyskać przez Wykonawcę 
 
3.4.4.  Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 
Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym 
terenami objętymi ochroną konserwatora zabytków. 
 
3.4.5. Inwentaryzacja zieleni  
Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. 
 
3.4.6. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza  
Przedsięwzięcie nie ma wpływu na stan zanieczyszczeń atmosfery. Jedynie etap 
wykonania robót może taki stan naruszyć, lecz ze względu na krótkotrwały charakter nie 
odgrywa roli w zmianach tego stanu. 
 
3.4.7. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 
 
3.4.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 
Obiektem budowlanym przeznaczonym do budowy jest sieć wodociągowa. Zakres robót 
pokazano na proponowanym planie sytuacyjnym. Na obecnym etapie nie przewiduje się 
konieczności rozbiórki obiektów w związku z realizacją zadania. 
 
3.4.9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 
dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych 
Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejących sieci wodociągowych           
w miejscowościach Marzęcice i Wola Jankowska. 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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4 . Załączniki 
 
 
 
 
 
 
 


