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CZESC OPISOWA

1. OgdIny opis przedmiotu zamoéwienia

1.1.  Opis przedmiotu zamoéwienia

W ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz
z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/ zgtoszenia wykonania
robo6t niewymagajgcych pozwolenia na budowe oraz zrealizowac roboty niezbedne dla
wykonania i odbioru przedmiotowego zadania.

Zakres robdt obejmuje budowe wodociggu w pasie drog gminnych (gmina Strzelce
Wielkie i gmina Pajeczno) wraz z armaturg (zasuwy, hydranty) oraz wymiane i montaz
wodomierzy na terenie gminy Strzelce Wielkie wraz z wykonaniem dokumentacji
powykonawczej dla catosci zadania.

1.2 Stan istniejacy

1.2.1 Budowa wodociagu

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa bedzie zlokalizowana w pasie drég gminnych (gmina
Strzelce Wielkie i gmina Pajeczno) miedzy miejscowosciami Marzecice — Wola
Jankowska. Na przedmiotowym odcinku wzdtuz drog posadowione sg pobocza gruntowe
i rowy odwadniajgce.

Projektowany wodocigg bedzie wilgczona do istniejgcej sieci wodociggowe]
w miejscowosci Marzecice — dz. nr ew. 210, obr. Marzecice i potgczony z istniejgcym
wodociggiem w miejscowosci Wola Jankowska — dz. nr ew. 180, obr. Wola Jankowska.
Ostateczne miejsca witgczenia nalezy ustali¢ na etapie projektu wodociggu. Inwestycja
zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody.
Przedmiotowy teren jest objety czesciowo miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego (na terenie gminy Pajeczno). Nie przewiduje sie robdt na terenach
zamknietych.

1.2.2 Wymiana i montaz wodomierzy

W ramach zadania nalezy rowniez dokona¢ wymiany istniejgcych wodomierzy na terenie
Gminy Strzelce Wielkie oraz zamontowa¢ nowe studzienki wodomierzowe wraz
z wodomierzami na posesjach rozlicznych dotychczas ryczattem.

1.3 Plan orientacyjny zadania — budowa wodociagu ( mapa — Geoportal
powiatu pajeczanskiego)

4
OBSZAR N
INWESTYCU | \ & woir s




1.4. Charakterystyczne parametry inwestyciji

1.4.1 Budowa wodociagu

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania wodociggu na przedmiotowym odcinku. Zakres inwestycji zostat
przedstawiony na wstepnie proponowanym planie sytuacyjnym, ktory stanowi integralng
czes¢ PFU i umowy.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiegac bedzie w istniejgcym pasie drogowym drdg
gminnych. Wodocigg lokalizowany jest w poboczu drogi.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy zaprojektowac i wykonaé w
szczegoblnosci nastepujace roboty:

- mape do celéw projektowych

- uzyskac decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli jest wymagana)

- uzyskac decyzje o ustaleniu inwestycji celu publicznego

- wykona¢ dokumentacje projektowg

- uzyskac niezbedna uzgodnienie i zgtoszenia do rozpoczecia robot
- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,

- wykonanie robét ziemnych niezbednych dla realizacji inwestycji,

- wykonanie sieci wodociggowej,

- montaz armatury (zasuwy, hydranty)

- wykonanie zabezpieczenia skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

- w razie konieczno$ci przebudowe kolidujgcych urzadzen i sieci istniejgce;

infrastruktury pod i nadziemnej zgodnie z wytycznymi Gestoréw sieci kolidujgcych,

- odtworzenie nawierzchni
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporzgdzeniem
odpowiedniej dokumentacji,

- po zakonczeniu robét petna rekultywacja terenéw zajetych przez zaplecza
techniczne i socjalne, plac budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny
przeksztatcone przez Wykonawce,

- wykonanie niezbednych préb, sprawdzen, odbioréw.

Na Wykonawcy spoczywac bedzie odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych
zlokalizowanych na terenie placu budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Koszty zajecia pasa drogowego na czas
prowadzenia robét ponosi Wykonawca. Optaty za state umieszczenie obcych urzgdzen w
pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wyjatek stanowig urzgdzenia niezbedne do
prawidtowego wykonania robét, ktérych koszt ponosi Wykonawca.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- wykonanie sieci wodociggowej o srednicy DN 125 mm PE PN 10 dtug. ok. 1955,0 mb
- montaz zasuw sieciowych dn 100 — 3 sztuki (na wtgczeniach do istniejgcego wodociggu
| w potowie sieci wodociggowe))

- montaz hydrantéw ppoz wraz z zasuwami odcinajgcymi — 12-13 sztuk.
Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowac zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej a w
szczegoblnosci: Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow
Dz.U. z 2010r. Nr 109, poz. 719, Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
Dz.U. z 2009r. Nr 124, poz.1030. Maksymalny rozstaw hydrantéw co 150,0 m.

- odtworzenie nawierzchni asfaltowej, pobocza i naprawa rowéw odwadniajgcych zgodnie
wytycznymi wtascicieli pasa drogowego (Gmina Pajeczno i Gmina Strzelce Wielkie)



UWAGA: w trakcie realizacji projekiu moga sie zmieni¢ przyjete wielkosci
okreslajace przedmiot zamoéwienia, co nie zwalnia Wykonawcy z prawidiowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych,
kosztow realizacji i pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji.
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym
kontraktem zostaty szczegétowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny
by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas opracowywania projektu budowlanego
i realizacji robo6t budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan technicznych. W
przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane Kkoszty
eksploatacji danego elementu. Wszelkie rozwigzania projektowe odbiegajgce od
przyjetych w PFU wymagajg zgody autora PFU.

1.4.2 Wymiana i montaz wodomierzy

W zakres zamowienia wchodzi réwniez wykonanie wszystkich niezbednych prac
zwigzanych z wymiang wodomierzy oraz montazem studzienek wodomierzowych
z wodomierzami w miejscach rozliczanych dotad ryczattem na terenie Gminy Strzelacie
Wielkie.

W ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej nalezy wykona¢ w szczegdlnosci
nastepujgce roboty:

- demontaz starego wodomierza,

- montaz w miejsce zdemontowanego nowego wodomierza z naktadkg do zdalnego
odczytu,

- wymiana uszczelek,

- realizacja procedury wymiany wodomierzy poprzez aplikacje, w ktérej mozna bedzie
umiescic zdjecie (przy kazdej wymianie zdjecie przed i po) oraz protokét wymiany,

- sprawdzenie szczelnosci i prawidtowego montazu wodomierzy,

- dokonanie co najmniej jednego kontrolnego odczytu wodomierzy,

- plombowanie wodomierza jednorazowg plombg z numerem,

- w przypadku miejsc problematycznych dotyczgcych wymiany wodomierzy Wykonawca,
poinformuje Zamawiajgcego celem ustalenia sposobu rozwigzania sytuaciji,

- zdemontowane wodomierze zostajg wtasnoscig Zamawiajgcego, ktéry wskaze miejsce,
zdawania urzadzen na terenie swojej siedziby,

- wykonawca podejmie dwie préby wymiany wodomierzy, z czego jedna z nich bedzie
w godzinach popotudniowych,

- Zamawiajgcy dopuszcza przekazanie niezamontowanych wodomierzy do montazu
wtasnymi sitami w cenie jednostkowej pomniejszonej o cene niewykonanej ustugi.

- montaz nowych studzienek wodomierzowych wraz z wodomierzami z modutem
radiowym na istniejgcych przytaczach wodomierzowych na ternie posesji odbiorcéw w
miejscach do tej pory rozliczanych ryczattem

- dla montowanych studni wodomierzowych wykonanie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej wraz ze sporzgdzeniem odpowiedniej dokumentaciji.

Zakres rzeczowy obejmuije:

- wymiane istniejgcych wodomierzy — 1160 sztuk

- montaz nowych studzienek wodomierzowych wraz z wodomierzami z modutem

radiowym — 310 sztuk

- inwentaryzacje geodezyjng zamontowanych studzienek wraz ze sporzgdzeniem
odpowiedniej dokumentacji,

- odtworzenie terenu do stanu poprzedniego w obrebie montowanych studzienek



UWAGA: w trakcie realizacji projekiu moga sie zmieni¢ przyjete wielkosci
okreslajace przedmiot zamoéwienia, co nie zwalnia Wykonawcy z prawidiowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych,
kosztow realizacji i pdzniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji.
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym
kontraktem zostaty szczegétowo opisane w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.
Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny
by¢ przez Wykonawce na biezgco podczas opracowywania projektu budowlanego
i realizacji robo6t budowlanych. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przyjetych rozwigzan technicznych. W
przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane Kkoszty
eksploatacji danego elementu. Wszelkie rozwigzania projektowe odbiegajgce od
przyjetych w PFU wymagajg zgody autora PFU.

1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz
realizacje robo6t budowlanych zgodnie z prawem. Przedmiotowe decyzje, zezwolenia,
pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje robo6t budowlanych Wykonawca uwzgledni
przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowej. W przypadku stwierdzenia przez
Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw technicznych,
rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego
— albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wtasciwego
ministra w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego
rozwigzania projektowego. Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkow
technicznych nie stanowi roboty dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

1.6 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana budowa wodociggu i wymiana wodomierzy ma na celu unowoczesnienie
systemu zarzgdzania infrastrukturg wodociggowg na terenie Gminy Strzelce Wielkie.
Wykonanie przedmiotowego zadania i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi
by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumenty budowy i dokumentacja
powykonawcza winny zosta¢ przekazane Inwestorowi w stanie kompletnym w zakresie
zgodnym z Prawem Budowlanym. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy przy
zastosowaniu materiatdw, urzgdzen i rozwigzan technologicznych, ktére charakteryzujg
sie co najmniej parametrami wskazanymi w niniejszym PFU.

1.7 Szczegobtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ponizsze zestawienie ilosci i dtugosci ma jedynie na celu przyblizenie zakresu i kosztu
niezbednych robot: Wiasciwe diugosci, ilosci i zakres robdt zostang okreslone
w wykonanym projekcie budowlanym.

2 Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia i planowanej
inwestycji

W celu oszacowania i wyceny zakresu rob6t dla potrzeby sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,



- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami niniejszego PFU,

- 0goInodostepnymi materiatami,

- dokumentami, danymi z osrodkéw geodezyjnych.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w PFU i przedmiocie
zamOwienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacii
projektowej. Dane szacunkowe, ktére na etapie sporzadzania projektu budowlanego moga
ulec zmianie, nie bedg stanowi¢ dodatkowych kosztow oraz nie bedg skutkowaty
wydtuzeniem terminu realizacji. Zmiany diugosci wodociggu, ilosci armatury, ilosci
wodomierzy i studzienek wodomierzowych lub parametréw, zawartych w Opisie Ogdélnym
Przedmiotu Zaméwienia, jakie mogg wystgpic¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce
Projektu Budowlanego, nie bedg powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz przedtuzenia
terminu realizacji rob6t budowlanych. llekro¢ w PFU podane zostajg lokalizacje lub zakres
prac, nalezy je traktowac orientacyjnie, a ewentualne rozbieznosci lokalizacji lub zakresu
prac, w stosunku do rzeczywistosci, nie mogg by¢ podstawg dochodzenia roszczen ze
strony Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany wartosci Umowy oraz
przedtuzenia terminu realizacji rob6t budowlanych. Uznaje sie, iz pojecia, ktorymi
postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” badz ,powinny” sg tozsame i mogg by¢ uzywane
zamiennie, a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie
Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ zrédta prawa podane w PFU w ich
aktualnym brzmieniu. Powyzsze nie wytgcza jednakze konieczno$ci przestrzegania
przepiséw, ktdre wejdg w zycie po dniu sktadania ofert. Wykonawca ma takze obowigzek
stosowania Regulacji Zamawiajgcego w ich aktualnym brzmieniu, ktére znajduje sie na
stronie internetowej. Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie
odpadow statych i ciekltych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych oraz
ruch samochoddw obstugujagcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez
powodow realizacja inwestycji moze zaktocic tryb zycia mieszkancéw pobliskich
budynkow oraz bedzie czasowo wptywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne,
powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg
realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy, ograniczony do czasu trwania budowy.
Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw bedzie miata wtasciwa organizacja
robét oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

2.1 Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny
koszt. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdéw Miejsce sktadowania materiatéw
potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Wszystkie elementy
zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401).
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe i nadmiar ziemi, nie przeznaczone do
wykorzystania na terenie przedmiotowej budowy, przechodzg na wtasnos¢ Wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich przepisow, a Wykonawca jest zobowigzany do
posiadania dokumentéw potwierdzajgcych, ze zostaty one wprowadzone do obrotu,
zgodnie z aktualnymi regulacjami przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg
wymagane parametry. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét
budowlanych.

2.2. Wymagania dotyczace architektury
Nie dotyczy.



2.3 Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej . Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o
proponowanych zrédtach otrzymania materiatbw przed rozpoczeciem ich dostawy.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

2.3.1 Rury wodociagowe cisnieniowe

Rury wodociggowe PE100RC DN 125 mm SDR 17 PN10 z gtadkag $cianka wewnetrzng
| zewnetrzng, posiadajgce aprobate ITB i PZH (dopuszczenie do transportu wody pitnej)
oraz by¢ zgodne z normg PN-EN 12201-2. Laczenie rur i ksztattek nalezy wykona¢ metoda
zgrzewania doczotowego i ztgczek elektrooporowych. Rury i ksztattki winny by¢ ze sobg
kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system, zaleca sie aby pochodzity od jednego
producenta. Rury powinny by¢ uktadane na podsypce z pospétki gr. min. 15 cm. Do
wysokosci 30 cm ponad rure zasypke nalezy wykonaé¢ z gruntu dowozonego. Gtebokos¢
posadowienia wodociggu — okoto 1,60 m.

2.3.2. Armatura wodociagowa

- Zasuwy wodociggowe ( dn 100 i dn 80 ) wykonane z zeliwa sferoidalnego PN 16.
Kotnierze zwymiarowane i odwiercone zgodnie z PN-EN 1092-2. Zasuwy powinny
posiadac¢ odpowiednie dopuszczenia do kontaktu z wodg pitna.

- Hydranty ppoz. zgodnie z normg PN-EN 14284:2009. Hydranty przeciwpozarowe
nadziemne z pojedynczym zamkniecie, wykonanie z zeliwa sferoidalnego PN 16.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe sferoidalne PN 16

2.3.3. Wodomierze z modutem radiowym
Wodomierze :

- jednostrumieniowe suchobiezne lub rownowazne DN15 o przeptywie Q3=2,5m%/h
dtugosci L=110mm, gwint zewnetrzny kré¢ca 34" do zimnej wody,

- jednostrumieniowe suchobiezne lub rownowazne DN20 o przeptywie Qs=4,0m3/h
dtugosci L=130mm, gwint zewnetrzny krééca 1” do zimnej wody,

- wodomierze fabrycznie nowe z cechg legalizacyjng w roku dostawy,

- klasa doktadnosci wodomierzy nie mniejsza niz R=160-H i R=100-V,

- korpus wodomierza wykonany z mosigdzu, pokrywany galwanicznie, nie dopuszcza sie
korpusdéw kompozytowych,

- zgodnos¢ wyrobu z normg PN-EN 14154,

- aktualny atest higieniczny PZH,

- oznakowanie typu mosigdzu naniesione trwale na korpusie wodomierza,

- maksymalna temperatura pracy T=50°C,

- maksymalne cisnienie robocze P=16 bar,

- liczydto wodomierza hermetyczne klasy IP68, obrotowe, o$mio bebenkowe
z doktadnoscig odczytu 1 litr,

- zabezpieczony przed oddziatywaniem zewnetrznego pola magnetycznego (czteropolowe
sprzegto magnetyczne, pierscien antymagnetyczny),

- dwustronne tozyskowanie wirnika na kamieniach technicznych,

- brak opaski wykonanej z tworzywa sztucznego taczacej korpus wodomierza z liczydtem,

- mozliwo$¢ montazu bezposrednio na liczydle wodomierza modutu radiowego, w trakcie
eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, wyklucza sie rozwigzania oparte na
nadajnikach kontaktronowych i optycznych,

- mozliwosc¢ aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku
uszkodzenia lub awarii nakfadki radiowe;,

- mozliwosc¢ rozbudowania o dodatkowe/zamienne urzadzenie w przypadku ciezkich
warunkow odczytu (gtebokie, zalane wodg studnie),



Moduty radiowe
- konstrukcja modutowa (oddzielna od wodomierza),
- montaz modutu bezposrednio na liczydle wodomierza,
- plomba magnetyczna zabezpieczajgca modut przed demontazem,
- czestotliwos¢ nosna w wolnym od optat pasmie,
- transmisja danych: jednokierunkowa lub dwukierunkowa,
- nie dopuszcza sie rozwigzan opartych na nadajnikach kontaktronowych i optycznych,
- wymagana klasa szczelnosci modutu: IP68,
- hermetyczno$¢ modutu pozyskiwana poprzez zalanie elektroniki zywicg epoksydowa,
- zasilanie modutu: bateria litowa o zywotnosci powyzej 10 lat z mozliwoscig nadawania
sygnatu co 15 sekund,
- wszystkie moduty kompatybilne z posiadanych systemem radiowego odczytu,
- funkcje modutu radiowego:
» podanie aktualnego wskazania wodomierza w momencie odczytu,
» podanie informacji o alarmach, w tym:
0 uzyciu magnesu neodymowego,
0 demontazu modutu radiowego,
0 przecieku z podaniem ilosci dni w miesigcu,
o stanie baterii,
0 przeptywie wstecznym,
o aktualna data i godzina odczytu (z uwzglednieniem czasu letniego
i zimowego oraz lat przestepnych),
» podanie informacji o przeptywach wstecznych,
* w szczegoblnych przypadkach mozliwos¢ zapamietywania minimum 45 rejestréw
poprzednich dni/godzin,
* rejestr wskazan licznika z poprzednich 12 miesiecy (wskazanie, przeptyw wsteczny)
» historia alarméw z 12 miesiecy.

- funkcje programowalne modutu:
» aktualna data i godzina,
» aktualne wskazanie wodomierza,
* interwat czasowy pomiedzy kolejnymi transmisjami radiowymi, programowalne
miesigce, dni, godziny w ktérych modut radiowy dokonuje transmisji danych,
* prog alarmu przeptywu wstecznego,
» prég alarmu wycieku.

Urzadzenia do odczytu i konfiguracji modutéw radiowych

- odbiornik radiowy zintegrowany na state z urzgdzeniem odczytujgcym lub komunikujgcy
sie za posrednictwem tagcza Bluetooth,

- zasilanie odbiornika radiowego przy pomocy ogolnodostepnego, wymiennego zrédta
energii (np. baterie, akumulatory),

- odbiornik radiowy pracujgcy w czestotliwosci wolnej od opfat,

- odbiornik radiowy posiadajgcy wyswietlacz LCD,

- mozliwosc¢ podtgczenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej

w celu polepszenia odbioru sygnatu i mozliwosci realizacji odczytéw w uktadzie drive by,

- urzgdzenie do odczytu z systemem Android 10 lub wyzszym oraz:

a) dotykowym ekranem o przekatnej minimum 6,1 °

b) minimalng rozdzielczoscig ekranu 1560 x 720

c¢) pamiecig RAM minimum 4 GB

d) procesorem osmiordzeniowym

e) tacznoscig WiFi, LTE, Bluetooth

f) stopniem ochrony IP69k

- optyczna gtowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametré4w modutu
radiowego,

- jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modutéw radiowych,



- oprogramowanie mobilne udostepnione online,
- dostep do oprogramowania odczytujgcego zabezpieczony hastem,

Oprogramowanie

- dostep do oprogramowania za pomocg portalu WEB,

- oprogramowanie w jezyku polskim,

- dostep do oprogramowania odczytujgcego zabezpieczony hastem,

- mozliwo$¢ importu i eksportu plikdw w formacie .csv; .xml; .ixt,

- mozliwos¢ integracji z systemem rozliczeniowo — ksiegowym Zamawiajgcego w
uktadzie wymiany plikow,

- informacja o odczytanych i nieodczytanych licznikach,

- mozliwos$¢ kreowania wzoru eksportu plikow,

- archiwizacja pomiaréw z okresu 10 lat,

Funkcje systemu radiowego odczytu danych
- interaktywna mapa odczytowa zapewniajgca:
» dodawania licznikéw do systemu poprzez interaktywng mape odczytowag
z uwzglednieniem wspétrzednych GPS
* mozliwos¢ skanowania kodéw kreskowych
mozliwos¢ zarzgdzania warstwami mapy takimi jak:
- prezentowanie urzgdzen z alarmami
- prezentowanie urzgdzen odczytanych i nieodczytanych
prezentacja statusu odczytywanych licznikéw w sposéb graficzny
» prezentowanie potozenia odczytujgcego na podstawie wspétrzednych GPS
* mozliwos¢ zmiany lokalizacji punktu odczytowego przez inkasenta w terenie

o o ¢

- bilans licznikéw:
* mozliwos¢ charakteryzowania punktu jako zasilajgcy lub odptywowy
» prezentowanie danych na wykresie
» prezentowanie danych w tabeli
* mozliwos¢ zmiany informacji na wykresie
* mozliwos¢ wytaczenia punktu pomiarowego

Dodatkowo zestaw do odczytu powinien sktada¢ sie ze smartphone o zwiekszonej
odpornosci na upadki z wysokosci min. 1 metra z dostepem do internetu LTE oraz
powinien posiadac zapasowy komplet akumulatoréw do urzgdzenia odczytujgcego wraz z
tadowarkg. Wymagana licencja na 10 lat bez ukrytych optat dodatkowych z mozliwoscig

pobierania aktualizacji w czasie jej trwania.

Wszystkie wodomierze i moduty radiowe powinny posiada¢ indywidualny numer
urzadzenia przedstawiony jako kod kreskowy w postaci naklejki umieszczonej na
urzadzeniach. Zamawiajgcy wymaga dostarczania kompletow wodomierz i modut radiowy
z konfiguracjg dobrang indywidualnie pod potrzeby Zamawiajgcego ustalong po zawarciu

umowy, a przed pierwszg dostawg towaru

2.3.4. Studzienki wodomierzowe

- wysoko$¢ studzienki 1200 mm

- obudowa zewnetrzna — rura karbowana dwuptaszczowa dn 400
- ocieplenie — spieniony kauczuk

- konsola — ptaskownik aluminiowy

- Srednica przytgcza — DN20+DN40

- Srednica wodomierza DN15+DN25

- korek ocieplajgcy — pianka poliuretanowa

- dekiel
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- dno w studni SWH — PP termoformowalny
- uszczelnienie — uszczelniacz silikonowy
- wyposazenie — armatura zeliwna

2.4. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren do stanu przed rozpoczeciem roboét
budowlanych. Szczegdlng uwage zwrécic na wiasciwe odtworzenie rowow
odwadniajgcych w przypadku powstania ewentualnych uszkodzen oraz witasciwe
odtworzenie nawierzchni asfaltowych i poboczy.

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji technicznej

2.5.1. Projekt architektoniczno - budowlany i techniczny

Dokumentacje nalezy wykonac zgodnie z ponizszymi warunkami:

- Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotane w PFU dokumenty i przepisy prawa a takze warunki umowy oraz zgodnie
z wiedzg techniczna.

- dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (lub
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy) oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie,

- Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujgce przepisy, regulaminy
i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych,

- Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatow lub urzgdzeh uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca,

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatbw i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
i innych prac projektowych,

- Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych do
izby inzynierow budownictwa,

- Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynierow
budownictwa,

- szata graficzna powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego,

- dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlega¢ beda
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajacego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujacym
prawem i niniejszym PFU.

- Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robdt bez akceptaciji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej,

- wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego przechodzag
autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w ramach
Zamowienia,
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- Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzadzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych.

Do obowigzkbw Wykonawcy realizujgcego przedmiotowg inwestycije w systemie
,zaprojektuj i wybuduj’ bedzie nalezato (niezaleznie od danych zatgczonych w czesci
informacyjnej PFU):

- sporzgdzenie mapy do celdw projektowych

- pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobdw zarzadcdw i administratorow
obiektow i urzgdzen, archiwdéw i innych jednostek mogacych posiadac informacje odnosnie
terenu przedsiewziecia,

- uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujgcych sieci zewnetrznych,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego warunkéw technicznych przytgczenia
projektowanych  przepompowni do sieci energetycznej, z  opracowaniem
i uzgodnieniem dokumentacji technicznej przytgczenia,

- uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnieh i opinii niezbednych do wydania decyzji,
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.

- uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do lokalizacji urzadzenia w
pasie drogowym,

- sporzgdzenie dokumentacji projektowej umozliwiajgcej realizacje wszystkich
planowanych obiektéw budowlanych,

- uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy

- sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robot,

- sporzgdzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej,

- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:

- kompletne projekty budowlane wraz z decyzjami i uzgodnieniami opieczetowany przez
wiasciwy organ zatwierdzajacy projekt - 1 egz.,

- przedmiary robo6t, kosztorys powykonawczy — 1 egz.,

- projekt techniczny — 1 egz.

- inwentaryzacje powykonawczg — 1 egz.

2.6. Wymagania dotyczace zakresu prac budowlanych do wykonania w ramach
ZamoOwienia

2.6.1 Prace rozbiorkowe

W ramach realizacji zadania nalezy uwzgledni¢ rozbidrke istniejacych nawierzchni w
miejscu lokalizacji sieci wodociggowej wraz wywozem i unieszkodliwianiem materiatéw
niebezpiecznych. Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewéw ale jesli z jakichs przyczyn
wystgpita by taka koniecznos¢ koszt wycinki drzew i krzewow na terenie prowadzonych
robét nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowej. W razie koniecznosci nalezy wykonaé
rozbiorke innych kolidujgcych obiektéw z siecig kanalizacyjng. Wszelkie wykopaliska,
monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o0 znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢
Skarbu Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ o
wykopaliskach Konserwatora Zabytkéw i Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
postepowacé zgodnie z poleceniami w/w. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w Robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania Robét
lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢ cene kontraktows.
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2.6.2 Roboty ziemne i odwodnieniowe

Na gtebokosci prowadzonych prac nie przewiduje sie wystepowania wod gruntowych.
Jedna jezeli taka sytuacja by wystgpita teren Budowy i roboty ziemne powinny byc¢
nalezycie odwodnione, tak aby nie tworzyty sie zastoiska wody. Wykonawcy pozostawia
sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow budowlanych.
Ewentualne straty spowodowane niewtasciwym prowadzeniem odwodnienia, w tym
zanieczyszczenie odbiornika, bedg obcigza¢ Wykonawce. Miejscem zrzutu wéd z
odwodnienia wykopdw, z uwagi na warunki lokalne, mogg by¢ rowy odwadniajgce .
W miare potrzeby odwodnienie powinno by¢ wyposazone w tapacze piasku. Koszty
wykonania systemu odwodnienia powinny by¢ uwzglednione w ofercie Wykonawcy.

2.6.3 Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejgca infrastruktura

Przed wykonaniem przetozenia jakiejkolwiek sieci, projekt musi by¢ opracowany w ramach
przedmiotowego zaméwienia przez Wykonawce i uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. W przypadku zmiany przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej,
Wykonawca w ramach petnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt przetozenia sieci.
Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych
zwigzanych z przetozeniem sieci kolidujgcych z prowadzong inwestycja, ktérych nie
mozna byto na etapie prac projektowych przewidzie¢ (nie zinwentaryzowane sieci i
urzgdzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja urzgdzeh w ziemi jak wskazanych na
mapach itp.). Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykonaé¢ pod
nadzorem i wyszczegdélnic w uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych
urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréow wtascicieli (administratorow)
urzgdzen w trakcie ich przebudowy. W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich
uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swéj
koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia,
w najkrétszym mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii.

2.6.4. Roboty technologiczne

Do podstawowych rob6t objetych niniejszym zamdéwieniem nalezy zaliczy¢:

- wykonanie sieci wodociggowe;j,

- wigczenie do istniejgcych sieci

- montaz armatury (zasuwy i hydranty),

- wymiana wodomierzy na wodomierze z modutem radiowym,

- montaz nowych studzienek wodomierzowych wraz z wodomierzami w miejscach
dotychczas rozlicznych ryczattowo .

2.6.5 Roboty odtworzeniowe — pas drég gminnych

Roboty bedg prowadzone w poboczu drog - tereny zielone w sgsiedztwie jezdni i rowdw
odwadniajgcych. Wszystkie te elementy nalezy odtworzy¢ do stanu z przed rozpoczecia
robot.

2.6.6 Roboty odtworzeniowe - teren dziatek prywatnych — montaz studzienek
wodomierzowych

Roboty w miare mozliwosci prowadzi¢ w terenach zielonych. Jezeli nie bedzie takiej
mozliwosci nalezy montowac studzienki w nawierzchni utwardzanej. Wszystkie elementy
terenu doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

2.7. Wymagania dotyczace robot budowlanych

Podstawe dziatah Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz
realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z
decyzjg o0 zajeciu pasa drogowego, pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem budowy
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oraz zatwierdzong nig dokumentacjg projektowo-budowlang, a takze zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg. Roboty w zakresie niesprecyzowanym w
opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym, a niezbedne do wykonania
zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu 0 obowigzujgce przepisy oraz
instrukcje i normy (w tym powotane w PFU), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng.
W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest
rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim
zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich
uzyskania a takze niezbednej do wykonywania robo6t. Wszelkie prace dodatkowe,
wynikajgce z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej, i ktdérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej, Wykonawca realizuje
na wiasny koszt.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

- wytyczenie rob6t przez uprawnionego geodete,

- respektowanie wszystkich warunkdéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
srodowiskowej,

- prowadzenie rob6t w sposdéb nie stanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

- wykonanie robo6t w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu wtasciwych
dla danej grupy robot reziméw technologicznych, w sposéb nie powodujgcy szkoéd w
przylegtych obiektach,

- oznakowanie wjazdéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania drég
publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robaét,

- 0znaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,

- dostarczenie, =zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania
zwigzanego z czasowg organizacja ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie organizacji
ruchu,

- organizacja zaplecza budowy oraz budowa drog technologicznych (Zamawiajgcy nie
zapewnia Wykonawcy terendw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w
media, tymczasowych sktadowisk materiatow itp. Elementy te Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i wykonac wtasnym staraniem i na wtasny koszt), - utrzymanie przejezdno$ci
drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w okresie od dnia przejecia
placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

- instalacja tablic informacyjnych budowy,

- przestrzeganie przepisOw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowe;,

- zastosowanie materiatow, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg
zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz
materiatdw, ktére posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje
zgodnosci.(Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
dotyczacych materiatéw),

- uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robét, uzywanie ich jest dozwolone wytgcznie pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

- zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych przed uszkodzeniem na czas
realizacji inwestycji,

- ochrona znajdujgcych sie w rejonie rob6t instalacji napowietrznych, naziemnych i
podziemnych,

- minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,
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- zapewnienie mozliwosci dojazdu do dziatek witascicielom i uzytkownikom
poszczegoblnych posesji, mozliwosci odbioru nieczystosci przez stuzby komunalne oraz
mozliwosci dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikacji zbiorowej,

- przestrzeganie przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

- zagospodarowanie odpaddéw powstajgcych podczas robdt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami (odpady sg wtasnoscig Wykonawcy),

- znajomos¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze wchodzgcych w zycie ich
zmian), wydanych przez wiadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw,
regulaminéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce), kidre sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami,

- przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,

- oznakowanie rob6t zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, -
utrzymanie oznakowania w czasie trwania robot,

- sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

- rozpoznanie terenu w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych i poniesienie
kosztéw ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robét ich elementéw,
- prowadzenie pomiaréw kontrolnych,

- przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot;

- prowadzenie dziennika budowy;

- przygotowanie rozliczenia koncowego roboét, ktére ma zawieraé: badania materiatow,
deklaracje zgodnosci materiatdw, aprobaty, sprawozdanie techniczne,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg przyjetg do powiatowego zasobu
geodezyjnego, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw rob6t o wykonaniu zadania
zgodnie z przepisami, zakres rzeczowy.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg wyrywkowg kontrole wykonywanych robét budowlanych.
W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t
oraz dokonywania odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru.
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

- odbi6r dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbi6r oznakowania na czas prowadzenia robdét,

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbior czesciowy,

- odbiér koncowy,

- odbiér gwarancyjny,

- odbiér pogwarancyjny.

2.7.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 2z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg i uprzednimi ustaleniami.
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2.7.2. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest potwierdzenie wykonania robét przez Inspektora Nadzoru.

2.7.3. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory
informuje o tym Zamawiajgcego. Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wiasciwego osrodka dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej. Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie do 30 dni liczgc od
dnia powiadomienia Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty
zakohczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru
ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Odbioru koncowego robot
dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg. Komisja dokona
odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ w poszczegoélnych asortymentach jest
zgodna z Warunkami Umowy, oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
z wadami nie beda podlegaty odbiorowi. W toku odbioru koncowego robdét Komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych
robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej w dokumentacii
projektowej, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty, wchodzace w sktad
operatu odbiorowego:

- dokumentacje powykonawcza,

- dzienniki budowy (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych, protokotow préb cisnieniowych itp.,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych (jezeli jest wymagana).
Wykonawca w formie papierowej przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru dokumentacje powykonawcza, ktora bedzie zawieraé
wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu
szczegobtowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementow i rodzajem uzytych
materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatgcznik do wydanej decyzji zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(atam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach projektu wykonawczego). Dokumentacja
powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi
zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji rob6t. Wymaga
sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty fatwo rozpoznawalne.
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2.7.4. Odbiér gwarancyjny
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladow
gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamdwienia, wiec
powinien te koszty uwzgledni¢ w wynagrodzeniu. Przeglady bedg odbywaty sie minimum
raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych
przegladdéw gwarancyjnych.

2.7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét”.

3 Czes¢ informacyjna

3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego

z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca pozyska we wiasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw.

3.2 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji
Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z nastepujgcymi obowigzujgcymi przepisami prawa:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2020 poz. 2028)

- Ustawa z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U.
z 2022r. poz. 1297)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drdg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz. U 2022 poz. 1518),

- ,Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — Zatgczniki nr
1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019
poz. 2311 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2012 poz. 463),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U.2021 poz. 2233),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020 poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz.U.2021 poz. 2454),

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 poz. 2351 ze zm.),

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021 poz. 2458),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.( Dz.U.2003 poz. 120 nr
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1126), « Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych. (Dz.U.2022 poz.
1710 z pézn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2021 poz. 1973 ze
zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu drogowym. (Dz.U.2022 poz. 988 z p6zn.
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesien 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem. (Dz.U.2017 poz. 784),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz.U.2022 poz. 1693 z pdzn.
zmianami),

- Ustawa z dnia 17 lipiec 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U.2021 poz.
1990),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U.2021 poz. 2373),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022 poz. 916)

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktéw prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktore
wejdg w zycie po dniu skfadania ofert. Nalezy wykonywac obowigzki wynikajgce z norm
prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamdwienia, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego. Wykonawca na biezgco winien sledzi¢ zmiany w wyzej
wymienionych ustawach, rozporzadzeniach, przepisach i uwzglednia¢ je w realizaciji
przedmiotu zamoéwienia. Jednoczesnie Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamowienia
byt realizowany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz aktualnie
obowigzujgcymi przepisami Unii Europejskiej i prawa polskiego.

3.3. Dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie nieruchomosci
zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o0 szczegdblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Koszty odszkodowan za zajete grunty
bedzie ponosit Zamawiajacy. Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie miescita sie w pasie
drég gminnych i dziatkach prywatnej — tylko wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;.
Dodatkowo w dziatkach prywatnych beda montowane studzienki wodomierzowe.
Przewiduje sie, ze w zwigzku z prowadzonymi pracami konieczne bedg zajecia czasowe
nieruchomosci. W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe odbedg sie zgodnie z art. 11f
pkt 8 oraz art. 20a Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegbtowych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, ktéra daje prawo do
wejscia na tereny przylegte w celu wykonania ww. elementéw. Zamawiajacy dopuszcza
realizacje inwestycji w trybie innym niz wyzej opisany, pod warunkiem zachowania
zgodnos$ci z wszystkimi przepisami obowigzujgcego prawa. W razie koniecznoSci
Wykonawca uzyska pisemne zgody wtascicieli nieruchomosci w formie umowy, na ktorych
bedzie projektowana sie¢ kanalizacyjna. W przypadku kilku wiascicieli danej
nieruchomosci, kazdy z nich musi zosta¢ podpisa¢ umowe zezwalajgcg na przebieg sieci.
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3.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych

3.4.1. Mapa do celéw projektowych
Mape nalezy wykonac przez Wykonawce

3.4.2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wymagana)
Decyzja nalezy uzyskac przez Wykonawce

3.4.3. Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego
Decyzja nalezy uzyskac przez Wykonawce

3.4.4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza terenami chronionymi, w tym
terenami objetymi ochrong konserwatora zabytkéw.

3.4.5. Inwentaryzacja zieleni
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

3.4.6. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
Przedsiewziecie nie ma wpltywu na stan zanieczyszczen atmosfery. Jedynie etap
wykonania rob6t moze taki stan naruszy¢, lecz ze wzgledu na krotkotrwaty charakter nie
odgrywa roli w zmianach tego stanu.

3.4.7. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Nie dotyczy przedmiotowej inwestyc;ji.

3.4.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukciji, instalacji i urzadzen technologicznych.

Obiektem budowlanym przeznaczonym do budowy jest sie¢ wodociggowa. Zakres robét
pokazano na proponowanym planie sytuacyjnym. Na obecnym etapie nie przewiduje sie
koniecznosci rozbiérki obiektdw w zwigzku z realizacjg zadania.

3.4.9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

Projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wigczy¢ do istniejgcych sieci wodociggowych
w miejscowosciach Marzecice i Wola Jankowska.

mgr int. Robert Kosela

Upr. projekiant. w spec.
wod.-kan., ¢.0. went. | caz.
Upr. bud. nr 9/01/ WL
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4 . Zataczniki
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