
       
 
       

 

Spis tre ści projektu wykonawczego 
 

I. Decyzje o nadaniu uprawnie ń projektantów oraz za świadczenia 
1) Decyzja o nadaniu uprawnień nr MPOIA/013/2009 dla Jarosława Biedronia…………………….. 
2) Zaświadczenie z MOIA dla Jarosława Biedronia…………………………………………………….. 
3) Decyzja o nadaniu uprawnień nr 10/PKOKK/2019 dla Janusz Wojdak……..…………………….. 
4) Zaświadczenie z MOIA dla Janusz Wojdak....……………………………………………………….. 

 
II. Oświadczenie projektanta o sporz ądzeniu projektu zgodnie z obowi ązującymi przepisami 

 
III. Część opisowa projektu wykonawczego 

 
IV. Zestawienie elementów budowlanych 

 
V. Część rysunkowa projektu wykonawczego 

 
1) Projekt zagospodarowania terenu – skala 1:500 – PW-01/1…………….. 
2) Zestawienie robót budowlanych – skala 1:1000 – PW-02/1……………… 
3) Zestawienie procedur – skala 1:1000 – PW-03/1…………………………. 
4) Przeszkody – zestawienie cz.1 – PW-01……………………………………. 
5) Przeszkody – zestawienie cz.2 – PW-02……………………………………. 
6) Przeszkody – Drop 1 – PW-03……………………………………………….. 
7) Przeszkody – Drop 2 – PW -04……………………………………………….. 
8) Przeszkody – Drop 3 – PW -05……………………………………………….. 
9) Przeszkody – Kładka – PW -06……………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       
 
       

 

Część opisowa projektu wykonawczego. 
 

1. Określenie zakres całego zamierzenia budowlanego. 
Zamierzeniem budowlanym jest: 
 „Budowa trasy wy ścigu MTB XCO”.  
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania inwestycyjnego pn.„Ogród Żywiołów – 
nowa przestrzeń przyrodniczo-uzdrowiskowa na Górze Parkowej” oraz "Rozbudowa ogrodów 
tematycznych na Górze Parkowej". 
   

2. Określenie istniej ącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w t ym informacj ę o 
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki. 

2.1. Na przedmiotowym obszarze, w granicy opracowania występują:    
a) obiekty budowlane zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. .   
„Ogród Żywiołów – nowa przestrzeń przyrodniczo-uzdrowiskowa na Górze Parkowej  
w Krynicy-Zdroju” 
b) uzbrojenie podziemne:  
- instalacje elektroenergetyczne  
- instalacje i przyłącza wodociągowe 
- instalacje i przyłącza kanalizacji deszczowej 
c) uzbrojenie nadziemne: 
- sieci elektroenergetyczne  
- stanowiska słupowe instalacji oświetlenia terenu 
d) zieleń nieurządzona, w postaci pojedynczych drzew wysokich, skupisk drzew niskich oraz dziko 
rosnących traw i krzewów  
e) elementy odwodnienia terenu:  
- koryta odwadniające wzdłuż drogi, będącej przedłużeniem ul. Źródlanej  

2.2. Istniejące elementy zagospodarowania przeznaczone do rozbiórki – nie dotyczy. 
2.3. Istniejące drzewa przeznaczone do wycinki – nie dotyczy. 
2.4. Istniejący układ komunikacyjny. 

W skład istniejącego układu komunikacyjnego wchodzą obiekty zrealizowane w ramach zadania  
„Ogród Żywiołów – nowa przestrzeń przyrodniczo-uzdrowiskowa na Górze Parkowej w Krynicy-
Zdroju”: 
- droga wewnętrzna wraz ze zjazdem z drogi publicznej – ul. Źródlana 
- 100 miejsc postojowych, w tym 2 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 
- ciągi piesze i pieszo-jezdne 
- plac przy istniejących skrzynkach Tauron ZK+SP oraz SOU 
 
Teren nie jest ogrodzony, naturalny spadek terenu w kierunku zachodnim wynosi od 10 do 20%. 
 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 
3.1.1. Elementy zagospodarowanie terenu objęte pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 858/2022  
z dnia 27.06.2022 r.: 
a. budowa budynku wielofunkcyjnego,  
b. budowa budowli:  
- wodnego placu zabaw (urządzone miejsce do wypoczynku),  
- podziemnej komory technologicznej,  
- ławek betonowych z siedziskiem drewnianym- widownia amfiteatru, 
- ławek betonowych z siedziskiem drewnianym w zakątku pszczelarskim,  
- schodów terenowych,  
- myjki rowerowej (rozwiązanie systemowe) 
- stacji napraw rowerów (rozwiązanie systemowe),  
- kolumny serwisowej do kamperów (rozwiązanie systemowe),  
- altany i pergoli przy zakątku pszczelarskim,  
- dużego dual-toru,  
- małego dual-toru,  
- pumptracka dla starszych dzieci,  
- pumptracka dla młodszych dzieci,  
c. budowa obiektów małej architektury,  
d. budowa urządzeń budowlanych:  



       
 
       

 

- ogrodzeń,  
- miejsc postojowych dla kamperów,  
- miejsca gromadzenia odpadów stałych,  
- stanowiska zlewczego dla kamperów,  
e.  rozbudowa drogi wewnętrznej o dł. 70,00 m, 
f.   budowa placów,  
g.  budowa alejek pieszych i pieszo-jezdnych,  
h.  budowa instalacji wodociągowej,  
i.   budowa instalacji kanalizacji deszczowej, 
k.  budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, 
l.   budowa instalacji technologicznych wodnego placu zabaw,  
m. budowa instalacji elektroenergetycznych zasilania obiektów budowlanych,  
n.  budowa instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu 
 
3.1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje: 
a. remont istniejącej nawierzchni  
b. budowę obiektów małej architektury w miejscu publicznym 
c. utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych 
d. budowę obiektów tymczasowych, związanych z obsługą i organizacją imprez okolicznościowych 
 
Projektowane elementy zagospodarowania nie kolidują z istniejącym uzbrojeniem podziemnym  
i nadziemnym, w związku z czym nie projektuje się przebudowy. 
 
3.2. Opis rozwi ązań projektowych. 
3.2.1.  Projektowany układ komunikacyjny. 
W ramach układu komunikacyjnego projektuje się trasę wyścigu MTB XCO o łącznej długości 4,7 km. 
3.2.2. Rodzaje nawierzchni. 
Wszystkie projektowane nawierzchnie zaprojektowano z wierzchnią warstwą z kruszywa łamanego 
zagęszczonego 0/8mm. 
 
3.2.3. Instalacja elektroenergetyczna zasilania obi ektów budowlanych 
Nie dotyczy. 
 
3.2.4. instalacja elektroenergetyczna o świetlenia terenu 
Nie dotyczy. 
 
3.2.5. Instalacje wodoci ągowa 
Nie dotyczy. 
 
3.2.6. instalacja kanalizacji sanitarnej  
Nie dotyczy. 
 
3.2.7. instalacja i przył ącz kanalizacji deszczowej 
Nie dotyczy, 
 
 
3.2.8. miejsca postojowe 
Nie dotyczy. 
 
4. Zestawienie powierzchni – bilans terenu 
Zestawienie powierzchni dla całego zamierzenia budowlanego: 
          * pow. zabudowy         =         78,58 m2 
          * pow. utwardzona      =      10910,04 m², 
 
w tym pow. utwardzona istniejąca = 4076,41 m2 
w tym pow. utwardzona projektowana = 6833,63 m2 
          
 
 
 



       
 
       

 

 
5a) Informacje i dane o rodzaju ogranicze ń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego 
terenu wynikaj ących z aktów prawa miejscowego. 
 
Na przedmiotowym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
W zakresie opracowania występują następujące obszary: 
-  1.ZP/ZL.1 – ścieżki istniejące TYP A, ścieżki typ B, ścieżki TYP C  
-  1.ZP/ZL.2 – ścieżki TYP C 
-  1.ZP/UPs.1 – ścieżki istniejące TYP A, ścieżki typ B, ścieżki TYP C, ścieżka TYP D, ścieżka TYP E 
-  1.ZP/UPk.1 – ścieżki istniejące TYP A, ścieżki typ B, ścieżki TYP C 
    Ścieżka TYP D objęta jest  pozwoleniem na budowę – Decyzja nr 858/2022  
    z dnia 27.06.2022 r. 
5b) Dane o rejestrze zabytków i ochronie na podstaw ie ustale ń miejscowego planu          
    zagospodarowania terenu. 
    Częściowo teren objęty opracowaniem (oznaczony 1.ZP/ZL.1, 1.ZP/ZL.2), znajduje się na obszarze 
wpisanym do rejestru zabytków „”A-36”. 
W ramach przedmiotowej inwestycji roboty budowlane będą wykonywane w ramach remontu 
istniejących nawierzchni (ścieżka TYP A), bądź w ramach budowy obiektów tymczasowych, 
związanych z obsługą i organizacją imprez okolicznościowych (ścieżka TYP B, TYP C). 
 
5c) Dane o ewentualnym wpływie eksploatacji górnicz ej. 
    Teren  przedmiotowej inwestycji, zgodnie z zapisami MPZP, częściowo znajduje się w „obszarze 
szczególnie wrażliwym dla ochrony wód leczniczych” oraz częściowo w „obszarze zasilania ujęć wód 
leczniczych”.  
Planowana inwestycja nie wpłynie niekorzystnie na złoża wód leczniczych. 
Projektowane obiekty posadowione są w stosunku do istniejącego terenu na głębokość nie większą 
niż 1,10 m (dotyczy tylko elementów małej architektury – Drop 1, Drop 2, Drop 3, Drop 4, Drop 5,  
Drop 6, Drop 7) 
   W „obszarze zasilania ujęć wód leczniczych” roboty budowlane będą wykonywane w ramach 
remontu istniejących nawierzchni (ścieżka TYP A), bądź w ramach budowy obiektów tymczasowych, 
związanych z obsługą i organizacją imprez okolicznościowych (ścieżka TYP B, TYP C). 
Projektowany teren znajduje się poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych, a wg mapy 
Hydrogeologicznej Polski na przedmiotowym obszarze brak jest użytkowego piętra wodonośnego.  
 
5d) Dane o istniej ących i przewidywanych cechach zagro żenia dla środowiska oraz higieny  
i zdrowia u żytkowników. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa inwestycja 
nie wymaga uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Planowana inwestycja nie będzie naruszała interesów osób trzecich, a w szczególności:  
- zapewnia dostęp od strony drogi publicznej  
- nie powoduje uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie  
- nie ma wpływu na korzystanie przez osoby trzecie z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej 
oraz środków łączności  
- nie wpływa na zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby  
 
Zastosowane materiały i technologie spełniają obowiązujące wymagania w zakresie higieny, ochrony 
zdrowia i środowiska. 
Część zastosowanej technologii jest technologią montażową, a poszczególne elementy mogą być 
wykorzystane w innej lokalizacji.  
Zastosowane materiały mogą być również po przetworzeniu wtórnie wykorzystane. 
 
 
6) Dane dotycz ące warunków ochrony przeciwpo żarowej, w szczególno ści o drogach 
pożarowych oraz przeciwpo żarowym zaopatrzeniu w wod ę, wraz z ich parametrami 
technicznymi; 
Nie dotyczy. 
 



       
 
       

 

7) Inne niezb ędne dane wynikaj ące ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych . 
Nie dotyczy. 
  
8) Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 
Analizę oddziaływania przeprowadzono z uwagi na następujące dokumenty: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z późn. zmianami 
- RMI z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z późn. zmianami 
      W przedmiotowej inwestycji zaprojektowane obiekty budowlane nie oddziałują (m.in. w zakresie 
bezpieczeństwa ppoż., przesłaniania, nasłonecznienia) 
na sąsiednie działki budowlane. 
 
9) Dane dotycz ące oddziaływania planowanej inwestycji na strefy oc hrony przyrody  
„Natura 2000”.  
    Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w przy granicy Natura 2000 Ostoja Popradzka (PLH120019).  
W wyniku przeprowadzonej wizji terenowej, na obszarze planowanego przedsięwzięcia oraz w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt 
objętych ochroną prawną  zwłaszcza gatunków objętych art. 4 dyrektywy 2009I147IWE i gatunki 
wymienione w załączniku II do dyrektywy 92I43IEWG 
    Biorąc pod uwagę lokalizację planowanego przedsięwzięcia, jego skalę, charakter oraz brak 
występowania na jego obszarze oraz w bezpośrednim sąsiedztwie gatunków i siedlisk dla których 
ochrony obszar Natura 2000 został wyznaczony, należy stwierdzić brak negatywnego wpływu 
planowanego przedsięwzięcia na stabilność, stan zachowania oraz integralność obszaru Natura 2000. 
 
10) Dane dotycz ące form ochrony przyrody.  
 Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest w Popradzkim Parku Krajobrazowym i obowiązują 
na nim zakazy określone w Uchwale Nr XLII/640/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 
października 2017 r. 
Obszar przedmiotowej inwestycji graniczy z obszarem Natura 2000 Ostoja Popradzka PLH 120019. 
 
Wpływ inwestycji na obszary chronione i chronione gatunki: 
 
- planowana inwestycja nie będzie miała żadnego negatywnego wpływu na obszar Natura 2000 
Ostoja Popradzka (PLH120019). Na działkach przeznaczonych pod inwestycję nie stwierdzono 
bytności przedmiotów ochrony dla których powołano w/w formę ochrony przyrody a zakres prac 
budowlanych, w tym również usuwanie drzew i krzewów nie będzie wpływał na przedmioty ochrony 
obszaru Natura 2000. 
- planowana inwestycja nie będzie wpływała na wartości przyrodniczo-kulturowe Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego, a jedynie przyczyni się do rozwoju kulturowego i turystycznego Gminy Krynica. 
- na terenie inwestycji w zadrzewieniach stwierdzono ptaki podlegające ochronie gatunkowej jak 
również ptaki żerujące i przelotne, Jednakże planowana inwestycja nie doprowadzi w żaden sposób 
do zniszczenia miejsc lęgowych ptaków – wycinka drzew potrzebna realizacji inwestycji będzie 
wykonywana na potrzeby wykonania ciągów pieszych (alejek) i wieży widokowej w drzewostanach 
pochodzenia sztucznego w młodej klasie wieku. Nie przewiduje się wycinki drzew w starodrzewiu 
żyznej buczyny karpackiej, jak również olszynki karpackiej. Wycinka drzew zostanie przeprowadzona 
poza sezonem lęgowym ptaków lub pod nadzorem ornitologicznym.  
Paprotnik Brauna i wawrzynek wilczełyko znaleziono w starodrzewiu żyznej buczyny karpackiej a 
kukułkę szerokolistną na łące ostrożeniowej. 
- brak szlaków migracji dużych drapieżników jak również dużych ssaków na miejscu inwestycji ze 
względu na obszar sąsiadującej intensywnej zabudowy od strony zachodniej. Migracja drobnych 
ssaków, płazów i gadów pozostanie niezmieniona. 
 
 11) Niezbędne warunki do korzystania z obiektów u żyteczno ści publicznej i mieszkaniowego     
 budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosp rawne , o których mowa w art. 1 Konwencji     
 o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.  
 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze. 
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa 
ogrodów tematycznych na Górze Parkowej" i znajduje się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 



       
 
       

 

Dostęp dla osób niepełnosprawnych dla zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogrodów 
tematycznych na Górze Parkowej" jest zapewniony poprzez: 
- możliwość korzystania z istniejących miejsc postojowych dla niepełnosprawnych, zlokalizowanych  
w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego budynku wielofunkcyjnego, 
- możliwość korzystania z innych istniejących stref parkowania, również przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych, 
- możliwość korzystania z kawiarni, punktu handlowego, z pom. higieniczno-sanitarnych 
w projektowanym budynku wielofunkcyjnym, 
- możliwość korzystania z tarasu rekreacyjno-widokowego, zlokalizowanego od strony południowej 
budynku wielofunkcyjnego 
- możliwość uczestnictwa w roli obserwatorów/ widzów w zawodach na obiektach sportowych 
(pumptruck-i oraz dual-tory)   
- możliwość uczestnictwa w spotkaniach w strefach edukacyjnych jak „Zakątek chemiczny”,  
„Zakątek pszczelarski” 
- możliwość uczestnictwa w imprezach odbywających się w obszarze strefy amfiteatru 
- możliwość korzystania z atrakcji wodnego placu zabaw (z uwagi na specyficzne warunki 
zapewnienia bezpieczeństwa, dostępny dla wszystkich dzieci, ale pod opieką prawnych opiekunów) 
- ciągi piesze i pieszo-jezdne, których spadki podłużne nie przekraczają 6%, a spadki poprzeczne 2%, 
połączone ze wszystkimi obiektami, z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne 
(w zakresie tych części, z których osoby niepełnosprawne mogą korzystać samodzielnie) 
- zastosowanie minimalnej szerokości traktu pieszego wolnego od przeszkód - 2,5 m 
z antypoślizgową nawierzchnią 
- zastosowanie elementów zagospodarowania terenu nie posiadających ostrych krawędzi  
i wystających elementów narażających osoby z dysfunkcjami wzroku na kontuzje i uszkodzenia 
odzieży 
- zastosowanie balustrady przy schodach terenowych 
 
 12) Dane dotycz ące rodzaju i zasi ęgu uci ążliwo ści. 
  Jedynym możliwym rodzajem uciążliwości może być hałas w trakcie realizacji inwestycji. 
  Zasięg uciążliwości mieści się w granicy opracowania i pokrywa się z obszarem oddziaływania      
  obiektu. 
 
  13) Alternatywne źródła energii. 
   Nie dotyczy. 
 
   14) Warunki gruntowe, kategoria geotechniczna. 
  Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest kontynuacją zadania inwestycyjnego pn.„Ogród Żywiołów –      
  nowa przestrzeń przyrodniczo-uzdrowiskowa na Górze Parkowej” oraz "Rozbudowa ogrodów   
  tematycznych na Górze Parkowej".   
    Roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn.„Ogród Żywiołów – nowa przestrzeń  
  przyrodniczo-uzdrowiskowa na Górze Parkowej”, zrealizowane zostały zgodnie z Dokumentacją    
  geologiczno-inżynierską, zatwierdzoną Decyzją Starosty Nowosądeckiego nr ORL-IV.6541.96.2020 
  z dnia 13 stycznia 2021 r.. 
  Pięć otworów badawczych w przedmiotowej dokumentacji (otwór nr 4,5,6,7,8), wchodzi również w   
  zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  
  W Dokumentacji  geologiczno-inżynierskiej, podana, proponowana głębokość posadowienia  
  dla w/w otworów wynosi 1,20 m. 
 
  Wszystkie obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ogrodów    
  tematycznych na Górze Parkowej", posadowione są w stosunku do istniejącego terenu na głębokość  
  nie większą niż 1,20 m. 
     Wg Mapy Osuwisk i Terenów Zagrożonych wykonanej w ramach SOPO dla miasta Krynica-Zdrój,    
  teren planowanej inwestycji częściowo znajduje się w obszarze osuwisk (ścieżka TYP F), jednak     
  zgodnie z tymi mapami są to osuwiska nieaktywne. 
  Prace budowlane, polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych w  
  obszarze osuwiska nieaktywnego, będą prowadzone przy użyciu walca i bez użycia sprzętu  
  powodującego wibracje 
  Badanie o zawartości CO2 w powietrzu glebowym („zdjęcie gazowe”) nie jest wymagane, ponieważ     
   wszystkie projektowane obiekty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy  
   wyścigu MTB XCO” , będą posadowione na głębokości nie większej niż 1,5m od poz. istniejącego  



       
 
       

 

   terenu. 
   Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia   
   25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. Nr 81/2912, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych     
   warunków posadowienia obiektów budowlanych, występujące na działce warunki gruntowe    
   należy zakwalifikować jako proste, a rodzaj projektowanych obiektu powoduje, że należy    
   zaliczyć je do pierwszej kategorii geotechnicznej . 
 
15) Odprowadzenie wód opadowych.  
    Wszystkie zaprojektowane nawierzchnie są nawierzchniami przepuszczającymi wody opadowe. 
W przypadku większych opadów, nadmiar wody będzie odprowadzony na nieutwardzony teren (pow. 
biologicznie czynna). 
   Zachowuje się naturalny kierunek przepływu wód podziemnych  zgodny z istniejącym nachyleniem 
terenu. Powierzchniowe odwodnienie terenu  uniemożliwi zalewanie sąsiednich działek     
budowlanych. Stosunki wodno-gruntowe w obrębie działek objętych inwestycją nie ulegną zmianie. 
 
16) Opis techniczny  trasy wy ścigu MTB XCO. 
     16.1) Informacje  ogólne. 
Planowane do realizacji ścieżki mają dystans 4,7 km.  
Ścieżka rowerowa zlokalizowana jest w gminie Krynica Zdrój na terenie Góry Parkowej. 
Przedsięwzięcie nie zmienia charakteru terenu na który częściowo będzie realizowany na ternie 
leśnym. 
Zamierzenie budowlane polega na: 
- wytyczenie podstawowego przebiegu ścieżki z maksymalnym wkomponowaniem jej w istniejący 
teren leśny oraz istniejące zadrzewienia, 
- roboty budowlane w terenie leśnym będą polegać na ściągnięciu humusu aż do ziemi rodzimej ok. 
15 cm, 
- roboty budowlane w terenie naturalnym będą polegać na usunięciu ściółki, płytkim korytowaniu, 
likwidacji trawersu, karczowaniu terenu zakrzaczonego, częściowe profilowanie gruntu zastanego oraz 
jego zagęszczenie bez użycia podbudowy mineralnej 
- wykonanie robót związanych z usunięciem przeszkód terenowych – przesunięcie starych pni po 
wyłomach i ściętych drzewach znajdujących się w korytarzu pod planowaną ścieżką, 
- wytyczenie dokładnego przebiegu ścieżki z uwzględnieniem w/w warunków terenowych, 
- wykonanie robót związanych z kształtowaniem przekroju poprzecznego ścieżki – roboty polegające 
na wykonaniu robót ziemnych oraz profilowanie istniejącego ternu wraz z koniecznym zagęszczeniem, 
- wykonanie pumptracka – roboty budowlane będą polegać na uformowaniu odpowiednich wzniesień 
o podbudowie ziemnej, 
- wykonanie nowego drwala – roboty budowlane będą polegać na gęstym rozmieszczeniu przeszkód 
typu głazu, kłody i kruszywo, przeszkody zostaną ustabilizowane nawierzchnią mineralna 
- wykonanie rockgardenu – roboty budowlane będą polegać na rozmieszczeniu głazów pod różnym 
kątem, miejscowo będą rozstawione kłody, przeszkody zostaną ustabilizowane nawierzchnią 
mineralna 
- wykonanie stolików – roboty budowlane będą polegać na uformowaniu odpowiednich wzniesień o 
podbudowie ziemnej, 
- wykonanie drwala – roboty budowlane będą polegać na ułożeniu drewnianych kłód w wachlarz, 
drwale zlokalizowane będą na łukach trasy, do ustabilizowania będzie nawierzchnia mineralna 
- wykonanie rollera – roboty budowlane będą polegać na uformowanie odpowiednich wzniesień o 
podbudowie ziemnej, 
- wykonanie double – roboty budowlane będą polegać na uformowanie odpowiednich wzniesień o 
podbudowie ziemnej, 
- wykonanie przeszkód terenowych K – roboty budowlane będą polegać na rozmieszczeniu dwóch 
kłód i kilku głazów pod różnym kątem, w jednym miejscu, przeszkody zostaną ustabilizowane 
nawierzchnią mineralna 
- wykonanie stopni – roboty budowlane będą polegać na ułożeniu kłody z kilkoma podporami 
drewnianymi, podłużnie od ścieżki  
- wykonanie kładki – roboty budowlane będą polegać na zamocowaniu kładki na istniejącym murku 
- wykonanie band – roboty budowlane będą polegać na odpowiednim uformowaniu band ziemnych 
przy ścieżce rowerowej, w miejscu zjazdów, 
- wykonanie dropów – roboty budowlane będą polegać stworzeniu konstrukcji drewnianej – typu 
podest. 



       
 
       

 

Tego typu ścieżki rowerowe nie mają przełożenia w polskich przepisach tj. w prawie budowlanym oraz 
aktach wykonawczych, tak jak ma to miejsce w przypadku ścieżek rowerowych zlokalizowanych przy 
jezdniach dróg publicznych lub w ich sąsiedztwie. W danym przypadku możemy mówić o torze 
rowerowym przeznaczonym dla rowerów górskich z co najmniej przednią amortyzacją ramy. 
Wyjaśnienie to ma szczególne znaczenie w aspekcie błędnego porównywania ich ze ścieżkami 
rowerowymi zlokalizowanymi w pasach dróg publicznych lub blisko ich sąsiedztwa. 
Ścieżki te formowane są w większości na terenach leśnych z maksymalnym wpisaniem ich w 
istniejący krajobraz (drzewa, teren, czasem skały). Przy ich wyznaczaniu najważniejszym aspektem 
jest ich minimalna ingerencja w istniejący krajobraz oraz maksymalne ograniczenie robót ziemnych 
polegających jak niżej napisano na profilowaniu istniejącej nawierzchni gruntu.  
Nawierzchnia ścieżki rodzima -nawierzchni w przypadku gruntów spoistych mało przepuszczalnych o 
dobrych parametrach zagęszczenia, z lokalnie występującym drobnym materiałem kamiennym. 
 
     Projektem zagospodarowania objęto ślad istniejących już ścieżek na Górze Parkowej oraz część 
ścieżek w terenie leśnym. 
Nowo zaprojektowane ścieżki będą miały połącznie z już istniejącymi ścieżkami, w których zostaną 
ustabilizowane przeszkody. 
Łączna długość planowanych ścieżek ok. 4,7 km, ze względu na specyfikację wykonania trasy 
ostateczna długość może nieznacznie się różnić. Nie będzie to jednak zmiana istotna w przypadku 
tego typu ścieżek. 
Ze względu na zapewnienie skrajni poziomej i pionowej dla ruchu rowerów, koniecznym będzie 
lokalne uporządkowanie terenu z istniejącego podszytu, jednak wszystkie te zabiegi zostaną 
doprecyzowane bezpośrednio w terenie. 
Geometria pozioma 
Poziome załamania osi trasy zostało narzucone istniejącym nachyleniem terenu. Załamania osi trasy 
z uwagi na płynność ruchu zaokrąglono łukami poziomymi. Na etapie budowy dopuszcza się korektę 
paramentów poziomych jeśli warunki terenowe okażą się inne niż zaprojektowane, a zmiana poprawie 
funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki. 
Geometria pionowa 
Celem uzyskania płynności jazdy zastosowano zaokrąglenie łukami pionowymi. Należy dokonać 
niezbędnych korekt wysokości niwelety ze względu na widoczność i płynność jazdy. Na etapie 
budowy dopuszcza się korektę paramentów pionowych jeśli warunki terenowe okażą się inne niż 
zaprojektowane, a zmiana poprawie funkcjonalność i bezpieczeństwo ścieżki. 
    Na podstawie projektu nie zachodzi konieczność wycinki drzew, każda  ze ścieżek została 
zaprojektowana w ten sposób aby ominąć drzewa. W części leśnej podczas wykonywania robót jest 
możliwa korekta ścieżek wchodzących bezpośredni na drzewo pod kierownictwem uprawnionych 
osób. 
Dopuszcza się zmianę lokalizacji poszczególnych elementów ścieżki jeśli założenia projektowe będą 
odbiegać od warunków terenowych, a powstałe zmiany poprawią funkcjonalność oraz bezpieczeństwo 
ścieżki. 
Zakazuje się prowadzenia robót w porach deszczowych i ciągłych opadów. W przypadku gdy roboty 
budowlane będą prowadzone w porze deszczowej to efektem tego będzie rozjeżdżanie się ścieżek i 
rozluźnianie gruntu rodzimego.  
Zmiana długości ścieżki spowodowana tolerancjami nie wpływa na projekt jako zmiana istotna, pod 
warunkiem zachowania dotrzymania warunków konstrukcyjnych oraz parametrów geometrycznych 
(poziomych i pionowych). 
Jeśli wystąpi potrzeba to na kłodach trzeba zrobić nacięcia, aby zmniejszyć śliskość powierzchni. 
Roboty polegające na profilowaniu istniejącej nawierzchni tj. podłoża (warstwa gleby organicznej i 
gruntu rodzimego) w sposób zapewniający prawidłowy tor jazdy przez rowerzystę. Powierzchni gruntu 
rodzimego zostanie tak ukształtowana aby nie zmieniać istniejących warunków gruntowo wodnych i 
zapewnić sprawne odwodnienie powierzchni ścieżki nie doprowadzając do zastoisk wody na ścieżce.  
Uwzględniając różny typ zawodów strefa startu i mety to: 
 - 8 m szeroka na dystansie 100 m za linią startu 
- 8 m szeroka na dystansie 30 m przed linią startu 
Strefa startu i mety jest zlokalizowany na płasko, a pierwszy zakręt po starcie jest łagodny aby 
umożliwił zawodnikom łatwy grupowy przejazd. 
Strefa mety w wyścigach jest: 
- 8 m szerokości na dystansie 75 m przed linią mety 
- 5 m szerokości na dystansie 40 m za linią mety  
 



       
 
       

 

    16.2) Opis wyst ępujących przeszkód 
Roller –  to niewielki wzniesienie ścieżki stanowiące przeszkodę dla rowerzystów, lokalizacja rollera 
powoduje to że rowerzysta zjeżdżając w dół zwalnia przejeżdżając przez przeszkody. Profil rollera 
podwinnien być wyprofilowany w taki sposób abrzy rowerzysta nie zahaczył korbą w dolnym jego 
położeniu. 

 
Double –  to umiejscowienie  2 rollerów blisko siebie, umożliwiających zaawansowanym rowerzystom 
na wyskok z pierwszej przeszkody i łagodne lądowanie w kolejnym, a mniej doświadczonym 
rowerzystom na przejazd. 

 
Stolik –  przeszkoda składająca się z dwóch rollerów o wypełnionym zagłębieniu. Ważne aby początek 
stolika był pod kątem 30o a zjazd ze stolika pod kątem 20o. 

 
Banda (zakr ęt profilowany) –  profilowany zakręt pozwala rowerzyście na zachowanie prętkości 
wjeżdżając w zakręt przy zachowaniu maksymalnej przyczepności. Zakręty powinny pozwalać na 
bezpieczny przejazd rowerzystom o różnym stopni zaawansowania. Zaprojektowane bandy powinny 
być jedynie przy ostrzejszych zjazdach. Promień i wysokość zakrętu uzależniona jest od nachylenia 
oraz od maksymalnej prędkości możliwej do osiągnięcia przed zakrętem. 



       
 
       

 

 
Kładka –  umożliwia bezpieczny zjazd i przeskok z istniejącego murka. Ważne jest aby kąt między 
kładką a nawierzchnią był 45o. 

 
Drop –  drewniana platforma umożliwiająca przejazd rowerzyście, a na końcu wyskok i bezpieczne 
lądowanie na wzniesieniu lub nie w zależności od trudności dropu. 

 
Pumptrack –  specjalnie zaprojektowany tor składający się z profilowanych wzniesień ułożonych w 
ułożonych w takiej kolejności i długości od siebie aby pozwoliły rowerzyście na rozpędzenie się i 
utrzymanie odpowiedniej prędkości bez konieczności pedałowania. 

 
Nowy drwal –  są to gęsto rozmieszczone przeszkody takie jak głazy, kłody ustabilizowane 
mechanicznie, nawierzchnią mineralną. Przeszkody odpowiednio rozmieszczone pozwalają 
rowerzyście na przejazd z zachowaniem odpowiedniej prędkości. Wszystkie z przeszkód są na trasie 
zjazdowej. 



       
 
       

 

Rockgarden – są to gęsto rozmieszczone głazy, z miejscowo ułożonymi kłodami, przewiduje się 
ułożenie 8 kłód na całej trasie rockgardenu. Wielkość głazów w najkrótszym miejscu powinna mieć od 
60 do 100 cm. Powierzchnia takiego głazu nie może być śliska zwłaszcza podczas deszczu, bez 
ostrych krawędzi. 
Drwal –  sposób ułożenia drewnianych kłód, jest taki aby tworzył rozwijający się wachlarz, gdzie z 
jednej strony kłody będą w bliskiej odległości, a im dalej od środka zakrętu będą się oddalać.  Tak 
rozmieszczone przeszkody będą ustabilizowane nawierzchnią mineralną. 
Przeszkoda K – są to dwie kłody ułożone w taki sposób aby z jednej strony kłoda znajduje się na 
drugiej kłodzie, a z drugiej strony się rozchodzą tworząc literę V. Dodatkowo obok przeszkody 
rozmieszczone są 4 głazy. 
Stopnie –  jest to ułożona poprzecznie kłoda, którą przytrzymują trzy kołki, a dodatkowo całość jest 
ustabilizowana nawierzchnią mineralną. Wysokość kłody to 60 cm, a długość kłody 300 cm. 

 
 
 
  17) Uwagi ko ńcowe.  
   Wszelkie roboty winny być prowadzone pod nadzorem osób posiadających odpowiednie,      
   określone „Prawem budowlanym” uprawnienia. Należy je wykonać zgodnie z Polskimi Normami     
   oraz wg  tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku  do powszechnie stosowanych     
   rozwiązań i ściśle przestrzegając wytycznych technologicznych związanych z danymi systemami.     
   Materiały i wyroby budowlane winny być odpowiednio oznaczone i posiadać  wszelkie dokumenty     
   określone szczegółowymi przepisami dotyczącymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:  
   certyfikat  znak bezpieczeństwa, aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności z Polską     
   Normą, atest higieniczny, określenie klasyfikacji ogniowej itp.  
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