
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 1

L.P Specyfikacje Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego jednostka Ilość cena netto wartość netto

1 2 3 4 5 6 7

1 ST-02.02 Rozbiórka konstrukcji żelbetowych wraz z odkładem na placu budowy komplet 1*

2 ST-02.02

Rozbiórka belek odbojowych - Drewniana rama odbojowa dwupasmowa ze 

słupkami 18x22 cm, wys. ~1,7m - demontaż wraz z odkładem na placu 

budowy
komplet 1*

3 ST-02.02 Rozbiórka  - Rama odbojowa z gumowych belek odbojowych na narożniku 

nabrzeża, wys. ~1,7m  - demontaż wraz z odkładem na placu budowy
komplet 1*

4 ST-02.02 Rozbiórka umocnienia dna wraz z utylizacją m3 3800

5 ST-02.02 Rozbiórka konstrukcji żelbetowych wraz z odkładem na placu budowy komplet 1*

6 ST-02.02

Rozbiórka belek odbojowych - Drewniana rama odbojowa dwupasmowa ze 

słupkami 18x22 cm, wys. ~1,7m - demontaż wraz z odkładem na placu 

budowy
komplet 1*

7 ST-02.02 Rozbiórka  - Rama odbojowa z gumowych belek odbojowych na narożniku 

nabrzeża, wys. ~1,7m - demontaż wraz z odkładem na placu budowy
komplet 1*

8 ST-02.02 Wiercenie otworu dla ściągu TYPA - L=0,7m fi 150mm otwory 9

9 ST-02.02 Wiercenie otworu dla ściągu TYPA' - L=2,5m fi 150mm otwory 23

10 ST-02.02 Wiercenie otworu dla ściągu TYPB - L=2,5m fi 150mm otwory 102

11 ST-02.02 Wiercenie otworu dla ściągu TYPC - L=2,5m fi 150mm otwory 22

12 ST-02.02 Wiercenie otworu dla ściągu TYPD - L=2,5m fi 150mm otwory 22

13 ST-02.02 Wiercenie otworu dla ściągu TYPD' - L=0,7m+0,5m fi 150mm otwory 79

14 ST-02.02 Wiercenie otworu dla ściągu TYPE- L=0,7m+0,5m fi 150mm otwory 9

15 ST-02.06
Dostarczenie elementów ścianki szczelnej PU-28 - ścianka wykorzystana jako 

element podporowy ściągów tony 95,59

16 ST-02.06 Dostarczenie elementów ścianki szczelnej PU-28 tony 1493,742

17 ST-02.06 Dostarczenie elementów ścianki szczelnej PU-22 tony 187,905

18 ST-02.06 Dostarczenie elementów ścianki szczelnej PU-18 tony 2038,027

19 ST-02.06 Dostarczenie elementów ścianki szczelnej AZ-20-700 tony 141,399

20 ST-02.06 Dostarczenie elementów ścianki szczelnej AZ-38-700 tony 126,274

21 ST-02.06 Dostarczenie elementów ścianki szczelnej AZ-18-700 tony 220,489

22 ST-02.06 Dostarczenie zamków typu omega18 tony 244,706

23 ST-02.06
Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen - wykonaie podparcia pod 

ściągi mb 31,8

24 ST-02.06 Wbijanie stalowych ścianek szczelnych  - Ścianka omega mb 1023,6

25 ST-02.06 Wbijanie stalowych ścianek szczelnych  - AZ18-700 mb 345,8

26 ST-02.06 Wbijanie stalowych ścianek szczelnych  - AZ38-700 mb 37,8

27 ST-02.06 Wbijanie stalowych ścianek szczelnych  - AZ20-700 mb 116,2

28 ST-02.07 Wykonanie pali uszczelniających CFA fi400mm - L=11m i L=10m mb 32

29 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój A-A L=24,6 mb 393,6

30 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój B-B L=23,1 mb 1178,1

31 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój C-C L=21,6 mb 453,6

32 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój D-D L=21,8 mb 2180

33 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój D-D L=20,8 mb 2080

34 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój D-D L=19,8 mb 1980

35 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój D'-D' L=19,7 mb 39,4

36 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój D'-D' L=16,1 mb 161

37 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi600mm - Przekrój E-E L=22,8 mb 182,4

38 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrój A-A  L=21,4 mb 684,8

39 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrój B-B  L=19,8 mb 2019,6

40 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrój C-C  L=19,1 mb 401,1

41 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrój D-D L=19,1 mb 15280

42 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrój E-E L=19,8 mb 158,4

43 ST-02.08 Wykonanie, naciągnięcie oraz badania kotew gruntowych mb 504

44 ST-02.01 Wykonanie przypory piaszczystej m3 6010,895

45 ST-02.06 Wykonanie konstrukcji stalowej pod ściągi tony 10,48

46 ST-02.01
Zasypy pomiędzy ściankami - grunt dowieziony na budowę wraz z 

wbudowaniem
m3 131600

47 ST-02.01
Zasypy pomiędzy ściankami - zagęszczenie gruntu zgodnie z technologia 

Wykonawcy
m3 131600

I. Branża hydrotechniczna
ROBOTY ROZBIÓRKOWE NABRZEŻA NR 1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE NABRZEŻA NR 2

WYKONANIE PRZEWIERTÓW W ŻELBECIE

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEŻA - MONTAŻ KLESZCZY

ROBOTY KAFAROWE

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEŻA - ZASYPY



48 ST-02.09 Montaż kleszczy typ 1 tony 27.572

49 ST-02.09 Montaż kleszczy typ 2 tony 17.287

50 ST-02.09 Montaż kleszczy typ 3 tony 3.517

51 ST-02.09 Montaż kleszczy typ 4 tony 11.065

52 ST-02.09 Montaż kleszczy typ 5 tony 9.972

53 ST-02.09 Montaż kleszczy typ 6 Przekrój F-F tony 11.847

54 ST-02.09 Montaż kleszczy typ 6 Przekrój G-G tony 12.097

55 ST-02.09 Montaż kleszczy typ 6 Przekrój G'-G' tony 8.771

56 ST-02.09 Montaż kleszczy typ 7 Przekrój J-J tony 2,19

57 ST-02.09 Montaż kleszczy typ 7 Przekrój K-K tony 7.715

58 ST-02.09 Montaż kleszczy typ 8 Przekrój I-I tony 0.775

59 ST-02.03 Dostarczenie i montaż prefabrykatów licowych komplet 1*

60 ST-02.09 Dostawa i montaż ściągów kotwiących - Ściąg typ A szt. 23

61 ST-02.09 Dostawa i montaż ściągów kotwiących  - Ściąg typ A' szt. 9

62 ST-02.09 Dostawa i montaż ściągów kotwiących -  Ściąg typ B szt. 102

63 ST-02.09 Dostawa i montaż ściągów kotwiących -  Ściąg typ C szt. 22

64 ST-02.09 Dostawa i montaż ściągów kotwiących - Ściąg typ D szt. 22

65 ST-02.09 Dostawa i montaż ściągów kotwiących - Ściąg typ D' szt. 79

66 ST-02.09 Dostawa i montaż ściągów kotwiących -  Ściąg typ E szt. 9

67 ST-02.09 Dostawa i montaż rur HDPE 250mm zabezpieczających ściągi szt. 156

68
ST-02.04;         

ST-02.05

Belka żelbetowa  przekrój 1-1 - (zbrojenie, betonowanie, wklejanie prętów 

zbrojeniowych)
m3 172,14

69
ST-02.04;        

ST-02.05

Belka żelbetowa  przekrój 2-2 - (zbrojenie, betonowanie, wklejanie prętów 

zbrojeniowych)
m3 43,659

70
ST-02.04;        

ST-02.05

Belka żelbetowa  przekrój 3-3 - (zbrojenie, betonowanie, wklejanie prętów 

zbrojeniowych)
m3 130,8

71
ST-02.04;        

ST-02.05

Belka żelbetowa  przekrój 4-4 - (zbrojenie, betonowanie, wklejanie prętów 

zbrojeniowych)
m3 22,8

72
ST-02.06;             

ST-02.10 Wykonanie, dostarczenie i montaż tarcz kotwiących - Przekrój F-F szt. 36

73
ST-02.06;         

ST-02.10 Wykonanie, dostarczenie i montaż tarcz kotwiących - Przekrój G-G szt. 39

74
ST-02.06;         

ST-02.10 Wykonanie, dostarczenie i montaż tarcz kotwiących - Przekrój G'-G' szt. 28

75
ST-02.06;         

ST-02.10 Wykonanie, dostarczenie i montaż tarcz kotwiących - Przekrój J-J szt. 10

76
ST-02.06;         

ST-02.10 Wykonanie, dostarczenie i montaż tarcz kotwiących - Przekrój K-K szt. 32

77
ST-02.06;         

ST-02.10 Wykonanie, dostarczenie i montaż tarcz kotwiących - Przekrój I-I szt. 7

78
ST-02.06;         

ST-02.10
Wykop roboczy pod projektowane tarcze kotwiące - zgodnie z rysunkami 

dokumentacji projektowej - wykop wraz z wyzieniem grutnu na kalpowisko m3 9200

79
ST-02.04;             

ST-02.05

Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża (deskowanie, zbrojenie, 

betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z 

gruntem)- Sekcje nr 1 do 11 

komplet 11*

80
ST-02.04;        

ST-02.05

Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża (deskowanie, zbrojenie, 

betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z 

gruntem)- Sekcja nr 12 L=16,55m

komplet 1*

81 ST-02.06
Dostarczenie elementów ścianki szczelnej GU-6N - ścianka szczelna do 

wykonania grodzy na sekcji nr 13
tony 12,319

82 ST-02.06
Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu larsen - ścianka szczelna do 

wykonania grodzy na sekcji nr 13
m 18

83 ST-02.06
Wykonanie konstrukcji - kleszcz 2xC160 na dwóch poziomach - długość 

całkowita na jednym poziomie (3,5mx2+9,5m)
tony 0,62

84 ST-02.06 Dostawa i montaż rozpór - rury 178/10mm L=3,4m do wykonania 8 szt tony 1,126

85
ST-02.04;        

ST-02.05

Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża (deskowanie, zbrojenie, 

betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z 

gruntem)- Sekcja nr 13 L=9,4m

komplet 1*

86
ST-02.04;        

ST-02.05

Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża (deskowanie, zbrojenie, 

betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z 

gruntem)- Sekcjazamykająca (narożna)

komplet 1*

87
ST-02.04;        

ST-02.05

Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża (deskowanie, zbrojenie, 

betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z 

gruntem)- Sekcja nr 14 L=18,45m

komplet 1*

88
ST-02.04;        

ST-02.05

Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża (deskowanie, zbrojenie, 

betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z 

gruntem)- Sekcja nr 15 L=21,24m

komplet 1*

89
ST-02.04;        

ST-02.05

Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża (deskowanie, zbrojenie, 

betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z 

gruntem)- Sekcje nr 16 do 20 L=18,45m

komplet 5*

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEŻA - PREFABRYKATY

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEŻA - ŚCIĄGI STALOWE

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEŻA - OBETONOWANIE KLESZCZY

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEŻA - MONTAŻ TARCZ KOTWIĄCYCH

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEŻA - ROBOTY ŻELBETOWE



90
ST-02.04;        

ST-02.05

Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża (deskowanie, zbrojenie, 

betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z 

gruntem)- Sekcja nr 16 L=16,66m

komplet 1*

91
ST-02.04;        

ST-02.05

Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża (deskowanie, zbrojenie, 

betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z 

gruntem)- Sekcje nr 22 do 25 L=18,45m

komplet

4*

92
ST-02.04;        

ST-02.05

Wykonanie konstrukcji żelbetowej nabrzeża (deskowanie, zbrojenie, 

betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykających się z 

gruntem)- Sekcja nr 26 

komplet 1*

93 ST-02.09 Montaż dybli tony 9,289

94 ST-02.04 Dylatacje w konstrukcji budowli - styropian m2 343,82

95 ST-02.04 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - sznur mb 354,9

96 ST-02.04 Wypełnienie szczelin dylatacyjnych - masa mb 354,9

97 ST-02.02 Wykonanie filtra odwrotnego m3 316,24

98
ST-02.04;        

ST-02.05

Odcinek SE1-SEp1 i SEp3-SE3 - wykonanie konstrukcji żelbetowej 

(deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe)
mb 120

99
ST-02.04;         

ST-02.05

Odcinek SEp1-SEp3 i SE3-SE4 - wykonanie konstrukcji żelbetowej 

(deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe)
mb 370

100
ST-02.04;          

ST-02.05

Odcinek długości 10,4m - wykonanie konstrukcji żelbetowej (deskowanie, 

zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe)
mb 10,4

101
ST-02.04;        

ST-02.05

Odcinek w miejscu przejścia prostopadłych sieci branży wod-kan - wykonanie 

konstrukcji żelbetowej (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie 

przeciwwilgociowe)

szt. 2

102
ST-02.04;          

ST-02.05

Dostarczenie i montaż rur PVC 110mm -Sekcje S1 do S15 - rura długości 0,9m 

co 5 m
mb 52,2

103
ST-02.04;          

ST-02.05

Rozściełanie geowłókniny na lądzie zabezpieczającej odwodnienie - 

powierzchnia 0,5m2 - Sekcje S1 do S15 - dla rury L=0,9m
m2 29

104
ST-02.04;          

ST-02.05

Dostarczenie i montaż rur PVC 110mm -Sekcje S16 do S26 - rura długości 

L=0,7m co 5 m
mb 28,7

105
ST-02.04;          

ST-02.05

Rozściełanie geowłókniny na lądzie zabezpieczającej odwodnienie - 

powierzchnia 0,5m2 - Sekcje S16 do S26 - dla rury L=0,7m
m2 20,5

106
ST-02.04;          

ST-02.05

Dostarczenie i montaż rur PVC 110mm -Sekcje S16 do S26 - rura długości 

L=1,0m 2 szt. na sekcję
mb 20

107
ST-02.04;          

ST-02.05

Rozściełanie geowłókniny na lądzie zabezpieczającej odwodnienie - 

powierzchnia 0,5m2 - Sekcje S16 do S26 - dla rury L=1,0m 2 szt. na sekcję
m2 10

108
ST-02.04;          

ST-02.05

Studnia WD1 - wykonanie studni wraz montażem stopni oraz włazów 

(deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe)
szt. 1

109
ST-02.04;          

ST-02.05

Studnia WD2 - wykonanie studni wraz montażem stopni oraz włazów 

(deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe)
szt. 1

110
ST-02.04;          

ST-02.05

Studnia PPW1 do PPW10 - wykonanie studni wraz montażem stopni oraz 

włazów (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie 

przeciwwilgociowe)

szt. 10

111
ST-02.04;          

ST-02.05

Studnia SK1.4 - wykonanie studni wraz montażem stopni oraz włazów 

(deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe)
szt. 1

112
ST-02.04;          

ST-02.05

Studnia SP1.2 - wykonanie studni wraz montażem stopni oraz włazów 

(deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe)
szt. 1

113
ST-02.04;          

ST-02.05

Studnia P1.2 - wykonanie studni wraz montażem stopni oraz włazów 

(deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe)
szt. 1

114
ST-02.04;          

ST-02.05

Studnia SK1.3 - wykonanie studni wraz montażem stopni oraz włazów 

(deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe)
szt. 1

115
ST-02.04;          

ST-02.05

Studnie SE1 Do SE4 - wykonanie studni wraz montażem stopni oraz włazów 

(deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe)
szt. 4

116
ST-02.04;          

ST-02.05

Studnie SEp1 DO SEp10 - wykonanie studni wraz montażem stopni oraz 

włazów (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie 

przeciwwilgociowe)

szt. 10

117

ST-02.09;           

ST-02.10;            

ST-02.11

Montaż stojaków sprzętu ratowniczego szt. 3

118

ST-02.09;           

ST-02.10;            

ST-02.11

Montaż drabinek i wyłazów ratowniczych szt. 14

119

ST-02.09;           

ST-02.10;            

ST-02.11

Montaż tablic DOR szt. 6

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEŻA - FILTRA ODWROTNEGO

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEŻA - ZABEZPIECZENIE PRZEPUSTÓW

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEŻA - ODWODNIENIE PŁYTY NABRZEŻA

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEŻA - STUDNIE INSTALACYJNE

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEŻA - DYLATACJE

WYPOSAŻENIE NABRZEŻA



120 ST-02.11 Montaż odbojnic - belki odbojowe szt. 13

121 ST-02.11 Montaż krawężników mb 418,3

122 ST-02.11 Montaż odbojnic systemowych szt. 51

123

ST-02.09;           

ST-02.10;            

ST-02.11

Montaż pachołów żeliwnych szt. 26

124 ST-02.12 Montaż reperów oraz pomiar geodezyjny "zerowy" przemieszczeń nabrzeża szt. 54

ETAP I

125 ST-02.12
Czerpanie gruntu z dna do głębokości projektowej wraz wywiezieniem na 

klapowisko  - grunty organiczne czerpanie do głebokości 10,5m
komplet 1*

ETAP II

126 ST-06.00 Czerpanie gruntu zanieczyszczonego wraz z wywiezieniem i utylizacją komplet 1*

127 ST-06.00
Czerpanie gruntu z dna do głębokości projektowej wraz wywiezieniem na 

klapowisko  - grunty organiczne czerpanie do głebokości 12,5m
komplet 1*

128 ST-06.00
Czerpanie gruntu z dna do głębokości projektowej wraz wywiezieniem na 

klapowisko  - grunty piaszczyste czerpanie do głebokości 12,5m
komplet 1*

129 ST-06.00
Czerpanie gruntu z dna do głębokości projektowej wraz z odkładem w przy 

nabrzeżu nr 3 - grunty piaszczyste czerpanie do głebokości 12,5m
komplet 1*

130 ST-02.11 Dostawa i montaż pławy nawigacyjnej zgodnie z dokumentacją projektową szt. 1

* Po wyborze Wykonawcy robót , Inżynier dopuszcza możliwość podzaiłu Tabeli Elementów Rozliczeniowych na dodatkowe

pozycje ze skazaniem odcinków, odpowiadających technologii robót Wykonawcy.

OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE

ROBOTY CZERPALNE


