TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH NR 1

L.P Specyfikacje [Wyszczegdlnienie elementu rozliczeniowego jednostka llos¢ cena netto | wartos¢ netto
1 2 3 4 5 6 7
I. Branza hydrotechniczna
ROBOTY ROZBIORKOWE NABRZEZA NR 1
1 ST-02.02 Rozbidrka konstrukcji zelbetowych wraz z odktadem na placu budowy komplet 1*
Rozbidrka belek odbojowych - Drewniana rama odbojowa dwupasmowa ze
2 ST-02.02  |stupkami 18x22 cm, wys. ~1,7m - demontaz wraz z odktadem na placu komplet 1*
budowy
3 ST-02.02 Rozbidrka - Rama odbojowa z gumowych belek odbojowych na narozniku komplet 1*
nabrzeza, wys. ~1,7m - demontaz wraz z odktadem na placu budowy
4 ST-02.02 Rozbidrka umocnienia dna wraz z utylizacjg m3 3800
ROBOTY ROZBIORKOWE NABRZEZA NR 2
5 ST-02.02 Rozbidrka konstrukcji zelbetowych wraz z odktadem na placu budowy komplet 1*
Rozbidrka belek odbojowych - Drewniana rama odbojowa dwupasmowa ze
6 ST-02.02 stupkami 18x22 cm, wys. ~1,7m - demontaz wraz z odktadem na placu komplet 1*
budowy
7 $T-02.02 Rozbidrka - Rama odbojowa z gumowych belek odbojowych na narozniku komplet 1%
nabrzeza, wys. ~1,7m - demontaz wraz z odktadem na placu budowy
WYKONANIE PRZEWIERTOW W ZELBECIE
8 ST-02.02 Wiercenie otworu dla $ciggu TYPA - L=0,7m fi 150mm otwory 9
9 ST-02.02 Wiercenie otworu dla sciggu TYPA' - L=2,5m fi 150mm otwory 23
10 ST-02.02 Wiercenie otworu dla sciggu TYPB - L=2,5m fi 150mm otwory 102
11 ST-02.02 Wiercenie otworu dla $ciggu TYPC - L=2,5m fi 150mm otwory 22
12 ST-02.02 Wiercenie otworu dla $ciggu TYPD - L=2,5m fi 150mm otwory 22
13 ST-02.02 Wiercenie otworu dla $ciggu TYPD' - L=0,7m+0,5m fi 150mm otwory 79
14 $T-02.02 |Wiercenie otworu dla $ciggu TYPE- L=0,7m+0,5m fi 150mm otwory 9
ROBOTY KAFAROWE
15 $T-02.06 Dostarczenie elementlé}:v élcianki szczelnej PU-28 - $cianka wykorzystana jako
element podporowy $ciggéw tony 95,59
16 ST-02.06 Dostarczenie elementéw $cianki szczelnej PU-28 tony 1493,742
17 ST-02.06 Dostarczenie elementow $cianki szczelnej PU-22 tony 187,905
18 ST-02.06 Dostarczenie elementéw $cianki szczelnej PU-18 tony 2038,027
19 ST-02.06 Dostarczenie elementéw $cianki szczelnej AZ-20-700 tony 141,399
20 ST-02.06 Dostarczenie elementéw $cianki szczelnej AZ-38-700 tony 126,274
21 ST-02.06 Dostarczenie elementéw $cianki szczelnej AZ-18-700 tony 220,489
22 ST-02.06 Dostarczenie zamkéw typu omegal8 tony 244,706
Whbijanie stalowych $cianek szczelnych typu larsen - wykonaie podparcia pod
23 ST-02.06 éciqéi Y yene Y Poce ° mb 31,8
24 ST-02.06 Whijanie stalowych $cianek szczelnych - Scianka omega mb 1023,6
25 ST-02.06 Whijanie stalowych scianek szczelnych - AZ18-700 mb 345,8
26 ST-02.06 Whijanie stalowych scianek szczelnych - AZ38-700 mb 37,8
27 ST-02.06  |Whijanie stalowych $cianek szczelnych - AZ20-700 mb 116,2
28 ST-02.07 Wykonanie pali uszczelniajagcych CFA fi400mm - L=11m i L=10m mb 32
29 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi6OOmm - Przekréj A-A L=24,6 mb 393,6
30 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi6OOmm - Przekrdj B-B L=23,1 mb 1178,1
31 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi6OOmm - Przekrdj C-C L=21,6 mb 453,6
32 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi6OOmm - Przekrdj D-D L=21,8 mb 2180
33 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi6OOmm - Przekrdj D-D L=20,8 mb 2080
34 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi6OOmm - Przekrdj D-D L=19,8 mb 1980
35 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi6OOmm - Przekrdj D'-D' L=19,7 mb 39,4
36 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi6OOmm - Przekrdj D'-D' L=16,1 mb 161
37 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi6OOmm - Przekrdj E-E L=22,8 mb 182,4
38 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrdj A-A L=21,4 mb 684,8
39 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrdj B-B L=19,8 mb 2019,6
40 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrdj C-C L=19,1 mb 401,1
41 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrdj D-D L=19,1 mb 15280
42 ST-02.07 Wykonanie pali CFA fi800mm - Przekrdj E-E L=19,8 mb 158,4
43 ST-02.08 Wykonanie, naciggniecie oraz badania kotew gruntowych mb 504
44 ST-02.01 Wykonanie przypory piaszczystej m3 6010,895
45 ST-02.06 Wykonanie konstrukcji stalowej pod sciggi tony 10,48
WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - ZASYPY
46 $T-02.01 Zasypy pontniedzy $ciankami - grunt dowieziony na budowe wraz z m3 131600
wbudowaniem
47 $T-02.01 Zasypy pomiedzy $ciankami - zageszczenie gruntu zgodnie z technologia m3 131600

Wykonawcy

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - MONTAZ KLESZCZY




48 ST-02.09 Montaz kleszczy typ 1 tony 27.572
49 ST-02.09 Montaz kleszczy typ 2 tony 17.287
50 ST-02.09 Montaz kleszczy typ 3 tony 3.517
51 ST-02.09 Montaz kleszczy typ 4 tony 11.065
52 ST-02.09 Montaz kleszczy typ 5 tony 9.972
53 ST-02.09 Montaz kleszczy typ 6 Przekroj F-F tony 11.847
54 $T-02.09 Montaz kleszczy typ 6 Przekréj G-G tony 12.097
55 ST-02.09 Montaz kleszczy typ 6 Przekroj G'-G' tony 8.771
56 ST-02.09 Montaz kleszczy typ 7 Przekroéj J-) tony 2,19
57 ST-02.09 Montaz kleszczy typ 7 Przekroj K-K tony 7.715
58 ST-02.09 Montaz kleszczy typ 8 Przekroj I-I tony 0.775
WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - PREFABRYKATY
59 ST-02.03 Dostarczenie i montaz prefabrykatow licowych | komplet 1*
WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - SCIAGI STALOWE
60 ST-02.09 Dostawa i montaz $ciggéw kotwigcych - Scigg typ A szt. 23
61 ST-02.09 Dostawa i montaz $ciggéw kotwigcych - Sciag typ A' szt. 9
62 ST-02.09 Dostawa i montaz $ciggdw kotwigcych - Sciag typ B szt. 102
63 ST-02.09 Dostawa i montaz $ciggdw kotwigcych - Sciag typ C szt. 22
64 ST-02.09 Dostawa i montaz $ciggéw kotwigcych - Scigg typ D szt. 22
65 ST-02.09 Dostawa i montaz $ciggéw kotwigcych - Sciag typ D' szt. 79
66 ST-02.09 Dostawa i montaz $ciggéw kotwigcych - Sciag typ E szt. 9
67 ST-02.09 Dostawa i montaz rur HDPE 250mm zabezpieczajgcych Sciagi szt. 156
WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - OBETONOWANIE KLESZCZY
68 ST-02.04; Belké zglbetowa przekréj 1-1 - (zbrojenie, betonowanie, wklejanie pretéw m3 172,14
ST-02.05 zbrojeniowych)
69 ST-02.04; Belké iglbetowa przekrdj 2-2 - (zbrojenie, betonowanie, wklejanie pretéw m3 43,659
ST-02.05 zbrojeniowych)
70 ST-02.04; Belké zglbetowa przekrdéj 3-3 - (zbrojenie, betonowanie, wklejanie pretéw m3 1308
ST-02.05 zbrojeniowych)
7 ST-02.04; Belka zelbetowa przekrdj 4-4 - (zbrojenie, betonowanie, wklejanie pretow m3 228
ST-02.05 |zbrojeniowych) !
WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - MONTAZ TARCZ KOTWIACYCH
7 ST-02.06;
ST-02.10 Wykonanie, dostarczenie i montaz tarcz kotwigcych - Przekréj F-F szt. 36
73 ST-02.06;
ST-02.10 Wykonanie, dostarczenie i montaz tarcz kotwigcych - Przekréj G-G szt. 39
74 ST-02.06;
ST-02.10 Wykonanie, dostarczenie i montaz tarcz kotwiacych - Przekréj G'-G' szt. 28
75 ST-02.06;
ST-02.10 Wykonanie, dostarczenie i montaz tarcz kotwigcych - Przekréj J-J szt. 10
76 ST-02.06;
ST-02.10 Wykonanie, dostarczenie i montaz tarcz kotwiacych - Przekréj K-K szt. 32
77 ST-02.06;
ST-02.10 Wykonanie, dostarczenie i montaz tarcz kotwiacych - Przekrgj I-1 szt. 7
ST-02.06;  |wykop rob d projek kotwiace - zgodni kami
78 'ykop roboczy pod projektowane tarcze kotwigce - zgodnie z rysunkami
5T-02.10 dokumentacji projektowej - wykop wraz z wyzieniem grutnu na kalpowisko m3 9200
WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - ROBOTY ZELBETOWE
$T-02.04: Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza (deskowanie, zbrojenie,
79 ST 02' 05’ betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z komplet 11*
i gruntem)- Sekcje nr 1 do 11
$T-02.04: Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza (deskowanie, zbrojenie,
80 ST 02' 05’ betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z komplet 1*
i gruntem)- Sekcja nr 12 L=16,55m
81 $T-02.06 Dostarcz?nie elementéw éﬂcianki szczelnej GU-6N - Scianka szczelna do tony 12,319
wykonania grodzy na sekcji nr 13
82 $T-02.06 Wbuanle_stalowych s<:|ane.l.< szczelnych typu larsen - $cianka szczelna do m 18
wykonania grodzy na sekcji nr 13
83 $T-02.06 Wykon.anie kc_Jnstrukcji - !(Ies_zcz 2xC160 na dwéch poziomach - dtugosé tony 0,62
catkowita na jednym poziomie (3,5mx2+9,5m)
84 ST-02.06 Dostawa i montaz rozpdr - rury 178/10mm L=3,4m do wykonania 8 szt tony 1,126
$T-02.04: Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza (deskowanie, zbrojenie,
85 ST 02' 05’ betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z komplet 1*
i gruntem)- Sekcja nr 13 L=9,4m
$T-02.04: Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza (deskowanie, zbrojenie,
86 ST 02' 05’ betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z komplet 1*
i gruntem)- Sekcjazamykajaca (narozna)
$T-02.04: Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza (deskowanie, zbrojenie,
87 ST 02' 05’ betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z komplet 1*
i gruntem)- Sekcja nr 14 L=18,45m
$T-02.04: Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza (deskowanie, zbrojenie,
88 oT 02' 05’ betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z komplet 1*
i gruntem)- Sekcja nr 15 L=21,24m
$T-02.04: Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza (deskowanie, zbrojenie,
89 oT 02' 05’ betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z komplet 5*

gruntem)- Sekcje nr 16 do 20 L=18,45m




Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza (deskowanie, zbrojenie,

ST-02.04; . X . . . . .
90 $T-02.05 betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z komplet 1*
i gruntem)- Sekcja nr 16 L=16,66m
$T-02.04: Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza (deskowanie, zbrojenie,
91 ST 02' 05’ betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z komplet
i gruntem)- Sekcje nr 22 do 25 L=18,45m 4*
$T-02.04: Wykonanie konstrukcji zelbetowej nabrzeza (deskowanie, zbrojenie,
92 ST 02' 05’ betonowanie, zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajgcych sie z komplet 1*
) gruntem)- Sekcja nr 26
WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - DYLATACJE

93 ST-02.09 Montaz dybli tony 9,289

94 ST-02.04 Dylatacje w konstrukcji budowli - styropian m2 343,82

95 ST-02.04 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych - sznur mb 354,9

96 ST-02.04 Woypetnienie szczelin dylatacyjnych - masa mb 354,9

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - FILTRA ODWROTNEGO
97 | sT-02.02  |wykonanie filtra odwrotnego | m3s | 31624
WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - ZABEZPIECZENIE PRZEPUSTOW

o8 ST-02.04; Odcinek SE1-SEp1 i SEp3-SE3 - wykonanie konstrukcji zelbetowej mb 120
ST-02.05 (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe)

99 ST-02.04; Odcinek SEp1-SEp3 i SE3-SE4 - wykonanie konstrukcji zelbetowej mb 370
ST-02.05 (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe)

100 ST-02.04; Odcinek dtugosci 10,4m - wykonanie konstrukcji zelbetowej (deskowanie, mb 104
ST-02.05 zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe) !
$T-02.04: Odcinek w miejscu przejscia prostopadtych sieci branzy wod-kan - wykonanie

101 ST 02' 05’ konstrukgji zelbetowej (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie szt. 2

) przeciwwilgociowe)
WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - ODWODNIENIE PLYTY NABRZEZA

102 ST-02.04; Dostarczenie i montaz rur PVC 110mm -Sekcje S1 do S15 - rura dtugosci 0,9m mb 52,2
ST-02.05 co5m

103 ST-02.04; Rozécietanie geowtékniny na Igdzie zabezpieczajacej odwodnienie - m2 29
ST-02.05 powierzchnia 0,5m2 - Sekcje S1 do S15 - dla rury L=0,9m

104 ST-02.04; Dostarczenie i montaz rur PVC 110mm -Sekcje S16 do S26 - rura dtugosci mb 28,7
ST-02.05 L=0,7m co 5 m

105 ST-02.04; Rozécietanie geowtékniny na lgdzie zabezpieczajacej odwodnienie - m2 205
ST-02.05 powierzchnia 0,5m2 - Sekcje S16 do S26 - dla rury L=0,7m !

106 ST-02.04; Dostarczenie i montaz rur PVC 110mm -Sekcje S16 do S26 - rura dtugosci mb 20
ST-02.05 L=1,0m 2 szt. na sekcje

107 ST-02.04; Rozécietanie geowtdkniny na Igdzie zabezpieczajacej odwodnienie - m2 10
ST-02.05 powierzchnia 0,5m?2 - Sekcje S16 do S26 - dla rury L=1,0m 2 szt. na sekcje

WYKONANIE KONSTRUKCJI NABRZEZA - STUDNIE INSTALACYJNE

108 ST-02.04;  |Studnia WD1 - wykonanie studni wraz montazem stopni oraz wtazéw st 1
ST-02.05 (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe) :

109 ST-02.04;  |Studnia WD2 - wykonanie studni wraz montazem stopni oraz wtazéw st 1
ST-02.05 (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe) :
$T-02.04: Studnia PPW1 do PPW10 - wykonanie studni wraz montazem stopni oraz

110 ST 02' 05’ wtazéw (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie szt. 10

: przeciwwilgociowe)

111 ST-02.04;  |Studnia SK1.4 - wykonanie studni wraz montazem stopni oraz wtazéw st 1
ST-02.05 (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe) :

112 ST-02.04;  |Studnia SP1.2 - wykonanie studni wraz montazem stopni oraz wfazéw st 1
ST-02.05 (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe) :

113 ST-02.04;  |Studnia P1.2 - wykonanie studni wraz montazem stopni oraz wtazéw st 1
ST-02.05 (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe) :

114 ST-02.04;  |Studnia SK1.3 - wykonanie studni wraz montazem stopni oraz wiazéw st 1
ST-02.05 (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe) :

115 ST-02.04;  |Studnie SE1 Do SE4 - wykonanie studni wraz montazem stopni oraz wtazéw st 4
ST-02.05 (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie przeciwwilgociowe) :

ST-02.04: Studnie SEp1 DO SEp10 - wykonanie studni wraz montazem stopni oraz
116 ST 02' 05’ wtazéw (deskowanie, zbrojenie, betonowanie, zabezpieczenie szt. 10
i przeciwwilgociowe)
WYPOSAZENIE NABRZEZA
ST-02.09;

117 ST-02.10; Montaz stojakéw sprzetu ratowniczego szt. 3
ST-02.11
ST-02.09;

118 ST-02.10; Montaz drabinek i wytazéw ratowniczych szt. 14
ST-02.11
ST-02.09;

119 ST-02.10; Montaz tablic DOR szt. 6

ST-02.11




120 ST-02.11 Montaz odbojnic - belki odbojowe szt. 13
121 ST-02.11 Montaz kraweznikow mb 418,3
122 ST-02.11 Montaz odbojnic systemowych szt. 51
ST-02.09;
123 ST-02.10; Montaz pachotéw zeliwnych szt. 26
ST-02.11
124 ST-02.12 Montaz reperéw oraz pomiar geodezyjny "zerowy" przemieszczeri nabrzeza szt. 54
ROBOTY CZERPALNE
ETAP |
Czerpanie gruntu z dna do gtebokosci projektowej wra iezieniem na
125 | sT02.12 | erpaniesruntuz sle ' projextowej wraz wywiezient komplet 1*
klapowisko - grunty organiczne czerpanie do gtebokosci 10,5m
ETAP Il
126 ST-06.00 Czerpanie gruntu zanieczyszczonego wraz z wywiezieniem i utylizacja komplet 1*
Czerpanie gruntu z dna do gtebokosci projektowej wra iezieniem na
127 | sT-0e00 | erPaniesruntuz sle ! projextowej wraz wywiezient komplet 1*
klapowisko - grunty organiczne czerpanie do gtebokosci 12,5m
Czerpanie gruntu z dna do gtebokosci projektowej wra iezieniem na
128 | SsT-0p.00 [ZrPaniesruntuzdnadogle ' projextowej wraz wywiezient komplet 1*
klapowisko - grunty piaszczyste czerpanie do gtebokosci 12,5m
129 $T-06.00 Czerpahie gruntu z dna (_:Io gtebokosci proj(_ektowej wraz z c_)dkiadem w przy komplet 1%
nabrzezu nr 3 - grunty piaszczyste czerpanie do gtebokosci 12,5m
OZNAKOWANIE NAWIGACYJNE
130 ST-02.11 Dostawa i montaz ptawy nawigacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektowa szt. 1

* Po wyborze Wykonawcy robét , Inzynier dopuszcza mozliwo$¢ podzaitu Tabeli Elementéw Rozliczeniowych na dodatkowe

pozycje ze skazaniem odcinkéw, odpowiadajacych technologii robét Wykonawcy.




