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ProtArt Krośniewice ul Targowa 10 ociepl bud rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty zabezpieczające
2 Roboty termoizolacyjne

2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
2.1.1 Ocieplenie ścian metodą bez-

spoinową z użyciem styropianu 
2.2 Ocieplenie stropów

2.2.1 Ocieplenie stropu poddasza
3 Obróbki blacharskie i uszczel-

nienia
3.1 Parapety okienne

3.1.1 Roboty rozbiórkowe
3.1.2 Roboty odtworzeniowe

3.2 Ogniomury budynku
3.2.1 Roboty rozbiórkowe
3.2.2 Roboty odtworzeniowe

3.3 Orynnowanie budynku
3.3.1 Rury spustowe
3.3.1.

1
Roboty rozbiórkowe

3.3.1.
2

Roboty odtworzeniowe

3.3.2 Rynny dachowe
3.3.2.

1
Roboty rozbiórkowe

3.3.2.
2

Roboty odtworzeniowe

4 Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

4.1 Stolarka okienna
4.1.1 Roboty rozbiórkowe
4.1.2 Roboty odtworzeniowe

4.2 Stolarka drzwiowa
4.2.1 Roboty rozbiórkowe
4.2.2 Roboty odtworzeniowe

5 Prace budowlane do wykonania
w ramach termomodernizacji
budynku

5.1 Wymiana pokrycia dachu
5.2 Naprawa kominów
5.3 Wykonanie opaski wokół bu-

dynku
5.4 Naprawa stopni wejściowych do

klatek schodowych budynku 
5.5 Założenie daszków z poliwęgla-

nu nad drzwiami wejściowymi
do budynku 

6 Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ProtArt Krośniewice ul Targowa 10 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty zabezpieczające
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno>1,17*1,44*9+1,17*1,44*3+1,00*1,20 m2 21,418
RAZEM 21,418

2
d.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowe do budynku folią polietylenową m2

<drzwi wejściowe do budynku>1,00*2,06+0,90*2,00+1,00*2,10*2 m2 8,060
RAZEM 8,060

2 Roboty termoizolacyjne
2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych

2.1.1 Ocieplenie ścian metodą bezspoinową z użyciem styropianu 
3

d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

17,00*2+9,60*2 m 53,200
RAZEM 53,200

4
d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system BSO- przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 18 cm

m2

<elewacja>149,64 m2 149,640
RAZEM 149,640

5
d.2.
1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokości 2,00 m

m2

<elewacja>[17,00*2+9,60*2]*2,00 m2 106,400
RAZEM 106,400

6
d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system BSO -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 3 cm

m2

<ościeża>{<okno>[1,17+1,44*2]*9+[1,17+1,44*2]*3+[1,00+1,20*2]+<drzwi wejś-
ciowe>[1,00+2,06*2]+[0,90+2,00*2]+[1,00+2,10]}*0,38

m2 24,746

RAZEM 24,746
7

d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<ościeża><okno>[1,17+1,44*2]*9+[1,17+1,44*2]*3+[1,00+1,20*2]+<drzwi wejś-
ciowe>[1,00+2,06*2]+[0,90+2,00*2]+[1,00+2,10]+<narożniki budynku>2,80*4

m 76,320

RAZEM 76,320
2.2 Ocieplenie stropów

2.2.1 Ocieplenie stropu poddasza
8

d.2.
2.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropu poddasza m2

149,64 m2 149,640
RAZEM 149,640

9
d.2.
2.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2

149,64 m2 149,640
RAZEM 149,640

10
d.2.
2.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna lambda 0,039 gr. 10 cm

m2

149,64 m2 149,640
RAZEM 149,640

11
d.2.
2.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - każda następna warstwa  - wełna mineralna lambda 0,039 gr. 15 cm

m2

149,64 m2 149,640
RAZEM 149,640

12
d.2.
2.1

KNR 2-02
1110-01
analogia

Podłoga z płyty OSB gr. 23 mm ognioodpornej m2

149,64 m2 149,640
RAZEM 149,640

3 Obróbki blacharskie i uszczelnienia
3.1 Parapety okienne

3.1.1 Roboty rozbiórkowe
13

d.3.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,30 m2 4,512
RAZEM 4,512
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ProtArt Krośniewice ul Targowa 10 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.3.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,30*5,50<kg/m2>/1000 t 0,025
RAZEM 0,025

15
d.3.
1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki blachars-
kie parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,20 m2 3,008
RAZEM 3,008

16
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,20*0,01 m3 0,030
RAZEM 0,030

17
d.3.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,20*0,01 m3 0,030
RAZEM 0,030

3.1.2 Roboty odtworzeniowe
18

d.3.
1.2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,20 m2 3,008
RAZEM 3,008

19
d.3.
1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,50 m2 7,520
RAZEM 7,520

20
d.3.
1.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich parapetów okiennych silikonem akrylowym m

<parapety okienne>1,17*9+1,17*3+1,00 m 15,040
RAZEM 15,040

21
d.3.
1.2

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowaną elewacją m

<okno>[1,17+1,44*2]*9+[1,17+1,44*2]*3+[1,00+1,20*2]+<drzwi wejściowe>[1,00+
2,06*2]+[0,90+2,00*2]+[1,00+2,10*2]

m 67,220

RAZEM 67,220
3.2 Ogniomury budynku

3.2.1 Roboty rozbiórkowe
22

d.3.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,65*2 m2 13,728
RAZEM 13,728

23
d.3.
2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,65*2*5,50<kg/m2>/1000 t 0,076
RAZEM 0,076

24
d.3.
2.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki blachars-
kie parapetów okiennych

m2

<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,56*2 m2 11,827
RAZEM 11,827

25
d.3.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,56*2*0,01 m3 0,118
RAZEM 0,118

26
d.3.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,56*2*0,01 m3 0,118
RAZEM 0,118

3.2.2 Roboty odtworzeniowe
27

d.3.
2.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,56*2 m2 11,827
RAZEM 11,827
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ProtArt Krośniewice ul Targowa 10 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
28

d.3.
2.2

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z płyty OSB m2

<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,75*2 m2 15,840
RAZEM 15,840

29
d.3.
2.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej pod ob-
róbkę blacharską ogniomuru

m2

<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*2,00*2 m2 42,240
RAZEM 42,240

30
d.3.
2.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,85*2 m2 17,952
RAZEM 17,952

31
d.3.
2.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akrylowym m

<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*2 m 21,120
RAZEM 21,120

3.3 Orynnowanie budynku
3.3.1 Rury spustowe
3.3.
1.1

Roboty rozbiórkowe

32
d.3.

3.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

2,80*2*2 m 11,200
RAZEM 11,200

33
d.3.

3.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

2,80*2*2*2,50<kg/m>/1000 t 0,028
RAZEM 0,028

3.3.
1.2

Roboty odtworzeniowe

34
d.3.

3.1.2

KNR-W 2-02
0529-02
kalk. własna

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej powlekanej

m

2,80*2*2 m 11,200
RAZEM 11,200

3.3.2 Rynny dachowe
3.3.
2.1

Roboty rozbiórkowe

35
d.3.

3.2.1

KNR 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01
z.sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz-
chnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %

m2

<pas rynnowy>17,00*0,50*2 m2 17,000
RAZEM 17,000

36
d.3.

3.2.1

KNR 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01
z.sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierz-
chnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %

m2

<pas rynnowy>17,00*0,50*2 m2 17,000
RAZEM 17,000

37
d.3.

3.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

<pas rynnowy>17,00*0,50*2*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,119
RAZEM 0,119

38
d.3.

3.2.1
kalk. własna

Koszt składowania papy na wysypisku t

<pas rynnowy>17,00*0,50*2*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,119
RAZEM 0,119

39
d.3.

3.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas nadrynnowy>17,00*0,25*2 m2 8,500
RAZEM 8,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
40

d.3.
3.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<pas nadrynnowy>17,00*0,25*2 *5,50<kg/m2>/1000 t 0,047
RAZEM 0,047

41
d.3.

3.2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

17,00*2 m 34,000
RAZEM 34,000

42
d.3.

3.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

17,00*2*2,00<kg/m>/1000 t 0,068
RAZEM 0,068

3.3.
2.2

Roboty odtworzeniowe

43
d.3.

3.2.2

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

17,00*2 m 34,000
RAZEM 34,000

44
d.3.

3.2.2

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

45
d.3.

3.2.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<pas nadrynnowy>17,00*0,25*2 m2 8,500
RAZEM 8,500

46
d.3.

3.2.2

KNR-W 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze)
elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<pas nadrynnowy>17,00*0,50*2 m2 17,000
RAZEM 17,000

4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4.1 Stolarka okienna

4.1.1 Roboty rozbiórkowe
47

d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

9,00+3,00+1,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000

48
d.4.
1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

[1,17*1,44*9+1,17*1,44*3+1,00*1,20]*0,05 m3 1,071
RAZEM 1,071

49
d.4.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[1,17*1,44*9+1,17*1,44*3+1,00*1,20]*0,05 m3 1,071
RAZEM 1,071

4.1.2 Roboty odtworzeniowe
50

d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1,17*1,44*9+1,17*1,44*3+1,00*1,20 m2 21,418
RAZEM 21,418

4.2 Stolarka drzwiowa
4.2.1 Roboty rozbiórkowe

51
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru drzwi wejściowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi wejściowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,00*2,06+1,00*2,10*2 m2 6,260
RAZEM 6,260
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53

d.4.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

[1,00*2,06+0,90*2,00+1,00*2,10*2]*0,05 m3 0,403
RAZEM 0,403

54
d.4.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[1,00*2,06+0,90*2,00+1,00*2,10*2]*0,05 m3 0,403
RAZEM 0,403

4.2.2 Roboty odtworzeniowe
55

d.4.
2.2

KNR 2-02
1019-08
analogia

Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone

m2

1,00*2,06+1,80*2,00+1,00*2,10*2 m2 9,860
RAZEM 9,860

5 Prace budowlane do wykonania w ramach termomodernizacji budynku
5.1 Wymiana pokrycia dachu
56

d.5.1
KNR-W 4-01
0519-01 z.sz.
2.4. 9910-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą
wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - nachylenie 30-60 %

m2

17,00*5,28*2 m2 179,520
RAZEM 179,520

5.2 Naprawa kominów
57

d.5.2
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

<kominy>2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000

58
d.5.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*2 m2 5,600
RAZEM 5,600

59
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*2*0,01 m3 0,056
RAZEM 0,056

60
d.5.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*2*0,01 m3 0,056
RAZEM 0,056

61
d.5.2

KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad
dachem spadzistym

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*2 m2 5,600
RAZEM 5,600

62
d.5.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji kominów ponad dachem m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*2 m2 5,600
RAZEM 5,600

63
d.5.2

KNR-W 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego
krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,50*2 m2 2,800
RAZEM 2,800

64
d.5.2

KNR-W 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego
krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,50*2 m2 2,800
RAZEM 2,800

65
d.5.2

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej papy m

<kominy>[1,00+0,40]*2*2 m 5,600
RAZEM 5,600

66
d.5.2

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

<kominy>1,00*0,40*2 m2 0,800
RAZEM 0,800

67
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<kominy>1,00*0,40*2*0,06 m3 0,048
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RAZEM 0,048

68
d.5.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<kominy>1,00*0,40*2*0,06 m3 0,048
RAZEM 0,048

69
d.5.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

<kominy>1,00*0,40*2 m2 0,800
RAZEM 0,800

70
d.5.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,15*2 m2 0,840
RAZEM 0,840

71
d.5.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej czapek
kominowych

m2

<kominy>1,00*0,40*2 m2 0,800
RAZEM 0,800

5.3 Wykonanie opaski wokół budynku
72

d.5.3
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 20 cm

m2

<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70 m2 37,240
RAZEM 37,240

73
d.5.3

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

m2

<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70 m2 37,240
RAZEM 37,240

74
d.5.3

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70*0,10 m3 3,724
RAZEM 3,724

75
d.5.3 kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m2

<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70*0,10 m2 3,724
RAZEM 3,724

76
d.5.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70 m2 37,240
RAZEM 37,240

77
d.5.3

KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70 m2 37,240
RAZEM 37,240

78
d.5.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70 m2 37,240
RAZEM 37,240

79
d.5.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.
III-IV

m

<opaska>17,00*2+9,60*2+0,70*2 m 54,600
RAZEM 54,600

80
d.5.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<opaska>17,00*2+9,60*2+0,70*2 m 54,600
RAZEM 54,600

5.4 Naprawa stopni wejściowych do klatek schodowych budynku 
81

d.5.4 kalk. własna
Naprawa stopni wejściowych do klatek schodowych budynku kpl

1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000

5.5 Założenie daszków z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi do budynku 
82

d.5.5
KNR 2-02
1220-04
analogia

Założenie daszków z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi do budynku m2

1,20*0,90*3 m2 3,240
RAZEM 3,240

6 Rusztowanie z czasem pracy
83
d.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

<elewacja>17,00*2,80*2+9,60*5,00 m2 143,200
RAZEM 143,200
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84
d.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2

<elewacja>17,00*2,80*2+9,60*5,00 m2 143,200
RAZEM 143,200

85
d.6

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

<elewacja>17,00*2,80*2+9,60*5,00 m2 143,200
RAZEM 143,200

86
d.6

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,3,4,5,6,7,13,15,18,19,20,21,22,24,27,28,29,30,31,32,34,35,36,39,41,43,44,45,4
6,47,50,56,57,58,61,62,63,64,65,66,69,70,71)
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