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ProtArt Krośniewice ul Toruńska 1 ociepl bud rob bud.KSTTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM
1 Roboty zabezpieczające
2 Roboty termoizolacyjne

2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych
2.1.1 Ocieplenie ścian metodą bez-

spoinową z użyciem styropianu 
2.2 Ocieplenie stropów

2.2.1 Ocieplenie stropu poddasza
3 Obróbki blacharskie i uszczel-

nienia
3.1 Parapety okienne

3.1.1 Roboty rozbiórkowe
3.1.2 Roboty odtworzeniowe

3.2 Orynnowanie budynku
3.2.1 Rury spustowe
3.2.1.

1
Roboty rozbiórkowe

3.2.1.
2

Roboty odtworzeniowe

3.2.2 Rynny dachowe
3.2.2.

1
Roboty rozbiórkowe

3.2.2.
2

Roboty odtworzeniowe

4 Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

4.1 Stolarka okienna
4.1.1 Roboty rozbiórkowe
4.1.2 Roboty odtworzeniowe

4.2 Stolarka drzwiowa
4.2.1 Roboty rozbiórkowe
4.2.2 Roboty odtworzeniowe

5 Prace budowlane do wykonania
w ramach termomodernizacji
budynku

5.1 Wymiana pokrycia dachu
5.2 Naprawa kominów
5.3 Wykonanie opaski wokół bu-

dynku
5.4 Naprawa stopni wejściowych do

klatek schodowych budynku 
5.5 Założenie daszków z poliwęgla-

nu nad drzwiami wejściowymi
do budynku 

5.6 Założenie włazu strychowego z
rozkładaną drabinką schodową

6 Rusztowanie z czasem pracy
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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ProtArt Krośniewice ul Toruńska 1 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty zabezpieczające
1

d.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

<okno>1,00*1,60+1,10*1,60*11+0,56*1,14 m2 21,598
RAZEM 21,598

2
d.1

KNR 2-02
0925-01
analogia

Osłony drzwi wejściowe do budynku folią polietylenową m2

<drzwi wejściowe do budynku>1,00*2,00*2+0,98*2,00 m2 5,960
RAZEM 5,960

2 Roboty termoizolacyjne
2.1 Ocieplenie ścian zewnętrznych

2.1.1 Ocieplenie ścian metodą bezspoinową z użyciem styropianu 
3

d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej

m

19,50+5,40+19,50 m 44,400
RAZEM 44,400

4
d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system BSO- przy użyciu got.
zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 18 cm

m2

<elewacja>190,73+49,68 m2 240,410
RAZEM 240,410

5
d.2.
1.1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie
warstwy siatki na ścianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokości 2,00 m

m2

<elewacja>[19,50+5,40+19,50]*2,00 m2 88,800
RAZEM 88,800

6
d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-08

Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system BSO -
przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 3 cm

m2

<ościeża>{<okno>[1,00+1,60*2]+[1,10+1,60*2]*11+[0,56+1,14*2]+<drzwi wejścio-
we>[1,00+2,00*2]*2+[0,98+2,00*2]}*0,38

m2 26,342

RAZEM 26,342
7

d.2.
1.1

KNR 0-23
2614-10

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system BSO - przy użyciu
got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. su-
chej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

<ościeża><okno>[1,00+1,60*2]+[1,10+1,60*2]*11+[0,56+1,14*2]+<drzwi wejścio-
we>[1,00+2,00*2]*2+[0,98+2,00*2]+<narożniki budynku>6,00*2

m 81,320

RAZEM 81,320
2.2 Ocieplenie stropów

2.2.1 Ocieplenie stropu poddasza
8

d.2.
2.1

KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropu poddasza m2

91,91 m2 91,910
RAZEM 91,910

9
d.2.
2.1

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2

91,91 m2 91,910
RAZEM 91,910

10
d.2.
2.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - jedna warstwa - wełna mineralna lambda 0,039 gr. 10 cm

m2

91,91 m2 91,910
RAZEM 91,910

11
d.2.
2.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych
na sucho - każda następna warstwa  - wełna mineralna lambda 0,039 gr. 15 cm

m2

91,91 m2 91,910
RAZEM 91,910

12
d.2.
2.1

KNR 2-02
1110-01
analogia

Podłoga z płyty OSB gr. 23 mm ognioodpornej m2

91,91 m2 91,910
RAZEM 91,910

3 Obróbki blacharskie i uszczelnienia
3.1 Parapety okienne

3.1.1 Roboty rozbiórkowe
13

d.3.
1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<parapety okienne>[1,00+1,10*11+0,56]*0,30 m2 4,098
RAZEM 4,098
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ProtArt Krośniewice ul Toruńska 1 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14

d.3.
1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<parapety okienne>[1,00+1,10*11+0,56]*0,30*5,50<kg/m2>/1000 t 0,023
RAZEM 0,023

15
d.3.
1.1

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm pod obróbki blachars-
kie parapetów okiennych

m2

<parapety okienne>[1,00+1,10*11+0,56]*0,20 m2 2,732
RAZEM 2,732

16
d.3.
1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<parapety okienne>[1,00+1,10*11+0,56]*0,20*0,01 m3 0,027
RAZEM 0,027

17
d.3.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<parapety okienne>[1,00+1,10*11+0,56]*0,20*0,01 m3 0,027
RAZEM 0,027

3.1.2 Roboty odtworzeniowe
18

d.3.
1.2

KNR 2-02
0923-04
analogia

Spadki pod obróbki blacharskie z pianki poliuretanowej niskoprężnej m2

<parapety okienne>[1,00+1,10*11+0,56]*0,20 m2 2,732
RAZEM 2,732

19
d.3.
1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

<parapety okienne>[1,00+1,10*11+0,56]*0,50 m2 6,830
RAZEM 6,830

20
d.3.
1.2

KNR 2-02
0617-06
analogia

Uszczelnienie obróbek blacharskich parapetów okiennych silikonem akrylowym m

<parapety okienne>1,00+1,10*11+0,56 m 13,660
RAZEM 13,660

21
d.3.
1.2

KNR 2-02
0617-12
analogia

Uszczelnienie otworów okiennych i drzwiowych z projektowaną elewacją m

<okno>[1,00+1,60*2]+[1,10+1,60*2]*11+[0,56+1,14*2]+<drzwi wejściowe>[1,00+
2,00*2]*2+[0,98+2,00*2]

m 69,320

RAZEM 69,320
3.2 Orynnowanie budynku

3.2.1 Rury spustowe
3.2.
1.1

Roboty rozbiórkowe

22
d.3.

2.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

6,00*2*2 m 24,000
RAZEM 24,000

23
d.3.

2.1.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

6,00*2*2*2,50<kg/m>/1000 t 0,060
RAZEM 0,060

3.2.
1.2

Roboty odtworzeniowe

24
d.3.

2.1.2

KNR-W 2-02
0529-02
kalk. własna

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej powlekanej

m

6,00*2*2 m 24,000
RAZEM 24,000

3.2.2 Rynny dachowe
3.2.
2.1

Roboty rozbiórkowe

25
d.3.

2.2.1

KNR 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01
z.sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz-
chnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %

m2

<pas rynnowy>19,50*0,50*2 m2 19,500
RAZEM 19,500
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ProtArt Krośniewice ul Toruńska 1 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
26

d.3.
2.2.1

KNR 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01
z.sz. 2.4.
9910-01 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierz-
chnia do 10 m2 - nachylenie połaci ponad 30 do 60 %

m2

<pas rynnowy>19,50*0,50*2 m2 19,500
RAZEM 19,500

27
d.3.

2.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
analogia

Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 18 km

t

<pas rynnowy>19,50*0,50*2*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,137
RAZEM 0,137

28
d.3.

2.2.1
kalk. własna

Koszt składowania papy na wysypisku t

<pas rynnowy>19,50*0,50*2*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,137
RAZEM 0,137

29
d.3.

2.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

<pas nadrynnowy>19,50*0,25*2 m2 9,750
RAZEM 9,750

30
d.3.

2.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

<pas nadrynnowy>19,50*0,25*2 *5,50<kg/m2>/1000 t 0,054
RAZEM 0,054

31
d.3.

2.2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

19,50*2 m 39,000
RAZEM 39,000

32
d.3.

2.2.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 18 km

t

19,50*2*2,00<kg/m>/1000 t 0,078
RAZEM 0,078

3.2.
2.2

Roboty odtworzeniowe

33
d.3.

2.2.2

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

19,50*2 m 39,000
RAZEM 39,000

34
d.3.

2.2.2

KNR-W 2-02
0522-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaż z gotowych elementów szt.

2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000

35
d.3.

2.2.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<pas nadrynnowy>19,50*0,25*2 m2 9,750
RAZEM 9,750

36
d.3.

2.2.2

KNR-W 4-01
0519-05 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze)
elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<pas nadrynnowy>19,50*0,50*2 m2 19,500
RAZEM 19,500

4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4.1 Stolarka okienna

4.1.1 Roboty rozbiórkowe
37

d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

38
d.4.
1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00+11,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
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ProtArt Krośniewice ul Toruńska 1 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
39

d.4.
1.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

[1,00*1,60+1,10*1,60*11+0,56*1,44]*0,05 m3 1,088
RAZEM 1,088

40
d.4.
1.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[1,00*1,60+1,10*1,60*11+0,56*1,44]*0,05 m3 1,088
RAZEM 1,088

4.1.2 Roboty odtworzeniowe
41

d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-03

Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.
0 m2

m2

0,56*1,44 m2 0,806
RAZEM 0,806

42
d.4.
1.2

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką
obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

1,00*1,60+1,10*1,60 m2 3,360
RAZEM 3,360

4.2 Stolarka drzwiowa
4.2.1 Roboty rozbiórkowe

43
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru drzwi wejściowych o powierzchni do 2 m2 szt.

1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.4.
2.1

KNR 4-01
0354-10

Wykucie z muru drzwi wejściowych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,00*2,46 m2 2,460
RAZEM 2,460

45
d.4.
2.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

[0,98*2,00+1,00*2,46]*0,05 m3 0,221
RAZEM 0,221

46
d.4.
2.1

kalk. własna
Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

[0,98*2,00+1,00*2,46]*0,05 m3 0,221
RAZEM 0,221

4.2.2 Roboty odtworzeniowe
47

d.4.
2.2

KNR 2-02
1019-08
analogia

Skrzydła drzwiowe drewniane zewnętrzne wejściowe wzmocnione fabrycznie wy-
kończone

m2

0,98*2,00+1,00*2,46*2 m2 6,880
RAZEM 6,880

5 Prace budowlane do wykonania w ramach termomodernizacji budynku
5.1 Wymiana pokrycia dachu
48

d.5.1
KNR-W 4-01
0519-01 z.sz.
2.4. 9910-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą
wierzchniego krycia grubości 4,7 mm - nachylenie 30-60 %

m2

19,50*3,36*2 m2 131,040
RAZEM 131,040

5.2 Naprawa kominów
49

d.5.2
KNR 4-01
0419-02

Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.

<kominy>3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000

50
d.5.2

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*3 m2 8,400
RAZEM 8,400

51
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*3*0,01 m3 0,084
RAZEM 0,084

52
d.5.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*3*0,01 m3 0,084
RAZEM 0,084
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53

d.5.2
KNR 4-01
0735-07

Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad
dachem spadzistym

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*3 m2 8,400
RAZEM 8,400

54
d.5.2

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji kominów ponad dachem m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*3 m2 8,400
RAZEM 8,400

55
d.5.2

KNR-W 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego
krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,50*3 m2 4,200
RAZEM 4,200

56
d.5.2

KNR-W 4-01
0519-04 z.sz.
2.3. 9909-01/
3 

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego
krycia - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2

m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,50*3 m2 4,200
RAZEM 4,200

57
d.5.2

KNR 0-23
2612-09
analogia

Zamocowanie listwy dociskowej papy m

<kominy>[1,00+0,40]*2*3 m 8,400
RAZEM 8,400

58
d.5.2

KNR 4-01
0212-04

Rozbiórka betonowych czapek kominowych m2

<kominy>1,00*0,40*3 m2 1,200
RAZEM 1,200

59
d.5.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 18
km

m3

<kominy>1,00*0,40*3*0,06 m3 0,072
RAZEM 0,072

60
d.5.2 kalk. własna

Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3

<kominy>1,00*0,40*3*0,06 m3 0,072
RAZEM 0,072

61
d.5.2

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm m2

<kominy>1,00*0,40*3 m2 1,200
RAZEM 1,200

62
d.5.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

<kominy>[1,00+0,40]*2*0,15*3 m2 1,260
RAZEM 1,260

63
d.5.2

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej czapek
kominowych

m2

<kominy>1,00*0,40*3 m2 1,200
RAZEM 1,200

5.3 Wykonanie opaski wokół budynku
64

d.5.3
KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV głębokości 20 cm

m2

<opaska>[19,50+5,40]*0,70 m2 17,430
RAZEM 17,430

65
d.5.3

KNR 2-31
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-
IV - za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -2

m2

<opaska>[19,50+5,40]*0,70 m2 17,430
RAZEM 17,430

66
d.5.3

KNR 4-01
0108-02
0108-04 

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 18 km grunt.kat. III m3

<opaska>[19,50+5,40]*0,70*0,10 m3 1,743
RAZEM 1,743

67
d.5.3 kalk. własna

Koszt składowania ziemi na wysypisku m2

<opaska>[19,50+5,40]*0,70*0,10 m2 1,743
RAZEM 1,743

68
d.5.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

<opaska>[19,50+5,40]*0,70 m2 17,430
RAZEM 17,430
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69

d.5.3
KNR 2-31
0105-05
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

<opaska>[19,50+5,40]*0,70 m2 17,430
RAZEM 17,430

70
d.5.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

<opaska>[19,50+5,40]*0,70 m2 17,430
RAZEM 17,430

71
d.5.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.
III-IV

m

<opaska>19,50+5,40+0,70*2 m 26,300
RAZEM 26,300

72
d.5.3

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

<opaska>19,50+5,40+0,70*2 m 26,300
RAZEM 26,300

5.4 Naprawa stopni wejściowych do klatek schodowych budynku 
73

d.5.4 kalk. własna
Naprawa stopni wejściowych do klatek schodowych budynku kpl

3,00 kpl 3,000
RAZEM 3,000

5.5 Założenie daszków z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi do budynku 
74

d.5.5
KNR 2-02
1220-04
analogia

Założenie daszków z poliwęglanu nad drzwiami wejściowymi do budynku m2

1,20*0,90*3 m2 3,240
RAZEM 3,240

5.6 Założenie włazu strychowego z rozkładaną drabinką schodową
75

d.5.6
NNRNKB
202 1027-01
analogia

Właz strychowy z rozkładaną drabinką schodową kpl.

1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Rusztowanie z czasem pracy
76
d.6

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

<elewacja>19,50*6,00*2+5,40*8,00 m2 277,200
RAZEM 277,200

77
d.6

KNR 2-02
1613-01

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 10 m

m2

<elewacja>19,50*6,00*2+5,40*8,00 m2 277,200
RAZEM 277,200

78
d.6

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

<elewacja>19,50*6,00*2+5,40*8,00 m2 277,200
RAZEM 277,200

79
d.6

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,3,4,5,6,7,13,15,18,19,20,21,22,24,25,26,29,31,33,34,35,36,37,38,41,42,48,49,5
0,53,54,55,56,57,58,61,62,63)
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