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ProtArt Kro$niewice ul Targowa 10 ociepl bud rob bTABEIA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

-

Roboty zabezpieczajace

2| Roboty termoizolacyjne

2.1/ Ocieplenie $cian zewnetrznych

2.1.1|Ocieplenie scian metoda bez-
spoinow3g z uzyciem styropianu

2.2| Ocieplenie stropéw

2.2.1|Ocieplenie stropu poddasza

3|Obrobki blacharskie i uszczel-
nienia

3.1/ Parapety okienne

3.1.1|Roboty rozbiérkowe

3.1.2|Roboty odtworzeniowe

3.2|Ogniomury budynku

3.2.1|Roboty rozbiérkowe

3.2.2|Roboty odtworzeniowe

3.3|Orynnowanie budynku

3.3.1/Rury spustowe

3.3.1.|Roboty rozbiérkowe

3.3.1.|Roboty odtworzeniowe

3.3.2 Rynny dachowe

3.3.2.|Roboty rozbiérkowe

3.3.2.|Roboty odtworzeniowe

4/Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej

4.1|Stolarka okienna

4.1.1|Roboty rozbiérkowe

4.1.2|Roboty odtworzeniowe

4.2|Stolarka drzwiowa

4.2.1|Roboty rozbiérkowe

4.2.2| Roboty odtworzeniowe

5|Prace budowlane do wykonania
w ramach termomodernizacji
budynku

5.1/ Wymiana pokrycia dachu

5.2 Naprawa kominéw

5.3| Wykonanie opaski wokoét bu-
dynku

5.4/ Naprawa stopni wejsciowych do
klatek schodowych budynku

5.5|Zatozenie daszkéw z poliwegla-
nu nad drzwiami wej$ciowymi
do budynku

[=2)

Rusztowanie z czasem pracy

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ProtArt Kro$niewice ul Targowa 10 ociepl bud rob bud.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty zabezpieczajace
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2

d.1/0925-01

<okno>1,17%1,44*9+1,17*1,44*3+1,00*1,20 m?2 21,418
RAZEM 21,418
2|KNR 2-02 Ostony drzwi wej$ciowe do budynku folig polietylenowg m2

d.1/0925-01

analogia
<drzwi wejsciowe do budynku>1,00*2,06+0,90*2,00+1,00*2,10*2 m? 8,060
RAZEM 8,060

2 Roboty termoizolacyjne

21 Ocieplenie $cian zewnetrznych
211 Ocieplenie $cian metoda bezspoinowa z uzyciem styropianu

3|KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przy uzyciu |m
d.2./2614-11 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-

1.1 chej mieszanki - zamocowanie listwy cokotowej

17,00%2+9,60*2 m 53,200
RAZEM 53,200
4/KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi - system BSO- przy uzyciu got. |m?2
d.2./12614-02 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
1.1 mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 18 cm
<elewacja>149,64 m? 149,640
RAZEM 149,640
5/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przyklejenie | m?2
d.2./12612-06 warstwy siatki na scianach - dodatkowa warstwa siatki do wysokosci 2,00 m
1.1
<elewacja>[17,00*2+9,60*2]*2,00 m?2 106,400
RAZEM 106,400
6/KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi - system BSO - |m?2
d.2./12614-08 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy

1.1 elew. z got. suchej mieszanki - styropian EPS75 lambda 0,032 gr. 3 cm
<o$cieza>{<okno>[1,17+1,44*2]*9+[1,17+1,44*2]*3+[1,00+1,20*2]+<drzwi wej$- |m?2 24,746
ciowe>[1,00+2,06*2]+[0,90+2,00*2]+[1,00+2,10]}*0,38

RAZEM 24,746
7/|KNR 0-23 Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system BSO - przy uzyciu |m
d.2./12614-10 got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. su-

11 chej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
<o$cieza><okno>[1,17+1,44*2]*9+[1,17+1,44*2]*3+[1,00+1,20*2]+<drzwi wej$- |m 76,320
ciowe>[1,00+2,06*2]+[0,90+2,00*2]+[1,00+2,10]+<narozniki budynku>2,80*4

RAZEM 76,320

2.2 Ocieplenie stropéow

2.21 Ocieplenie stropu poddasza
8/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni stropu poddasza m2
d.2./2611-01
2.1|analogia
149,64 m?2 149,640
RAZEM 149,640
9/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej m2
d.2.|0607-01
2.1
149,64 m?2 149,640
RAZEM 149,640
10|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2./0613-03 na sucho - jedna warstwa - wetna mineralna lambda 0,039 gr. 10 cm
2.1
149,64 m?2 149,640
RAZEM 149,640
11|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m?2
d.2.|0613-04 na sucho - kazda nastepna warstwa - wetna mineralna lambda 0,039 gr. 15 cm
2.1
149,64 m?2 149,640
RAZEM 149,640
12|KNR 2-02 Podioga z ptyty OSB gr. 23 mm ognioodpornej m2
d.2.{1110-01
2.1|analogia
149,64 m?2 149,640
RAZEM 149,640
3 Obroébki blacharskie i uszczelnienia
3.1 Parapety okienne
3141 Roboty rozbiérkowe
13|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3./0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

1.1

<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,30 m? 4,512
RAZEM 4,512
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
1.1/1107-04
<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,30*5,50<kg/m2>/1000 t 0,025
RAZEM 0,025
15/KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobki blachars- |m?2
d.3./0211-01 kie parapetow okiennych
1.1
<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,20 m? 3,008
RAZEM 3,008
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.3./0108-09 km
1.1/0108-10
<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,20*0,01 m3 0,030
RAZEM 0,030
17 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3.|kalk. wtasna
1.1
<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,20*0,01 m3 0,030
RAZEM 0,030
3.1.2 Roboty odtworzeniowe
18|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z pianki poliuretanowej niskopreznej m2
d.3.|0923-04
1.2|analogia
<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,20 m? 3,008
RAZEM 3,008
19|NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm | m?2
d.3.|202 0541-02
1.2
<parapety okienne>[1,17*9+1,17*3+1,00]*0,50 m? 7,520
RAZEM 7,520
20|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich parapetéw okiennych silikonem akrylowym m
d.3.|0617-06
1.2|analogia
<parapety okienne>1,17*9+1,17*3+1,00 m 15,040
RAZEM 15,040
21|KNR 2-02 Uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych z projektowang elewacjg m
d.3.|0617-12
1.2|analogia
<okno>[1,17+1,44*2]*9+[1,17+1,44*2]*3+[1,00+1,20*2]+<drzwi wejsciowe>[1,00+ |m 67,220
2,06*2]+[0,90+2,00*2]+[1,00+2,10*2]
RAZEM 67,220
3.2 Ogniomury budynku
3.21 Roboty rozbiérkowe
22|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3./0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.1
<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,65*2 m?2 13,728
RAZEM 13,728
23|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
2.1/1107-04
<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,65*2*5,50<kg/m2>/1000 t 0,076
RAZEM 0,076
24| KNR 4-01 Skucie nieréwnos$ci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm pod obrobki blachars- |m?2
d.3./0211-01 kie parapetow okiennych
2.1
<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,56*2 m? 11,827
RAZEM 11,827
25|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.3./0108-09 km
2.1/0108-10
<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,56*2*0,01 m3 0,118
RAZEM 0,118
26 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.3.|kalk. wtasna
2.1
<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,56*2*0,01 m3 0,118
RAZEM 0,118
3.2.2 Roboty odtworzeniowe
27|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3.|0923-04
2.2
<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,56*2 m? 11,827
RAZEM 11,827
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28|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z ptyty OSB m2
d.3.|0923-04
2.2
<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,75*2 m?2 15,840
RAZEM 15,840
29| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej pod ob- |m?
d.3./0504-03 rébke blacharskg ogniomuru
2.2
<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*2,00*2 m? 42,240
RAZEM 42,240
30|{NNRNKB (z.V1) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm |m?2
d.3.|202 0541-02
2.2
<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*0,85*2 m? 17,952
RAZEM 17,952
31|KNR 2-02 Uszczelnienie obrébek blacharskich ogniomuru budynku silikonem akrylowym m
d.3.|0617-06
2.2|analogia
<ogniomur budynku>[5,28+5,28]*2 m 21,120
RAZEM 21,120
3.3 Orynnowanie budynku
3.31 Rury spustowe
3.3. Roboty rozbiérkowe
1.1
32|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3./0535-06
3.1.1
2,80*2*2 m 11,200
RAZEM 11,200
33|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
3.1.1|1107-04
2,80*2*2*2,50<kg/m>/1000 t 0,028
RAZEM 0,028
3.3. Roboty odtworzeniowe
1.2
34| KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.3./0529-02 wej powlekanej
3.1.2|kalk. wlasna
2,80*2*2 m 11,200
RAZEM 11,200
3.3.2 Rynny dachowe
3.3. Roboty rozbiérkowe
21
35/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierz- | m?2
d.3./0519-04 z.sz. |chnia do 10 m2 - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
3.2.1/2.3. 9909-01
2.52.2.4.
9910-01
<pas rynnowy>17,00*0,50*2 m? 17,000
RAZEM 17,000
36/ KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - powierz-| m?2
d.3./0519-05 z.sz. |chnia do 10 m2 - nachylenie potaci ponad 30 do 60 %
3.2.1/2.3. 9909-01
2.52.2.4.
9910-01
<pas rynnowy>17,00*0,50*2 m? 17,000
RAZEM 17,000
37|KNR 4-04 Transport zdemontowanej papy dachowej samochodem skrzyniowym z zatadun- |t
d.3./{1107-01 kiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 18 km
3.2.1|1107-04
analogia
<pas rynnowy>17,00*0,50*2*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,119
RAZEM 0,119
38 Koszt skladowania papy na wysypisku t
d.3.|kalk. wtasna
3.21
<pas rynnowy>17,00*0,50*2*2*3,50<kg/m2>/1000 t 0,119
RAZEM 0,119
39|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.3./0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.21
<pas nadrynnowy>17,00*0,25*2 m? 8,500
RAZEM 8,500
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40/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
3.2.1/1107-04
<pas nadrynnowy>17,00%0,25*2 *5,50<kg/m2>/1000 t 0,047
RAZEM 0,047
41/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3./0535-04
3.2.1
17,00*2 m 34,000
RAZEM 34,000
42|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.3.{1107-01 nym na odlegto$¢ 18 km
3.2.1/1107-04
17,00*2*2,00<kg/m>/1000 t 0,068
RAZEM 0,068
3.3. Roboty odtworzeniowe
2.2
43/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3.|0522-02 stalowej powlekanej
3.2.2|analogia
17,00*2 m 34,000
RAZEM 34,000
44| KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw szt.
d.3./0522-05
3.2.2|analogia
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45/ NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.3./202 0541-01
322
<pas nadrynnowy>17,00*0,25*2 m? 8,500
RAZEM 8,500
46| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - obrébki z papy (kotnierze) m?2
d.3./0519-05 z.sz. | elementéw metalowych - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
3.2.2|12.3. 9909-01/
3
<pas nadrynnowy>17,00*0,50*2 m? 17,000
RAZEM 17,000
4 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
4.1 Stolarka okienna
4141 Roboty rozbiérkowe
47/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4./0354-04
1.1
9,00+3,00+1,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
48| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.4./0108-09 km
1.110108-10
[1,17%1,44*9+1,17*1,44*3+1,00%1,20]*0,05 m3 1,071
RAZEM 1,071
49 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4.|kalk. wlasna
1.1
[1,17%1,44*9+1,17*1,44*3+1,00%1,20]*0,05 m3 1,071
RAZEM 1,071
41.2 Roboty odtworzeniowe
50|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obrobkg| m2
d.4./1023-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.2
1,17*1,44*9+1,17*1,44*3+1,00%1,20 m?2 21,418
RAZEM 21,418
4.2 Stolarka drzwiowa
4.21 Roboty rozbiérkowe
51|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi wej$ciowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4./0354-09
2.1
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi wej$ciowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4./0354-10
2.1
1,00*2,06+1,00%2,10*2 m?2 6,260
RAZEM 6,260
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53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.4.|0108-09 km
2.1/0108-10
[1,00*2,06+0,90*2,00+1,00*2,10*2]*0,05 m3 0,403
RAZEM 0,403
54 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.4.|kalk. wlasna
2.1
[1,00*2,06+0,90*2,00+1,00*2,10*2]*0,05 m3 0,403
RAZEM 0,403
4.2.2 Roboty odtworzeniowe
55|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe drewniane zewnetrzne wejsciowe wzmocnione fabrycznie wy- | m?2
d.4./1019-08 konczone
2.2|analogia
1,00*2,06+1,80*2,00+1,00*2,10*2 m?2 9,860
RAZEM 9,860
5 Prace budowlane do wykonania w ramach termomodernizacji budynku
5.1 Wymiana pokrycia dachu
56| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie papg  |m?2
d.5.1/0519-01 z.sz. |wierzchniego krycia grubosci 4,7 mm - nachylenie 30-60 %
2.4.9910-01/
3
17,00*5,28*2 m?2 179,520
RAZEM 179,520
5.2 Naprawa kominéw
57|KNR 4-01 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.5.2/0419-02
<kominy>2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?2
d.5.2|/0701-02 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*2 m?2 5,600
RAZEM 5,600
59|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.5.2/0108-09 km
0108-10
<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*2*0,01 m3 0,056
RAZEM 0,056
60 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5.2|kalk. wtasna
<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*2*0,01 m3 0,056
RAZEM 0,056
61|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. I1l na kominach ponad | m?2
d.5.2|0735-07 dachem spadzistym
<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*2 m?2 5,600
RAZEM 5,600
62| KNR 0-33 Malowanie elewacji kominéw ponad dachem m?2
d.5.2/0128-01
<kominy>[1,00+0,40]*2*1,00*2 m?2 5,600
RAZEM 5,600
63| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy wierzchniego |m?2
d.5.2|/0519-04 z.sz. krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
2.3.9909-01/
3
<kominy>[1,00+0,40]*2*0,50*2 m?2 2,800
RAZEM 2,800
64| KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢é dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy wierzchniego |m?2
d.5.2|0519-04 z.sz. krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2
2.3.9909-01/
3
<kominy>[1,00+0,40]*2*0,50*2 m?2 2,800
RAZEM 2,800
65/KNR 0-23 Zamocowanie listwy dociskowej papy m
d.5.2/2612-09
analogia
<kominy>[1,00+0,40]*2*2 m 5,600
RAZEM 5,600
66| KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.5.2/0212-04
<kominy>1,00*0,40*2 m? 0,800
RAZEM 0,800
67|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 |m?3
d.5.2/0108-09 km
0108-10
<kominy>1,00*0,40*2*0,06 m3 0,048
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RAZEM 0,048
68 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.5.2|kalk. wlasna
<kominy>1,00*0,40*2*0,06 m3 0,048
RAZEM 0,048
69|KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.5.2/0219-05
<kominy>1,00*0,40*2 m? 0,800
RAZEM 0,800
70/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm m2
d.5.2/202 0541-01
<kominy>[1,00+0,40]*2*0,15*2 m?2 0,840
RAZEM 0,840
71/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papg termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej czapek |m?
d.5.2|0504-03 kominowych
<kominy>1,00*0,40*2 m? 0,800
RAZEM 0,800
5.3 Wykonanie opaski wokét budynku
72|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m?2
d.5.3/0101-07 IV gtebokosci 20 cm
<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70 m?2 37,240
RAZEM 37,240
73|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m?2
d.5.3/0101-08 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = -2
<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70 m?2 37,240
RAZEM 37,240
74/ KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 18 km grunt.kat. Il m3
d.5.3/0108-02
0108-04
<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70*0,10 m3 3,724
RAZEM 3,724
75 Koszt skladowania ziemi na wysypisku m?2
d.5.3|kalk. wlasna
<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70*0,10 m?2 3,724
RAZEM 3,724
76| KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.5.3|0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70 m?2 37,240
RAZEM 37,240
77|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubo$é warst- |m?2
d.5.3|0105-05 WY po zageszczeniu
0105-06
<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70 m?2 37,240
RAZEM 37,240
78| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.5.3/0511-02 cementowo-piaskowej
<opaska>[17,00*2+9,60*2]*0,70 m?2 37,240
RAZEM 37,240
79/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.5.3/0401-02 -1v
<opaska>17,00*2+9,60*2+0,70*2 m 54,600
RAZEM 54,600
80|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.5.3|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
<opaska>17,00*2+9,60*2+0,70*2 m 54,600
RAZEM 54,600
5.4 Naprawa stopni wejsciowych do klatek schodowych budynku
81 Naprawa stopni wejsciowych do klatek schodowych budynku kpl
d.5.4|kalk. wlasna
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5.5 Zatozenie daszkéw z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi do budynku
82|KNR 2-02 Zatozenie daszkéw z poliweglanu nad drzwiami wejsciowymi do budynku m2
d.5.5/1220-04
analogia
1,20*0,90*3 m?2 3,240
RAZEM 3,240
6 Rusztowanie z czasem pracy
83| KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.6/1610-01
<elewacja>17,00*2,80*2+9,60*5,00 m?2 143,200
RAZEM 143,200
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84| KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przy$ciennych wysokosci | m?2
d.6/1613-01 do10m
<elewacja>17,00*2,80*2+9,60*5,00 m?2 143,200
RAZEM 143,200
85|NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6/202 1622a-01
<elewacja>17,00*2,80*2+9,60*5,00 m?2 143,200
RAZEM 143,200
86|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.6/16 z.sz.5.15 |(poz.:

1,3,4,5,6,7,13,15,18,19,20,21,22,24,27,28,29,30,31,32,34,35,36,39,41,43,44,45 4
6,47,50,56,57,58,61,62,63,64,65,66,69,70,71)
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