

Zakres prac - ETAP III :

- rozbiórka płyt i podbudowy
- Montaż płyt granitowych ze spadkiem do istniejącego odwodnienia
- regulacja istniejących studzienek

Zakres prac - ETAP I :

- rozbiórka płyt i podbudowy
- montaż płyt i podbudowy
- rozbiórka opornika i ponowny montaż
- rozbiórka nawierzchni z kostki granitowej i ponowne przełożenie
- regulacja studzienek
- regulacja wjazdów na marinę
- czyszczenie płyt na łączniku

Zakres prac - ETAP II :

- rozbiórka płyt i podbudowy
- przełożenie opornika wzdłuż tarasu
- montaż płyt granitowych

LEGENDA

— zakres prac

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W OPISIE

RYSUNEK NR 1 - PLAN SYTUACYJNY

