
 
 
 
 
 

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCH-LINE 
ARCH. ZBIGNIEW MICKIEWICZ 

59- 830 Olszyna, ul. Legnicka 82B 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

 
 

Spis zawartości :  
1. Wstęp     6. Kontrola jakości  

2. Materiały     7. Obmiary robót 

3. Sprzęt     8. Odbiory robót 

4. Transport     9. Podstawa płatności  

5. Wykonanie robót               10. Uwagi szczegółowe 

       

 
 

nazwa inwestycji PRZEBUDOWA DROGI DO CMENTARZA Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI W 

PISARZOWICACH – I ETAP 

 
 

adres inwestycji PISARZOWICE  DZIAŁKA NR 859, 861, 860/4, 1238  JEDN. EWID. 021004_2, LUBAŃ.-

OB. WIEJSKI, OBR. 0008 PISARZOWICE 

 

Inwestor Gmina LUBAŃ 
UL. DĄBROWSKIEGO NR 18, 59-800 LUBAŃ 

 

Branża budowlana:  

 
Kod CPV – Wspólny Słownik Zamówień 
45200000-9 – Grupa robót        – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
                                                       obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w  
                                                       zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 – Klasa robót         – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii  
                                                      komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,   
                                                      dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45233000-9 – Kategoria robót  – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz  
                                                      wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45233226-9                                – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dojazdowych  
Opracował: mgr inż. arch. Zbigniew Mickiewicz 

 
 
 
 
 
 

 
 
Sporządzono: Sierpień 2023 r. 



                                               

 

 OPRACOWANIE SPORZĄDZONO Czerwiec 2022 r. 
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SPIS TREŚCI : 
 
 
 
 
 
 
Str.  
  1                          STRONA TYTUŁOWA 
  2                          SPIS TREŚCI 
  3          SST – 1   WYMAGANIA OGÓLNE 
10          SST – 2   USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 
12          SST – 3   ODTWORZENIE  TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH 
15          SST – 4   ŚCINANIE  I  UZUPEŁNIANIE  POBOCZY 
17          SST – 5   ROBOTY  ZIEMNE 
23          SST – 6   KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I  ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA 
26          SST – 7   PODBUDOWA ORAZ NAWIERZCHNIA  Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO 
30          SST – 8   ZAGOSPODAROWANIE RERENU 
57          SST – 11 ROWY – KONSERWACJA  
59          SST – 12 OCZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH (PRZEPUSTÓW) 
61          SST – 13 UMOCNIENIA SKARP I ROWÓW 
68          SST – 14 PRZEPUSTY  POD  ZJAZDAMI I DROGĄ 
71          SST – 15 REGULACJA PIONOWA STUDNI I ZAWORÓW 
74          SST – 16  OZNAKOWANIE PIONOWE 
 
 

 


