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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich zawartych
w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét, ktére zostang
wykonane w ramach:
MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO - PRZEBUDOWA
BUDYNKOW ZAPLECZA SOCJALNEGO

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt. 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST.

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45262210-6  Fundamentowanie

45262500-6  Roboty murarskie i murowe

45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45261000-4  Wykonywanie pokryc¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45432110-8  Kladzenie podiég

45431200-9 Ktadzenie glazury

45442100-8  Roboty malarskie

45320000-6  Roboty izolacyjne

45443000-4  Roboty elewacyjne

45223300-9  Roboty budowlane w zakresie parkingéw

1.3 Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu materiatéw.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty (zgodnie z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy) uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowg
zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocbhy jednym z nich sg obowigzujgce dla
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Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0golinych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy az
do zakohczenia i ostatecznego odbioru robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody pracownikow
i innych. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane prze Wykonawce w dobrym stanie przez caty czas realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnej
spoteczno$ci i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagah Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na sSrodki ostrozno$ci i
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami oraz mozliwoscig powstania
pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywacé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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1.11. Ochrona wiasnosci publicznej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen w budynku istniejgcym. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w obrebie istniejgcego budynku i powiadomié
Zamawiajgcego i wiasciciela budynku o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji czy urzgdzen Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inzyniera i wiasciciela
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
budynku i wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.13. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane prace byty w zadawalajgcym stanie prze caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia.

1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w sposéb
ciagty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.15. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji,

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz oceng jakosci Materiatéw
i Robat,

Materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Wyceniony Przedmiar Robét — Przedmiar Robdét wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego
Oferty,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataci
zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby materiaty sktadowane do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonania robaét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i witasciwosci i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniony bez
zgody Zamawiajgcego.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umows. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o0 swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen nalezy stosowac sprawne technicznie srodki
transportu. Warunki transportu powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wpltywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wpiyng
niekorzystnie na jako$¢ roboét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym, jak i
rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami ST,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego. Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normaine
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI.

6.1. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
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poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie
z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie
badanych materiatéw do robdét i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek .Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie jego wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan-kopie beda przekazywane
Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢é materiatdw i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z
dokumentacja projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z Kkryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq i
ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce do Zamawiajgcego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco przez kierownika budowy i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem kierownika
budowy bgdz osoby upowaznionej, ktéra dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzgdzania i wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych

odbioréw robdt,
— wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy reprezentowanego przez kierownika budowy, wpisane do
Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez
kierownika budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Ksiega obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
rob6t. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

UWAGA: Ksiega obmiaru nie bedzie stanowi¢ podstawy do rozliczenia robét w przypadku kontraktu
rozliczanego w oparciu o tzw. ryczalt (umowna cena ryczaltowa za wykonanie robot). Zapisy w ksiedze
obmiaru i obliczenia na tej podstawie ceny za wykonane roboty bedg obowigzywaly jedynie dla robét
dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania robot.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokdty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawione do wglgdu na jego zyczenie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaréw beda wpisywane do rejestru obmiardéw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Zamawiajgcego na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wynikajgca z
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie uzgodnionym przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej, szerokosci — po prostopadtej do osi. Jesli ST wilasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci beda wyliczane w m® jako dlugosé pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie
trwania robdt. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST oraz bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét i/lub zmianie Wykonawcy Robét. Obmiary Robot
zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robét. Obmiary Robét ulegajgcych
zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
— Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— Odbiorowi cze$ciowemu — technicznemu,
— Odbiorowi ostatecznemu,
— Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier (Inspektor Nadzoru).

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w osobie kierownika budowy wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera (Inspektora Nadzoru). Odbiér bedzie
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przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. Jakos¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu
ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy:
Po zakonczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Inwestora o gotowosci odbioru. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
— protokéty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
— dziennik budowy,
— protokéty badan i sprawdzen,
— rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci brutto — ogétem oraz netto/bez podatku
VAT.
Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych przedmiot
umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczagc od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym
przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru czesciowego.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiér koncowy robét:
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér korcowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach Kontraktu/Umowy.
Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Przetargowg i ST.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego Robot jest Protokédt Odbioru Koncowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ w szczegdlnosci:
— Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji Kontraktu;
— Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i sztukg budowlang;
— Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew. uzupetniajgce
lub zamienne);
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— Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
— Recepty i ustalenia technologiczne;
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
—  Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST;
—  Protokoty odbioru i przekazania Robot towarzyszacych wtascicielom urzgdzen (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia itp.);
— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu
— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
— Protokoty odbioru czesciowego - technicznego spisanego z udziatem przysztego Uzytkownika;
— Zestawienia ilosci wykonanych robét wg elementéw Zamdwienia;
- Swiadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczegélnych budynkoéw;
— Protokoty z badan instalacji elektroenergetycznych;
—  Protokoty odbioru ciggéw dymowych i wentylacyjnych;
— Dziatajgc jako petnomocnik inwestora nalezy dostarczy¢ - Protokoty kontrolne Panstwowej Strazy
Pozarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u;
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny:

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbi6r
Koricowy Robét”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBOT
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa
lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny
jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zaméwien — CPV 45110000-1
SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiérkowe i demontazowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych i
rozbiérkowych zwigzanych z MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO -
PRZEBUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SOCJALNEGO.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie n/w robét przygotowawczo — rozbiérkowych i demontazowych wystepujgcych w obiekcie:

— rozbiérka stropodachu,

— demontaz instalacji i wyposazenia,

— demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

— rozbiérka podtug,

— rozbiérka $cian murowanych,

— rozbiérka konstrukcji drewnianej,

— utylizacja gruzu i pozostatych odpadéw,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robo6t wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac¢ rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatéw z rozbiérki dowolnymi $rodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do roboét rozbiérkowych nalezy:

- ogrodzi¢ teren i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

- teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiérek.

MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO -
PRZEBUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SOCJALNEGO
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5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wg zasad okreslonych pkt.6. , Kontrola jakosci robét ,, w ST-00.00- Wymagania ogélne. Kontrole jakosci
roboét rozbidrkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wg zasad okreslonych pkt.7. , Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Jednostkami obmiarowymi sa:

- usuniecie pokrycia dachowego — m2

- rozbidrka obrobek blacharskich — m2

- rozbiérka stopodachu — m3

- demontaz okien — m2

- demontaz instalacji — m

- demontaz wyposazenia — szt.

- rozbiérka muréw— m2

- skucie posadzki— m2

- transport i utylizacja gruzu pochodzgcego z rozbiérki — m3

8. ODBIOR ROBOT
Wg zasad okreslonych pkt.8. , Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogodine .
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami
umowy.

Wg zasad okreslonych pkt.9 , Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogodine .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO -
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zaméwien — CPV 45110000-1
SST-02.00 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

1.1. WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych i
ziemnych zwigzanych z MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO -
PRZEBUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SOCJALNEGO.

Budynek i wiata nie podpiwniczone, z jedng kondygnacjg nadziemng, zaliczany do | kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Wykop fundamentowy zabezpieczy¢é warstwg betonu
B10 (C8/10) gr. 10 cm.

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych. Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg geotechniczng oraz z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podfozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu wykopdw i

uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$é ze Sztukg budowlang,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych organdw wtadzy na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
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Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze
postanowienia ogoélnych lub szczegdtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Przechowywanie i sktadowanie materiatléow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet
wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialty nieprzydatne do budowy
nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy
do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktdérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z
powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
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projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia
do hydromechanizacii itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kitdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntéw

Wybodr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$é
Srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za
transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg projektowag, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
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nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Doktadnos¢é wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury roboét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopoéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkoéw i krawedzi wykopow
powinny byé wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
robot ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdoznice
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10
cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania
robot ziemnych. Niezaleznie od budowy urzadzenia stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére

zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

Zasady wykonania roboét
Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki, a takze przy elementach
zagospodarowania terenu
— wykopy w gruncie (kat. I-1V) z ziemig na odktad,
— zZlozenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawce i uprzednio akceptowanym
przez Inspektora Nadzoru,
— zasypanie wykopéw ziemig z odktadu z zageszczeniem,
Ziemie z wykopu sktadowa¢ w wyznaczonym na planie BIOZ miejscu do czasu jej wbudowania.
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Do wykonania robot zwigzanych z robotami ziemnymi moze by¢ wykorzystany sprzet podany nizej lub
inny zaakceptowany przez Zamawiajgcego:

—  koparki,

— spycharki,

—  réwniarki,

- walce,

— ubijaki,

— niwelator.
Ziemie mozna przemieszczaé lub przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu. Srodki transportu podlegajg
akceptacji przez Zamawiajgcego.
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopow liniowych pod budynek i uzbrojenie terenu, posadowienie
elementéw zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez
Zamawiajgcego. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie i recznie w sposéb okreslony w ST lub przez
Zamawiajgcego.

Warunki szczegdlne wykonania roboét
Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokosé
winna by¢ dobrana do szerokosci fundamentow.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkdw sSwiadkéw i kotkow krawedziowych. Wytyczenie robét powinno byé
wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie $cian, kanatéw oraz kabli nalezy oznaczy¢
w terenie w sposoéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy
oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbic
na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m.
Na naroznikach i kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po obu
stronach wykopu tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé¢ w $cianach budynkéw w postaci hakoéw lub bolcow. Ciag
reperow roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi
wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych faw.

Roboty ziemne

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Szerokosé wykopu umocnionego uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na
deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ oditozony przez Wykonawce na odktad. Przy wykonywaniu
wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gitebokosci réwnej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatceniem. W
miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopéw pomostami z
barierkami dla przejscia pieszych. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm-
dla gruntéw zwieztych, +5 cm- dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia, natomiast tolerancja szerokosci
wykopu wynosi +5 cm.
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Przygotowanie podtoza
Fundamenty uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu, w wypadku taw
fundamentowych na chudym betonie. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé
odbioru technicznego wykopu. Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:
— nie powinny wystepowac¢ czgstki o0 wymiarach powyzej 20 mm,
— materiat nie moze by¢ zmrozony oraz nie moze zawieraé¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia taw, $cian fundamentowych oraz
uktadanego przewodu i obiektéw na przewodzie.
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét.
Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na Placu
Budowy statych punktow niwelacyjnych z dokfadnoscig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji,
— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci oraz zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego z
kruszywa mineralnego,
— badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,
— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposob prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,
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system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czes$¢ szczegdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiardéw i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt,

sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 10.1.5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdécic na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych.

Badania do odbioru wykopu fundamentowego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 1.

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan

1 Pomiar szerokos$ci wykopu ziemnego Pomiar tadmg, szablonem, tatg o dtugosci

2 Pomiar szerokosci dna wykopu 3 m i poziomicg lub niwelatorem, w

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego | odstepach co 20

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu | Pomiar niwelatorem rzednych w
odstepach co 20 m oraz w punktach
watpliwych

Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
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Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Réwnosé dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ 3 cm.

Rownosé¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ +10 cm.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy, nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na witasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 10.1.5 i 10.1.6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wplywu na jakosc¢ robét i ustali zakres i wielko$¢ potragcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowag
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako
dlugos¢é pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe,
nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badah atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
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Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Obioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana
przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny robét

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO -
PRZEBUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SOCJALNEGO

23



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie
o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia
dokumentoéw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badah i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacijg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badanh i pomiaréw zatgczonych
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.1.8. ,0dbidr ostateczny robét".

MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO -
PRZEBUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SOCJALNEGO

24



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane:
-zgodnie z ustaleniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robdét,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robéot wg wspolnego stownika zamoéwien — 45262210-6

SST-03.00 Fundamentowanie, roboty betonowe i zbrojarskie

1.1 WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t fundamentowych,
betonowych i zbrojarskich zwigzanych z MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO
— PRZEBUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SOCJALNEGO.

tawy wylewane na warstwie chudego betonu B10 gr. 10 cm. tawy fundamentowe wykonac jako
monolityczne z betonu klasy B20 (C16/20) o grubosci 40 cm i szerokosci wg rysunku rzut fundamentéw.
tawy fundamentowe nalezy zbroi¢ podtuznie w Swietle $cian fundamentowych 4 pretami @12 ze stali
klasy A-lll (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 co 30 cm ze stali klasy A-l (St3SX). Nalezy
bezwzglednie zachowaé ciggtos¢ zbrojenia podiuznego faw, szczegdlnie w narozach. Stopy
fundamentowe wiaty zbrojone zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Beton wytwarzany bedzie w Wytwoérni Betonodw i dowozony na plac budowy.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie n/w robét fundamentowych wystepujgcych w obiekcie:

- wykonanie podktadéw betonowych,

- wykonanie taw fundamentowych,

- wykonanie poduszek betonowych,

- wykonanie ptyt posadzkowych betonowych,

- wykonanie pozostatych robét betonowych,

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
- pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych skfadnikéw, ktére przechodzg przez sito

kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
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wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skfadnikéw, w ten
sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C 25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczby po literze C oznaczaja: minimalna wytrzymatos¢ charakterystyczna
na probkach walcowych (25) i prébkach szesciennych (30) w MPa.

Wytrzymatos¢é charakterystyczna - warto$¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej moze sie znalez¢é 5%
wszystkich mozliwych oznaczen wytrzymatosci dla danej objetosci betonu.

Nasigkliwosé betonu - stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych.

Prety stalowe wiotkie: - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace: - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w
sSposob czynny.

Beton wodoszczelny : - cechuje sie wysokg odpornoscig na przepuszczanie wody; beton wodoszczelny
powinien charakteryzowac¢ sie matg iloscig porow kapilarnych w strukturze; zgodnie z normg PN-B
06250:1988 ,Beton zwykty” wyrdznia sie kilka stopni wodoszczelnosci betonu; sg to: W2, W4, W6, W8,
W10 i W12, gdzie liczba po literze ,W” oznacza wielko$¢ cisnienia stupa wody w MPa, oddziatujgcego na
prébke betonowg o grubosci 15 cm;

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PND95017.
Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.

Stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne klasy A-l1IN.

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia bedg wymagane przez Inspektora nadzoru przy dokonywaniu
odbioru wykonanych robét.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku A-IIIN o nastepujgcych parametrach:

- granica plastycznosci Re(min) w MPa 500

- wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm(min) w MPa 550

- wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 500

- wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 420

- wydtuzenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60 st. brak peknie¢ i rys w ztgczu

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali
Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w normie PN-H-
93215.
Przeznaczona do odbioru na placu budowy partia pretéw winna mie¢ atest z nastepujgcymi danymi:
- nazwa wytworcy
- 0znaczenie wyrobu wg normy
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny
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- masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej
Na przywieszakach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow muszg by¢ dane:

- znak wytworcy

- $rednica nominalna

- znak stali

- numer wytopu lub partii

- znak obrdbki cieplnej
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢é wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne nieuzbrojonym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow gtadkich

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow ,zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25

mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

Drut montazowy
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie, stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonywaniem konstrukcji fundamentéw zelbetowych nalezy prowadzi¢ sprzetem
przeznaczonym do tych robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Do robot betonowych i zelbetowych przewiduje sie sprzet:
a) dowdz zbrojenia — samochodami dtuzycowymi z wciggarkg o udzwigu min. 2,0 t,
b) uktadanie mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- pompami do betonu,
- pneumatyczne za pomoca sprezarek.
C) zageszczanie betonu:
- wibratory wgtebne o odpowiedniej srednicy,
- wibratory przyczepne,
- urzadzenia odpowietrzajgce mase betonowa.
d) do obrébki i pielegnacji betonu:
- zraszacze wodne,

Wykonanie zbrojenia
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO -
PRZEBUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SOCJALNEGO

28



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia taki jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne i posiadac¢ instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymogi przepiséw
BHP. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.

Uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o srednicy
nie wiekszej niz od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej
dlugosci. Sprzet uzywany do przygotowywania betonu powinien byé sprawny oraz posiadaé fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny
by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce poszczegdlne maszyny lub urzgdzenia powinny odpowiednio wczesniej by¢
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Srodki do transportu betonu mieszanki betonowe mogg byé transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw. gruszkami). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkosc¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ dtuzszy niz:
e 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,
e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,
e 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

Przy okreslaniu czasu transportu nalezy uwzglednié¢ konsystencje betonu.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa
powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Prety i zbrojenia powinny by¢é przewozone odpowiednimi
srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach
lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

5. WYKONANIE ROBOT
Na prawidtowe wykonanie robot fundamentowych sktadajg sie nastepujace czynniki:
- deskowania,
- odpowiednia mieszanka betonowa z dostawg na miejsce wbudowania,
- wiasciwe utozenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielegnacjg betonu.
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Ogodlne zasady wykonania robét
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi€ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczego6towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujace;j:

- wybbdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,

- spos6b transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,
- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,
- zgodnos¢ rzednych z projektem,
- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielkosé
otuliny,
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
- prawidiowos¢ wykonania wszystkich robdét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
- prawidiowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztaltu elementow wbudowanych w betonowg
konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkéw, kotw, rur itp.),
- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnic¢ sztywno$c¢ i niezmienno$é konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz, i demontaz, oraz
wielokrotno$é ich uzycia. Plyty deskowan dla betonéw cieklych powinny byé tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna,
gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakéw) i czysta.
Tolerancja nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

- naodcinku 20 cm - 2 mm

- naodcinku 200 cm - 5 mm
Ustawianie deskowan nalezy prowadzi¢ po wykonaniu takich czynnosci jak:

- wytyczenie gtéwnych osi budynku,

- sprawdzenie rzednych dna wykopu,

- sprawdzenie, po ufozeniu betonu podktadowego, wszystkich rzednych posadowienia

fundamentow,
- wytyczenie obrysu zewnetrznego fundamentéw budynku.
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Deskowania powinny zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu. Potgczenia poszczegdinych
elementéw deskowan winny uwzglednia¢ sposéb podawania masy betonowe;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan do fundamentow:
- wychylenie od pionu lub od projektowanych pfaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie na
dtugosci 1 m: £5 mm
- wychylenie od pionu lub od projektowanych ptaszczyzn deskowania i linii przeciecia sie na catg
wysokos$¢ konstrukcji: £20 mm
- odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego: +10 mm
- odchylenia w dtugosci lub rozpietosci: 10 mm

Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farba olejna nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi a, do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy jg prostowaé. Haki, odgiecia pretow, ztgcza i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg Dokumentacji Projektowej. Ciecie i giecie stali
zbrojeniowej nalezy wykonywaé¢ mechanicznie.

Montaz zbrojenia
Montaz, zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego. Dla zachowania wtasciwej grubo$ci otulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Skrzyzowania
pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami. Zamknigcia strzemion
nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i strzemion, styki
spawania mogg sie znajdowa¢ na jednym precie. Czes¢ pretédw zbrojeniowych przeznaczonych do
zamontowania w blatach nalezy zakotwi¢ w Scianach poprzez wklejenie pretdow w wywiercone otwory.
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie
rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos$c¢ otuliny zewnetrznej w Swiecie pretdow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego taw fundamentowych fundamentéw ,

- 0,055 m — dla strzemion fundamentow ,

- 0,05 m — dla pretéw gtownych lekkich podpdr i pochylni,

- 0.03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdéw, gzymsow,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciggéw , gzymséw.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie
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zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreSlony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé Ilub tgczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretdéw o $rednicy do
12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i
stupéw nalezy fgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw -
na przemian. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i
mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzgdzen wytwoérczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wediug rozstawienia pretéw oznaczonego w
projekcie. Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Roboty betonowe
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢
wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucacé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta
jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy
przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy, bgdz tez za posrednictwem rynny,
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych goérg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowal o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanic wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugo$ci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
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- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta
do kierunku naprezen gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢
starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
- badanie skfadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢é dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej
przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatodci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN- B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

Wykanczanie powierzchni betonu
Réwnosé powierzchni i toleranciji
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagani;
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien i nie miec¢-ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
- pekniecia sg niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,
- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,
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- réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiadac
wymaganiom PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i wgtebienia powinny by¢ wieksze niz 2 mm,

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozebraniu
deskowania konstrukcji nalezy:
- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,
- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodng powierzchnie bez peknigé i porow.
- wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

Wykonanie podbudowy betonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbudowy betonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winno byé réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢
rozktadany w miare mozliwosci w sposéb cigglty z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg
projektu technicznego.

Usuwanie deskowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

Badania w czasie wykonywania robét
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
- prdba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
- prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych
miejsc kregu. Jakosé pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.
Niezaleznie od tolerancji dla zbrojenia obowigzujg nastepujgce wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolne;j ich liczby
na tym precie,
- roznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
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- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobdw,
- 1 prébka na 50 m3 betonu,
- 3 prébki na dobe,
- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli prébki pobrane i badane jak
wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢
badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac
za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora Nadzoru, spetnienie tego warunku w
okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek
o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.
Prébki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-
B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukciji.
Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania
betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-
06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji.
Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba prébek reprezentujgcych dang
partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6
prébek regularnych o grubos$ci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm. Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-B-
06250.
Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Tolerancja wykonania
Wymagania ogélne
Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.
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Odchylenia poziome usytuowania podpoér i elementéw powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami $cian. Odchylenia poziome
wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w stosunku do ukfadu
rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjac
dziatania korygujgce.

System odniesienia

Przed przystgpieniem do robé6t na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementéw konstrukgc;ji
zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

- 7 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny byc¢
wigksze niz:

- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

- 2mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 6 mm przy klasie tolerancji N1,

- 4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o ditugosci L (w mm) powodujgce jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

- L/100 ~ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,
- 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wkiadki

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wigksze niz:
- 10 mm przy klasie tolerancji N1,
- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Deskowanie
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1m - 2 mm,
- odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5
mm,
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- odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
- odchytka ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia tych belek
-2,5mm,
- odchytki od rozpietosci projektowych:
- belki lub ptyty bezzebrowej £ 15 mm,
- ptyty w przekryciach zebrowych + 10 mm.
Odchytki osi $cian i stupdéw od projektowanego ich potozenia powstate przy montazu deskowan
dolnych kondygnaciji nalezy usung¢ na wyzszych kondygnacjach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg stali zbrojeniowej jest 1 tona.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dtugosc
pretéw poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej
na zaktady przy tgczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.
Jednostkami obmiaru rob6t betonowych sa:

- 1 m® wykonanej konstrukgji.

- o1md wykonanego podbetonu
Wszystkie roboty objete specyfikacjg dotyczgcg betonowania podlegajg zasadom odbioru roboét
zanikajgcych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbierany beton powinien byé uznany za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacjg projektowag, ST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie. Jezeli
chociaz jedno z badan da wynik ujemny wykonany beton powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami.

W przypadku stwierdzenia odchylen Zamawiajgcy ustala zakres robdt poprawkowych. Roboty
poprawkowe dokonuje Wykonawca na swdj koszt i w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Wszystkie roboty dotyczgce robét zbrojarskich i betoniarskich podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego - wg opisu jak nizej:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — wg. Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
- Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.
- Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdinych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dlugosci zakotwien pretdéw oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.
- Odbiodr robot betonowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanej konstrukcji z projektem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane: -zgodnie z ustaleniami

umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zaméwien — CPV 45320000-6
SST-04.00 Roboty izolacyjne

1.1 WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét izolacyjnych
zwigzanych z MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO - PRZEBUDOWA
BUDYNKOW ZAPLECZA SOCJALNEGO.

Izolacje na tawach fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco.

Izolacja w posadzce parteru i w $cianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem budynku — 2 x
folia izolacyjna PE.

UWAGA: w styku ze styropianem stosowaé wytgcznie lepiki niepowodujgce rozpuszczania styropianu bez
wypetniaczy mineralnych.

Izolacja pionowa $cian fundamentéw, do potaczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana z
powtokowych mas dyspersyjnych asfaltowo — kauczukowych (dwukrotna powtoka) oraz folia kubetkowa.

Jako materiat termoizolacyjny nalezy stosowac:
— na scianach fundamentowych polistyren ekstrudowany (XPS) gr. 15cm,
— w podiogach na gruncie styropian EPS 100 gr. 10cm,
— styropian o gr. 20 cm w pozostatej czesci budynku,
— w konstrukgji dachu wetna mineralna gr. 30cm.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robdt izolacyjnych wystepujgcych w obiekcie.

Zakres robét obejmuje :
— wykonania izolacji przeciwwilgociowych
— wykonanie paroizolacji
— wykonanie izolacji cieplnej dolnej czesci konstrukcji dachu,
— wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru
— wykonanie izolacji cieplnej scian zewnetrznych i fundamentow

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢é nastepujgce rodzaje izolacji
wodochronnych:
— izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czesci
przed dziataniem wody nie wywierajgcej ci$nienia hydrostatycznego,
— izolacje przeciwwodne - przeznaczone, do ochrony obiektéw budowlanych lub ich czeéci przed
dziataniem wody, ktéra wywiera cisnienie hydrostatyczne,
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— izolacje parochronne - przeznaczone do zabezpieczenia przegréd budowlanych przed

— dziataniem pary wodne;j.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem izolacji i oktadzin
zewnetrznych, wykonywanych na miejscu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlanag,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Materiaty:
— plyty styropianowe - styropian samogasnacy i sezonowany, oraz polistyren ekstrudowany (XPS)
— mineralna zaprawa klejgca (do klejenia ptyt styropianowych)
— weftna mineralna 2x15cm wg kart technicznych producenta
— papa asfaltowa na lepiku na gorgco
— folia izolacyjna PE
— powlokowa masa dyspersyjna asfaltowo — kauczukowa
— folia kubetkowa
— laczniki mechaniczne systemowe
— siatka zbrojgca
— zaprawa klejowa
— dodatkowe akcesoria systemowe

Materiaty systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami.

Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach nie
dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim wptywem
promieniowania stonecznego.

Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie dtuzej
niz przez okres wskazany na etykiecie.

Potrzebny sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.
Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4°C.

Ptyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy pracach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przy uzyciu ptyt z polistyrenu ekstrudowanego stosuje
sie mieszalnik do zaprawy klejacej z odpowiednig koncowka pace zabkowang do naktadania i
wyréwnywania zaprawy klejowej oraz papier scierny do szlifowania powierzchni ptyt.
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Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn
i sprzetu gwarantujgcych witasciwg jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu , ktéry nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w
miejscu tych prac, jak réwniez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw oraz sprzetu.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:
— samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
— samochdd dostawczy o fadownosci 0,9 ton,

Przewdz i przechowywanie wetny powinny odbywac sie w catkowicie suchych warunkach.

Przewdz styropianu w podanych opakowaniach.

Papy, folie i lepik powinny by¢ uktadane w pozycji pionowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Warunki wykonywania robét izolacyjnych

Przygotowanie podktadu

Podktad powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu

Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie
powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z
tym Zze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura
otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

I1zolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny skfada¢
sie z dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciggly na calej
powierzchni. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wylgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajgcy
wymaganiom norm panstwowych. Grubosé warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji
oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Szerokos¢ zaktadoéw papy
zarowno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji przy zastosowaniu pap termozgrzewalnych nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS oraz +5°C w przypadku pap
oksydowanych. Temperatury stosowania pap termozgrzewalnych mozna obnizy¢ w przypadku, gdy rolki
bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (okoto +20°C) i wynoszone z nich bezposrednio
przed utozeniem na $cianie. Sciana powinna posiadaé¢ okreslong réwno$é podioza, powinna zostaé
oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowana roztworem asfaltowym odpowiednim dla
danego rodzaju zastosowanej papy. Podioze betonowe s$ciany powinno by¢ dojrzate i uzyskac przed
utozeniem papy wilgotnos¢ mniejszg niz 6%, gdyz w innym przypadku moze dojs¢ do obnizone;j
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przyczepnosci papy do poditoza i powstawania pod nig pecherzy powietrznych. Przed utozeniem papy
nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce i ewentualnym
przycieciu, nalezy jg ponownie zwing¢. Przy stosowaniu pap termozgrzewalnych na Scianach pionowych
zaleca sie umocowacé ich gérng krawedz w sposéb mechaniczny. Zasadniczg operacje zgrzewania nalezy
wykonaé poprzez rozgrzanie palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy, az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu przy jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniu rolki i dociskaniu
papy do podtoza sciany. Wtasciwa jakos¢ zgrzewu papy to wyptyw masy asfaltowej o szerokoséci 0,5-
1,0cm na catej dtugosci zgrzewu. W sytuacji, gdy wyptyw masy nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu
rolki, nalezy docisng¢ zaktad za pomocg watka dociskowego z silikonowg rolkg. Arkusze papy nalezy
taczy¢ z sobg na zaktady: podtuzny 8 cm oraz poprzeczny 12-15cm. Zaktady powinny zosta¢ wykonane
pionowo, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po Scianie. Miejsca zaktadéw na utozonym wczesniej pasie
papy powinny zosta¢ podgrzane palnikiem i przeciggniete szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej
szerokosci zaktadu tj. 12-15 cm. JeSli zajdzie potrzeba uktadania kilku warstw papy, wowczas nalezy
pamietaé, aby arkusze papy w poszczegdlnych warstwach zostaty przesuniete wzgledem siebie tak, aby
zaktady podtuzne i poprzeczne nie pokrywaty sie ze sobg.

Ukfadanie pap termozgrzewalnych na ptaszczyznach poziomych nalezy wykonywa¢ wedtug zasad jak dla
powierzchni pionowych.

Izolacje masg gruntujaca asfaltowo-kauczukowg

Przygotowanie podioza: Przy naktadaniu na betony i tynki musi byé zakonczony proces wigzania
cementu. Podioze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢
luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewi¢. Ubytki
wyspoinowaé, powierzchnie porowate wyréwnac zaprawg cementowa.

Aplikacja: Stosowaé na zimno. W czasie chtodéw, dla fatwiejszego prowadzenia prac zaleca sie wstawi¢
opakowanie z produktem do cieptego pomieszczenia na 1-2 doby. Przed uzyciem dobrze wymieszac.
Pierwszg warstwe masy nakfada¢ poprzez wtarcie w podioze szczotkg dekarskg lub pedzlem. W
przypadku wykonywania samodzielnej powtoki hydroizolacyjnej naktada¢ 2-3 warstwy masy, kazda
warstwe po wyschnieciu poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku.

Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw
przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia paroprzepuszczalna
petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢
wewnatrz przegréd budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone
do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie
zgodnie z kierunkiem splywu woéd. Szczelno$¢ ukladéow zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow
sgsiednich arkuszy folii taS§mg uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min.
15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementdéw okalajgcych tasma
klejgcg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujgc taty z zastosowanej folii klejone tasma
dwustronna.
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Ogodlne zasady wykonania robét - ocieplenie scian

Ocieplenie z ptyt styropianowych
Nalezy sprawdzi¢ ptaskos$¢ scian i zniwelowa¢ wszystkie nierdwnosci. Podioze powinno byé réwniez
wolne od wszelkich srodkéw utrudniajgcych przyklejenie ptyt do podtoza (silikony, oleje, itp.). Przed
przystgpieniem do prac nalezy przygotowa¢ podfoze poprzez zmycie w/w srodkéw przy pomocy twardych
szczotek i wody z szarym mydtem. Otoczenie budynku oraz stolarke zabezpieczyé¢ przed zabrudzeniem.
Temperatura otoczenia w czasie pracy i w 24 godziny po jej zakonczeniu nie moze byé nizsza niz +5°C i
nie wyzsza niz +25°C. Nalezy chroni¢ wykonane powierzchnie przed zalewaniem wodg. Okapy i
uszczelnienia nalezy instalowa¢ natychmiast po zakonczeniu instalowania ocieplenia.
Sposob instalacji ocieplenia
Przygotowanie i nakladanie zaprawy klejacej.
Na uprzednio przygotowane podioze nakiada sie zaprawe klejgca metodg punktowo-pasmowa.
Przygotowanie zaprawy mozna wykona¢ zaréwno recznie, jak i maszynowo. Mieszanie wykonaé¢ zgodnie
Z instrukcja wybranego systemu ocieplenia. Przy wiekszych nierdwnosciach podtoza zaprawe naktada sie
jako pas klejgcy okoto 3-4 cm wzdiuz krawedzi ptyty. Dodatkowo nakfada sie na powierzchnie wewnetrzng
szesc¢ punktéw klejgcych (plackéw) o srednicy okoto 10,0cm.
UWAGI:

— nie nalezy dodawac zbyt duzej ilosci wody, gdyz pogorszy to parametry systemu;

— lepiszcze nalezy ponownie wymieszaé po 5 minutach od pierwszego mieszania,;

— nalezy wymieszac tylko taka ilos¢ lepiszcza, ktéra zaraz zostanie zuzyta.

Instalowanie ptyt zaczyna sie¢ od mocnego podparcia na wypoziomowanym profilu cokotowym. Zaktadanie
ptyt na powierzchni i naroznikach przeprowadza si¢ w wigzaniu od dotu do goéry. Zastosowac ptyty ze
styropianu o wymiarach 100x50 cm. Ptyte z natozong zaprawg klejgcg nalezy przycisng¢ do Sciany i lekko
przesuwajgc doprowadzi¢ do zerwania powstatej powtoki zewnetrznej. Ptyty dociska sie drewniang deska,
sprawdzajgc na biezgco prowadnicg ptaskos¢ powierzchni, obejmujgc 2-4 rzedow ptyt styropianowych.
Poniewaz brzeg ptyty musi by¢ catkowicie przyklejony, stale kontrolowaé prawidtowosé klejenia. Po
przyklejeniu ptyt mocuje sie po 4 kofki rozporowe na ptyte. Odlegtosé zewnetrznego kotka od krawedzi
ptyty wynosi minimum 5 cm.

UWAGI:

—  plyty styropianowe nalezy uktada¢ poziomo;

— krawedzie ptyt powinny by¢ wolne od lepiszcza, rowne na naroznikach i przylegac do siebie;

— plyty w narozach nalezy taczy¢ schodkowo;

— gtowki kotkdw rozporowych nie mogg wystawaé poza lico ptyty styropianowej;

— jezeli pomiedzy ptytami wystgpi szczelina nalezy jg wypetni¢ tylko przy pomocy odpowiednio
docietych i dopasowanych paskow styropianu (szczeline mozna powiekszyé), nie wolno wypetnia¢
szczeliny lepiszczem,;

— przy otworach okiennych i drzwiowych ptyty nalepy kias¢ tak daleko poza krawedz, aby uzyskaé
mozliwie styczne dopasowanie paska ptyty termoizolacyjnej do oscieznicy;

— otwory okienne, drzwiowe, itp. powinny by¢ wzmocnione siatkg przed przystgpieniem do
zaktadania ptyt styropianowych;

— po zainstalowaniu ptyt nalezy odczeka¢ minimum 24 godziny zanim zacznie sie¢ nastepne prace;

— calg powierzchnie $ciany ocieplonej oraz wszelkie nieréwnosci ptyt nalepy zeszlifowac lekkimi,
kolistymi ruchami przy pomocy papieru $ciernego o gradacji 36 (recznie lub mechanicznie), pyt
usungc¢ przy pomocy szczotki lub sprezonego powietrza;
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— w celu uzyskania wyraznych naroznikéw szlifuje sie ptyte ptasko wzdtuz prowadnicy.
Zbrojenie zaprawy cienkowarstwowej:
Po wyréwnaniu i zeszlifowaniu nieréwnos$ci oraz usunieciu pytu z plyt styropianowych, przystepuje sie do
naktadania drugiej warstwy lepiszcza za pomoca pacy zebatej 10x12 mm, tworzac tozysko grzebieniowe.
Tkanine zbrojeniowg z wtdkna szklanego przyktada sie pasami i za pomocg rakli wciska sie w warstwe
zaprawy tgczgcej. Tkanina powinna by¢ zatopiona w jednej trzeciej wierzchniej warstwy powtoki
zbrojeniowej. Wtapianie siatki wykonuje sie¢ przy pomocy packi ruchami w ksztaicie litery , T”. Grubo$¢
spoiwa do zatapiania siatki 1,0-1,2 mm wyznaczona jest profilem packi zebatej, siatki pancernej okoto 2,0
mm. Wszedzie do wysokosci 2,0 m wymagane jest stosowanie siatki pancernej. Zbrojenie przy
naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych przeprowadza sie naklejajgc najpierw kawatek tkaniny z
widkna szklanego o wielkosci 30x30 cm. Nastepnie zbroi sie catg powierzchnie w obrebie otworu,
przeciggajgc jg poza krawedzie otworu. Uszczelnienie otwordéw okiennych i drzwiowych uzyskuje sie
przez zastosowanie tasmy rozprezno-uszczelniajgcej. Zbrojenie naroznikéw i krawedzi wykonac przy
uzyciu specjalnego katownika ze stali szlachetnej z wtopiong siatkg z wtdkna szklanego.
UWAGI:

— przy zatapianiu siatki nalezy zwréci¢ uwage, aby sie nie pofatdowata;

— siatka powinna by¢ zamoczona w lepiszczu, faktura siatki nie powinna by¢ widoczna;

— poszczegolne pasy siatki bazowej tgczy sie na zaktadke szerokosci minimum 65 mm;

— przez naroza siatka powinna przechodzi¢ w sposéb ciggty minimum 20 cm od krawedzi;

— po zainstalowaniu siatki nalezy doktadnie sprawdzi¢ $ciane upewniajgc sie, czy siatka jest
catkowicie zatopiona, gtadka i wolna od nieregularnosci (w przypadku widocznej faktury siatki,
powierzchnie nalezy pokry¢ cienkg warstwg lepiszcza);

— do dalszych prac przystepuje sie po uptywie 48-72 godzin.

Ocieplenie z plyt styropianowych scian fundamentowych

Podtoza do przyklejania izolacyjnych ptyt z polistyrenu ekstrudowanego powinny by¢ nosne, czyste i
suche oraz wolne od plam i wykwitdw pochodzenia biologicznego (w przypadku przyklejania ptyt
bezposrednio do podtoza) Podtoze powinno byé zabezpieczone przed podcigganiem kapilarnym wilgoci i
przed przeciekaniem wod pochodzgcych z opadéw atmosferycznych. W przypadku uktadania polistyrenu
na Scianach, nierdwnosci podtoza wieksze niz 1 cm powinny zosta¢ wstepnie wyréwnane, a ubytki
wypetnione zaprawg wyréwnawczg lub szpachlowa.

Podtoze pod polistyren ekstrudowany na scianach fundamentowych hydroizolacja - dyspersyjna masa
asfaltowo-kauczukowa na gruncie ktadziona w dwoéch warstwach zgodnie z instrukcjg producenta. Do
przyklejania ptyt z polistyrenu ekstrudowanego zaleca sie stosowa¢ metode ptaszczyznowg. W tym celu
nalezy natozyé na ptyte porcje zaprawy klejgcej odpowiedniej dla danego typu podioza z masy
polimerowo-bitumicznej i wykorzystujgc prostg krawedz pacy rozprowadzi¢ cienkg warstwg poprzez
dociskanie zaprawy do powierzchni ptyty. Nastepnie nalezy nanie$¢ dodatkowg porcje zaprawy i
rozprowadzi¢ jg po ptycie zgbkowang czescig pacy o minimalnych wymiarach zebéw 10 x 10mm. Po
natozeniu zaprawy, ptyte nalezy przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ tak, aby
uzyskac rowng powierzchnie z sgsiednimi ptytami. Nadmiar wycisnietej zaprawy powinien zosta¢ usuniety
w taki sposob, aby na obrzezach ptyt nie pozostaty zadne jej resztki. Zaprawa powinna pokrywac catg
powierzchnie ptyty, a grubos¢ warstwy kleju po przyklejeniu nie powinna przekracza¢ 1cm.

Wykonanie izolacji cieplnej posadzki parteru
Styropian EPS 100-030 — przy normalnym obcigzeniu mechanicznym.
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Wykonanie izolacji cieplnej dachu
Izolacje cieplng dach nalezy wykona¢ wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego. Izolacja z ptyt weiny
mineralnej 2x15 cm (A =0,03 W/mK);

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegajg w szczegdlnosci: jakosé dostarczanych i uzytych materiatow, w tym ich wymiardw,
odpowiedniego gatunku i wytrzymatosci, jednorodnosci materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych
wykonanych izolacji; ocena prawidlowosci wykonania zaktadow materiatu; grubos$¢ spoin zaprawy
klejowej i jej rozmieszczenie na ptytach; odchylenie izolowanej powierzchni od ptaszczyzny oraz
prostoliniowos¢ krawedzi; pionowos¢é powierzchni i krawedzi ocieplanej lub izolowanej Sciany, a w
przypadku sufitdw poziom ocieplonej ptaszczyzny.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy klejowe powinny by¢ kontrolowane pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg
zadwiadczenie o ich jakosci, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci
technicznych na podstawie tzw. badan doraznych.

W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci danego materiatu lub w sytuacji, gdy zachodzi obawa, ze
dostarczone wyroby nie odpowiadajg wymaganym normom lub swiadectwom ITB, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania makroskopowe, a w razie potrzeby i badania laboratoryjne.

Wszystkie izolacje i inne elementy z nimi zwigzane powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz dokumentacjg projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Dla robét izolacyjnych - m2 powierzchni wykonania izolacji. Z powierzchni izolacji potrgca sie
powierzchnie wieksze od 1,0 m2.

Ocieplenie osciezy oblicza sie w m2 jako iloczyn wysokosci w swietle krawedzi osciezy i ich szerokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie przygotowania podtoza,
— sprawdzenie grubosci zastosowanych ptyt wetny mineralnej,
— sprawdzenie grubosci zastosowanych ptyt styropianowych
— sprawdzenie ilosci fgcznikéw na 1 m2,
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki przez oceng wzrokowg
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw przez ocene wzrokows..
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdéw posadzkowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zaméwien — CPV 45262520-2
SST-05.00 Roboty murarskie i murowe

1.1 WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murarskich i
murowych zwigzanych z MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO -
PRZEBUDOWA BUDYNKOW ZAPLECZA SOCJALNEGO.

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiér robét murowych. Konstrukcje te mogg byc¢
wykonywane z ceramiki budowlanej lub drobnowymiarowych elementéw z betonu kruszywowego lub
betonéw lekkich oraz scian murowanych z blokéw wapienno-piaskowych silikatowych przewidzianych do
wykonania w ramach robét budowlanych przy budowie budynku. Spoiwem sg zaprawy murarskie
wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.

W projekcie zastosowano $ciany fundamentowe o grubosci 24 cm, nalezy je wykona¢ z bloczkow
betonowych M6 klasy B15 (C12/15) na zaprawie cementowej zwyktej klasy M10 na petne spoiny zatarte
na gtadko. Na fawach fundamentowych i na wierzchu $cian fundamentowych w czesci nie
podpiwniczonej nalezy utozyé poziomg izolacje przeciwwilgociowg (dwie warstwy papy asfaltowej na
lepiku). Na pionowych ptaszczyznach $cian fundamentowych wykonaé izolacje przeciwwilgociowg z
dyspersyjnych mas asfaltowo - kauczukowych. Izolacje termiczng ze styroduru o gr. 15 cm zabezpieczy¢
od zewnatrz folig kubetkowa.

W projekcie zastosowano $ciane wielowarstwowg wykonang z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm na
zaprawie do muréw na cienkie spoiny lub zaprawie zwykiej cementowo — wapiennej klasy M5 i
dociepleniem wykona¢ z ptyt styropianowych o gr. 20 cm mocowanymi na kotki i klej w rozwigzaniu
systemowym wybranego producenta. Pierwszg warstwe muru ukfadaé¢ na warstwie wyréwnawczej z
zaprawy cementowej zwyktej klasy M5 (pod $cianami izolacja z dwoch warstw papy asfaltowej na lepiku).
Warunki podane w ST dotyczg konstrukcji murowych i murowanych fragmentéw budynkéw, wznoszenie
Scian i Scianek dziatowych eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie
Srodowiska. Podane warunki techniczne nie dotyczg konstrukcji "murowanych kanatéw i studzienek
wodociggowo-kanalizacyjnych, zbiornikéw wodnych, piecéw przemystowych itp. konstrukcji, ktore
wymagajg stosowania materiatéw i technologii murowania odbiegajgcych od przyjetych w budownictwie
mieszkaniowym i ogolnym. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie $cian murowanych z blokéw gazobetonowych
przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw,
wykonawstwem i wykonczeniem rob6t murowych, wykonywanych na miejscu.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$é¢ z projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét murowych i murarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlanag,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materiaty:
— pustaki z gazobetonu odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
— zaprawy murarskie dla materiatéw gazobetonowych
— nadproza z prefabrykowanych belek strunobetonowych SBN
— kominy wentylacyjne systemowe,

Wymagania dla materiatow

Bloczki nie moga by¢ uszkodzone, ich scianki powinny by¢ proste bez rys i peknie¢. Pustaki dostarczone
na budowe muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty odpowiadajgce normom.

Nadproza powinny by¢ proste, bez widocznych peknie¢, ubytkéw i innych uszkodzen mechanicznych.
Elementy prefabrykowane dostarczone na budowe muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty producentéow
odpowiadajgce normom.

Wedtug norm producent powinien podawac¢ nominalne wymiary dtugos$ci, szerokosci i wysokosci. Odchyiki
wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

- wartoscig srednig (réznica miedzy wartoscig srednig pomiaréw i wartoscig deklarowang),

- rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).

Producent elementéw murowych powinien podac¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie potrzebnym do
jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do stosowania oraz
ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen statystycznych, akustycznych,
ogniowych itp.

W odniesieniu do elementdéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane jest podanie
przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).
Zgodnie z normami producenci powinni podawac $rednig wytrzymatos¢ na $ciskanie elementéw
murowych. Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymatosé znormalizowang. Konieczne jest rowniez
podanie kategorii produkcji elementéw murowych.

3. SPRZET
Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowaé sprzet zgodny z wytycznymi producenta elementow
murowych.
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
- pion murarski,
- fate murarska,
- tate wazong,
- waz wodny,
- poziomnice uniwersalng,
- late kierunkowa,
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- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegoélnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do
wyznaczania kierunku,
- sznur murarski,
- katownik murarski,
- wykro;.
Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
- kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
- szkopek do wody,
- palety na elementy murowe,
- wiadra.
Do obrébki elementéw murowych:
- miotek murarski,
- kirke,
- oskard murarski,
- przecinak murarski,
- pucke murarska,
- drag murarski,
Do murowania:
- kielnie murarska,
- czerpak,
- fopate do zaprawy,
- rusztowania.

4. TRANSPORT

Wyroby i materiaty do robét murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi,
wodnymi i innymi. Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wézki. Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
lub przechowywanych luzem powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczgcych
tych wyrobow oraz PN-B-12030. Transport materiatbw do robét murowych w opakowaniach tez nie
wymaga specjalnych urzgdzen i $rodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz
roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu wyrobdéw i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywa¢ samochodoéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw i materialtdbw w innych opakowaniach
mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot

Sciane z betonu komérkowego nalezy murowaé na zaprawie cementowo - wapiennej marki 30. W czasie
murowania co jaki$ czas nalezy sprawdza¢ poziomicg i wezem wodnym doktadnos$¢ robot. Bloczki
powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii
prostych. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na przewigzanie poszczegolnych bloczkéw. Ich wigzanie w
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murze powinno zapewnia¢ przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez bloczki warstwy gornej z
przesunieciem bloczkéw obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z bloczkéw z betonu
komodrkowego nalezy wykonywac¢ z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm — w
przypadku spoin poziomych, i 10 mm — w przypadku spoin pionowych.

Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a jezeli temperatura otoczenia
jest wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy - w ciggu 30 minut. Zaprawa
pozostajgca w pojemniku powinna co kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej
segregacji lub utraty skfadnikéw. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez zaprawe podczas
murowania temperatury wyzszej od 30°C. Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych
elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez
specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa
zniszczona przez przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Otwory w $cianach nalezy przesklepi¢ nadprozami z prefabrykowanych belek SBN. Nadproza SBN nalezy
uktada¢ na murach na warstwie zaprawy cementowej klasy minimum M10 o grubosci zaprawy minimum
20mm. Niedopuszczalne jest opieranie nadprozy bezposrednio na murze wykonanym z pustakéw
ceramicznych lub betonu komoérkowego. Minimalna gtebokos¢ oparcia zalezy od dtugosci nadproza i
wynosi odpowiednio: dla nadprozy do 1,2m -10cm, powyzej 1,2m - 15cm. Przestrzen wolng miedzy
elementami nadprozy nalezy wypetni¢ chudym betonem z tlucznia ceglanego lub zuzla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t murowych nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania
robot.

Badania materiatéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentac;ji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

Roboty murarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla
prac wykonczeniowych:

— nieréwnosci powierzchni nie powinny przekracza¢ 20 mm na catej powierzchni $ciany,

— odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi nie powinny przekracza¢ 30 mm na catej wysokosci
Sciany,

— odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie
powinny przekracza¢ 6 mm na dtugosci 1 m.

Niedotrzymanie powyzszych wymagah bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac murarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementéw podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajgcych zakryciu powinno w szczegolnosci dotyczyé
prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrobow
utamkowych.
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Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadzaé za pomocg kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddéw przeprowadza sie rownoczesnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewodéw z dokumentacjg
projektowa;

sprawdzenie kierunku przewoddw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar zewnetrznych
powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub bloczkéw widoczny
z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjg projektowg

sprawdzenie wielkosci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej przez
pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnosciga do 5 mm i poréwnanie z
dokumentacja projektowg

sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwodch listew wiozonych do
sgsiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmg stalowg z doktadnoscig do 5
mm,

sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacije lica
muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie wzrokowo
przez-obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddéw przez otwory kontrolne za
pomocg lustra i latarki elektrycznej.

Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed podtgczeniem urzgdzen:

sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub swiecy dymnej
przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w wylocie - przez
zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych pomieszczeniach. W
przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w
przewdd ten wpusci¢ obcigzony na koncu biaty sznur lub tasme i powtoérzy¢ prébe kopcenia, a
nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzic¢
uszczelnienie przewodu,

sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez doktadne
ich obejrzenie, probe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,
sprawdzenie wlotéw do przewoddw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie, pomiary i
poréwnanie z dokumentacja,

sprawdzenie wylotow przewoddw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotéw,

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r.
oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno byC¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z
doktadnoscig do 10 mm; pomiar grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm;
za wynik nalezy przyjmowacé $rednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech ré6znych miejscach,
sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementdw w murze, stykach i naroznikach - nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny w trakcie robo6t na zgodnos¢ z wymaganiami
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sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm nalezy zawsze
wykonaé w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw nielicowych - gdy na
podstawie ogledzin uznano, ze grubosc¢ spoiny moze by¢ przekroczona; srednig grubosé spoin
poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej grubosci elementu murowego od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru (o wysoko$ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych;
srednig grubo$¢ spoiny poziomej nalezy okresla¢ identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w
przypadku razgcych réznic grubosci poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy
przeprowadzaé oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru - nalezy
przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach, w dowolnym
miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie przez
pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielko$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig
muru,

sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadza¢ z doktadnoscig do
1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa,
sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzaé przyrzgdami stosowanymi do
takich pomiaréw np. poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnica wezowg a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajgcymi sie ptaszczyznami dwdch sgsiednich murow -
nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscig do 1 mm odchylenie (przeswit) przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m
od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna przeprowadzaé¢ stalowym katownikiem
murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatkg-milimetrowa,

sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, przerw
dylatacyjnych - nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowsg i niniejszg specyfikacja techniczng,

sprawdzenie liczby uzytych wyrobéw utamkowych - nalezy przeprowadzaé w trakcie robot przez
ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest - m? muru o odpowiedniej grubosci. Powierzchnie oblicza sie¢ w metrach
kwadratowych jako iloczyn dlugo$ci i szerokosci. lloS¢ robot okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru technicznego roboét stanowig nastepujace badania:

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

sprawdzenia materiatow,

sprawdzenie zapraw,

sprawdzenie sposobu utozenia bloczkow,

sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
sprawdzenie kagta miedzy zatozonymi ptaszczyznami.
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Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja
powofana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robo6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegodtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatéw i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatobw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zaméwien — CPV 45261000-4
SST-06.00 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.2. WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ciesielskich
MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJIJNEGO — PRZEBUDOWA BUDYNKOW
ZAPLECZA SOCJALNEGO.

Na budynku zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang - kratownica. Dach dwuspadowy.

Kratownica z drewna C24. W weztach zastosowaé ptytki perforowane zgodne z projektem budowanym.
Murtaty kotwione do wiericow kotwami M16 w rozstawie max. 1,0 cm.

Na kratownicach utozy¢ deskowanie oraz pape, utozy¢ kontrlaty gr. 3 cm, oraz taty o przekroju 6x4 cm.
Rozstaw tat zalezny rodzaju zastosowanego pokrycia, wedlug =zalecen producenta. Pokrycie z
blachodachéwki. Wszystkie elementy drewniane wykona¢ z drewna klasy C24, elementy stykajgce sie z
murem, betonem lub stalg nalezy odizolowac¢ folig lub papa.

Przed przystgpieniem do montazu wiezby dachowej drewno nalezy zaimpregnowac¢ sSrodkami
przeciwgrzybowymi oraz przeciwogniowymi (np. FOBOS M4 lub rownowazny).

Na wiacie zaprojektowano wiezbe dachowg drewniang - tradycyjng. Dach czterospadowy.

Elementy z drewna C24. W weztach zastosowaé $ruby M16 oraz gwozdzie ciesielskie i tgczniki
systemowe.

Na konstrukcji utozy¢ deskowanie oraz pape, utozy¢é kontrtaty gr. 3 cm, oraz taty o przekroju 6x4 cm.
Rozstaw tat zalezny rodzaju zastosowanego pokrycia, wedtug zalecen producenta. Pokrycie z
blachodachdwki.

Przed przystgpieniem do montazu wiezby dachowej drewno nalezy zaimpregnowaé $Srodkami
przeciwgrzybowymi oraz przeciwogniowymi (np. FOBOS M4 lub rGwnowazny).

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ciesielskich.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :
— certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
— certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng ITB,
— atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.
Materiaty:
— drewno klasy C24
— taczniki mechaniczne w postaci $rub, ptytek perforowanych, wkretdw do drewna, sworzni,
pierscieni zebatych itp.
- kleje
— preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatdw drewnopodobnych przed korozjg biologiczng
— preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem

Drewno
Nalezy zastosowaé drewno : klasy C24,

— pochodzace wytgcznie z drzew iglastych;

— czterostronnie strugane z fazowanymi krawedziami;

— suszone komorowo do wilgotnosci nie wiekszej niz 18%;

— bez sladéw plesni, grzybdéw, owadzich korytarzy i kory.
Zabezpieczenie przed owadami, plesnig i grzybami stanowi suszone komorowo drewno (w rezultacie
suszenia komorowego drewno zostaje pozbawione wszystkich substancji stanowigcych pozywke dla
owadow, plesni oraz grzybow). Dodatkowo zaimpregnowaé elementy drewniane, ktére sg narazone na
bezposredni kontakt z wilgocia.

Srodki ochrony drewna

Impregnat owadobdjczy i przeciwpozarowy, powinien zapewnia¢ odporno$¢ ogniowg konstrukcji nosnej
budynku, stropu i &cian zewnetrznych na 30 minut (klasa ,D”). Uzyty $rodek musi posiada¢ atest
pozwalajgcy na jego zastosowanie w obiekcie uzytecznosci publicznej.

Nowe drewno suszone komorowo musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie wg instrukcji
producenta i mie¢ cechy materiatu niezapalnego. Drewno mozna impregnowa¢ np. FOBOS M4 Ilub
rébwnowazny.

Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna do cech materiatu niezapalnego.

taczniki mechaniczne

taczniki mechaniczne stosowane w pofgczeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwozdzi, srub,
wkretéw do drewna, sworzni, pierécieni zebatych itp. powinny spetnia¢ wymagania PN-B-03150:2000 oraz
PN-EN 912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

3. SPRZET

Do wykonania drewnianej konstrukcji wiezby dachowej przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego
podstawowego sprzetu: pita do drewna reczna, obcegi, miotki ciesielskie, poziomice, pion, klucze
oczkowe i nasadowe, pedzle, szczotki do impregnacji, wiadra lub pojemniki ze Srodkami impregnacyjnymi,
elektronarzedzia reczne jak: wiertarka, elektowkretarki, pilarki do drewna elektryczne lub spalinowe,
rusztowania systemowe z pomstami technologicznymi, przyscienny wycigg budowlany.
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4. TRANSPORT

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. stosowaé, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢é na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas
transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez producenta, w
sposob ktory nie wptynie niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z ich technologiag
oraz zasadg ciaggtosci frontu robdt. Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatébw/ sprzetu na i z terenu budowy. Roztadunek materiatéw
nalezy prowadzi¢ w sposdéb ostrozny przy uzyciu $srodkoéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienne
wiasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé wozkow
widtowych, przenosnikow tasmowych, zurawi samochodowych lub roztadunek prowadzi¢ recznie przy
zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp.

Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek. Transport pionowy za
pomoca przysciennego wyciggu budowlanego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie elementoéw konstrukcji drewnianych - zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za =zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Norm technicznych, przepiséw
bezpieczenstwa oraz postanowien umowy.

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie 2z projektem budowlanym
(dokumentacjg techniczng).

Odchytki wymiaréw przekrojow elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w dokumentaciji techniczne;j.

Dopuszczalne wady tarcicy
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn
30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw
10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek.
Nieprostopadtosé niedopuszczalna.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny byé nie wigksze:
— w diugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
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— w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
- dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
— w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% iloSci
d) odchyiki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i —
2mm.
e) odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

Elementy konstrukcji drewnianych produkowane przemystowo powinny by¢ objete kontrolg jakosci
zgodnie z systemem zaktadowej kontroli jakosci.

Wilgotno$¢ elementdw konstrukcji drewnianych — w zaleznosci od zakresu ich zastosowania nie powinna
by¢ wyzsza niz przewidziana normg PN-B-03150:2000. Elementy konstrukcji z drewna powinny byé
zabezpieczone przed dlugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna przed wilgocig, korozjg
chemiczng, biologiczng i ogniem powinny byé podane w dokumentacji technicznej (projekcie
budowlanym).

Sposob zabezpieczenia elementéw konstrukciji z drewna przed korozjg biologiczng powinien byé zgodny z
instrukcjg producenta.

Warunki techniczne wykonania robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Przekroje i
rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacija techniczna.

Zwykta wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng. Przy
wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementéw konstrukcyjnych nalezy stosowaé wzorniki
(szablony) z ostruganych desek o wilgotnosci nie wiekszej niz 18%, ze sklejki lub z ptyt twardych ptyt
pilSniowych. Doktadno$¢é wykonania wzornika powinna wynosi¢ £ 1mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzié¢
przez prébny montaz, a nastepnie sprawdza¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej. Dlugos¢ elementéw
wykonanych wedtug wzornikdéw nie powinna rézni¢ sie od dlugosci projektowanych wiecej niz 0,5 mm.
Jezeli zachodzi konieczno$¢ obrébki koricow elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wigeksze
od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

— w rozstawie kratownic, belek lub krokwi:

do 2 cm w osiach rozstawu belek

do 1 cm w osiach rozstawu kratownic i krokwi

— w dtugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

— w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub z betonem powinny byé w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwg papy.
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Wiazary dachowe o duzej rozpietosci

Wigzary nalezy montowa¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na wyréwnanym i
wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robot. Deski pomostu powinny
mie¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy nanies¢ zarys
montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;j.

Dopuszczalne odchytki od wymiardéw projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost montazowy powinny
wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

+ 5 mm na dlugosci przesta,

+ 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokos$ci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

+ 10 mm na dtugosci przesta,

+ 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

Gotowe wigzary powinny by¢ (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych pomieszczeniach lub
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one utozone na podktadach w stosy i
rozdzielne przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznos¢ sktadowania
wigzaréw na otwartym powietrzu, stosy nalezy przykrywaé papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny
sposob zabezpieczyé przed opadami atmosferycznymi. Wigzary i elementy sktadowe powinny byc¢
zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami w czasie transportu. Sruby, $ciggi itp. powinny byé
skrecone przed zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokonaé przegladu tych czesci, usungc
ewentualne uszkodzenia i ponownie dokreci¢ $ruby, Sciggi itp. Przed podnoszeniem wigzarow nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyboczeniem lub zwichrowaniem, a wezly przed rozluzowaniem potgczen i
przesuwem w ptaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara. Elementy smukie nalezy przed podniesieniem
czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpdrkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wigzara za
pomocg uchwytdéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce utozenia
we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych znakach, jakie bedg wystepowaty w okresie
uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata naruszona sztywnos¢ wezidw; sity w pretach nie powinny
by¢ wigksze niz otrzymywane z obliczen statycznych. Miejsca zaczepiania uchwytéw linowych powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi za pomocg podktadek. Wigzary ustawione na
podporach powinny byé niezwiocznie potgczone teznikami statymi lub steZzeniami tymczasowymi i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dzwigu
montazowego przed zabezpieczeniem stateczno$ci wigzara jest niedopuszczalne.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynoszg:

1+ 10mm w rozstawie osiowym wigzaréw w rzucie poziomym,

0,5% wysokosci wigzara na odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu,

+ 10mm w osiach weztéw podporowych od osi podpor.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza:

a) w dlugosci wigzara:

1+ 20mm przy rozpietosci do 15m,

+ 30mm przy rozpietosci ponad 15m,

b) w wysokosci wigzara:

+ 10mm przy rozpietosci do 15m,

+ 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

c) £ 5mm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa).
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Deskowanie

Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dlugo$¢ gwozdzi
powinna byé¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna byé obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony, od strony widocznej
impregnowana impregnatem koloryzujgcym .

Na deskowanie nalezy stosowac deski Il klasy jakosci tarcicy ogélnego przeznaczenia albo klasy MKG
lub KS tarcicy wytrzymatosciowo sortowanej, bez murszu, o grubo$ci nie mniejszej niz 25mm.

Szerokos$¢ desek nie powinny by¢ wigksze niz 18cm. W deskach niedopuszczalne sg otwory po sekach o
Srednicy wiekszej niz 20mm. Deski powinny by¢ powleczone ze wszystkich stron nietoksycznymi
preparatami grzybobdjczymi, utozone prawg strong (dordzeniowa) ku dotowi i przybite do kazdej krokwi
dwoma gwozdziami. Dlugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza od grubosci desek.
Czofa desek powinny stykac¢ sie na krokwiach lub innych elementach konstrukcyjnych.

W przypadku uzycia desek z oflisami gérne ptaszczyzny pokrycia z desek powinny by¢ bez ofliséw.
Deskowania stanowigce podkfad pod pokrycie papowe powinny by¢ uktadane na styk lub na przylge.
Niezaleznie od rodzaju pokrycia (réwniez w przypadkach tacenia pofaci dachowych) za kominami powinny
by¢ wykonane — od strony sptywu wody potaci dachowej — odboje (kozubki, tj. deskowania utozone ze
spadkami umozliwiajgcymi sptyw wody na boki poza komin. Deski odbojéw, koszy, okapow, latarni itp.,
powinny by¢ uktadane na styk.

Lacenie potaci dachowych

taty powinny mie¢ przekrdj dobrany wedtug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 60x40mm.

taty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem okrggtym 40x100mm lub
kwadratowym 35x100mm. Diugos¢ gwozdzia powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza niz grubosc¢ taty.
Styki fat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢
wigksze niz 2mm na 1m i 30 mm na catej dtugosci dachu. Wzdtuz okapu powinna by¢ umocowana deska
lub fata grubsza od fat podkfadu o grubos¢ dachowki. Rozstaw tat pod blachodachéwke powinien byé
zgodny wytycznymi wybranego producenta.

tawy kominiarskie

Szeroko$¢ tawy powinna wynosi¢ co najmniej 30cm, a grubos¢ 50mm. Zaleca sie tawy z dwoch desek
utozonych z przeswitem nie wiekszym niz 3cm i usztywnionych od spodu fatami 38x50mm przybitymi
prostopadte do desek. tawy powinny by¢ oparte na stalowych podpdrkach ocynkowanych o dwéch
ndzkach wbitych w krokwie. Rozstaw podpdérek powinien by¢ nie wiekszy niz 2m na poziomych odcinkach
i 1Tm na pochylych odcinkach. tgczenia desek i faw powinny znajdowa¢ sie na podpérkach i byé
wzmochnione podkfadkami z desek o tej samej grubosci. Na fawach pochytych nalezy z wierzchu przybijac¢
listwy w odstepach nie wigkszych niz 40cm.

Podsufitki

Podsufitki powinny byé wykonane z desek Il klasy tarcicy ogdlnego przeznaczenia albo KS lub MKG
tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci przewidzianej projektem, ale nie mniejsze niz 19mm.
Deski o szerokosci wigkszej niz 12cm powinny byé dzielone lub nadtupane. Odstepy miedzy nimi nie
powinny by¢ wieksze niz 15mm. Dopuszcza sie wykorzystanie desek lub rusztowan po uprzednim
oczyszczeniu desek. Kazda deska powinna by¢ przybita do belki co najmniej dwoma gwozdziami.
Dtugos¢ gwozdzi do przybijania podsufitki powinna by¢ 2,5 — 3 razy wieksza od grubosci desek, a przy
podsufitce obcigzonej lekkg izolacja ocieplajgcg 3-3,5 razy wigksza.
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Czolowe styki desek powinny znajdowac sie na belkach, a tgczna dtugos¢ stykow na 1m belki nie
powinna by¢ wieksza niz 80cm. Podsufitki strugane powinny by¢ wykonane (jesli projekt nie przewiduje
inaczej) z desek struganych, klasy nie nizszej niz Ill tarcicy ogélnego przeznaczenia albo KS lub MKG
tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo o grubosci nie mniejszej niz 19mm i o szerokosci nie
przekraczajgcej 12cm. Deski powinny by¢ tgczone miedzy sobg na wrgb i przybite do belek jak deski
podsufitki pod tynk.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszych
warunkéw. Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobow i materiatdw oraz wykonania robot.
Przy odbiorze materiatdw drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy,
wymiarow tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie.
Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin i czesciowych zapisow w dzienniku budowy.
Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

— sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow i potgczen,

— sprawdzenie wymiarow szablonow, konturéw oraz wymiaréw poszczegolnych elementéw za

pomocg tasmy lub miarki stalowej oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiarowe robot okreslone sg w kartach formularzy wyceny. Podstawg przyjecia jednostki
obmiarowej jest formularz wycen. Jednostkg obmiarowa jest:

— dla drewnianej konstrukcji wiezby dachowe;j - [m3] zuzytego na te konstrukcje drewna.

—  podsufitki — [m?],

— deskowanie i ofacenie potaci dachowych — [mz],

— tawy kominiarskie — [m].
llos¢ robot okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét
W zalezno$ci od rodzaju robét i warunkéw wystepujgcych na budowie odbidr konstrukcji z drewna oraz
materiatbw drewnopochodnych moze byé przeprowadzony czesciowo w trakcie robot (odbidr
miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Do odbioru robot powinny byé przediozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.
Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

— wbudowania materiatow,

— wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

— gotowej konstrukcji
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Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe
Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach wykonywania
poszczegodlnych fragmentéw robét przez oddzielne brygady robotnikéw oraz w przypadku gdy nie bedzie
dostepu do wykonanego elementu lub konstrukgji przy odbiorze korncowym. Z kazdego odbioru powinien
by¢ sporzgdzony protokét, w ktdrym powinna byé¢ réwniez zawarta techniczna ocena wykonanych robot.
Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

— zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg techniczng,

— rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

— prawidtowos¢ wykonania ztgczy, potgczen,

— sposoOb zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli

byto ono przewidziane w dokumentacji.
— prawidtowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i pionie,
— prawidlowos$é wykonania potgczen klejonych.

Odbior koncowy
Odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje techniczng obiektu i robot,

— protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

— zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robdét,

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny.

Odbidr koncowy zakonczony konstrukcji powinien polega¢ na sprawdzeniu:
— zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,
— prawidiowosci ksztattu i gldwnych wymiarow konstrukgciji,
— prawidiowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,
— prawidiowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami konstrukgc;ji,
— dopuszczalnosci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego

Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uznaé¢ wykonanie robot za wtasciwe.
W przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac¢ albo catosc¢ robét albo tylko
ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci rob6t za wykonane niewfadciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli
lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposdb prawidtowy i przedstawione
do obioru.

Konstrukcje nie spetniajace wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane za
pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego z jej przeznaczeniem,, mogg
by¢ przyjete po obnizeniu warto$ci robét o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zaméwien — CPV 45261000-4
SST-07.00 Wykonywanie pokryé¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.1 WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot pokrywczych
MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO — PRZEBUDOWA BUDYNKOW
ZAPLECZA SOCJALNEGO.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania roboét pokrywczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$é ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczehstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

— Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawarte w
normach polskich lub aprobatach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Blachy dachéwkowe, grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniowg, pokryte powtokami
poliestrowymi oraz pokryte warstwg pasywacyjna.

Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe
— Materiat: blacha stalowa ocynkowana grub 0,55 — 0,65 mm
— Rynny potokragte, tgczone przez lutowanie lub klejenie
— Rury spustowe okragte tgczone za pomocg kielichow,
— Kolanka, sztucery — lejowe,

— Haki, uchwyty — stalowe ocynkowane
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— Wymagania i badania wg PN-EN 612

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢
sprzetem przeznaczonym do tych robot zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest uzywacé takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakos¢
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska.

4. TRANSPORT

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢é na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonywania pokry¢é dachowych.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywa¢ sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknietych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podkfadzie z desek lub
ptyt betonowych i przykrywac¢ szczelnie folig. Opakowania nalezy ustawiaé w pozycji stojgcej $cisle jedno
obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem,
dziataniem promieni stonecznych i z dala od grzejnikéw. Rolki nalezy ustawiaé w stosy w pozyciji stojgce;j
w jednej warstwie.

Transport materiatéw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki
transportu powinny by¢ zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty
powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych
lub wiadectwach ITB.

Do transportu materiatéw stosowac:
— Samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 t
— Samochdéd dostawczy 0,9 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Pokrycia z blachodachoéwki

W przypadku montazu profili dachéwkowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowaé haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nastepnie przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co
wymusza prawidtowy kgt montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozy¢ bez
przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego sposobu utozenia,

przed przystgpieniem do mocowania arkuszy na potaci dachowej nalezy pamietaé o sprawdzeniu
geometrii dachu w przypadku, gdy pota¢ tworzy prostokat czy przekatne sg rowne. Arkusze powinny byc¢
lokalizowane pod kgtem prostym do linii okapu, a wszelkie btedy pofaci powinny by¢ sprowadzane do
krawedzi bocznych dachu oraz kalenicy, poniewaz miejsca te bedg ostoniete obrébkami blacharskimi,
ktére mogg spetniaé role maskujgca. Nalezy rowniez pamieta¢ o tym by faty, na ktérych bedzie
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mocowana blacha dachéwkowa byty zamontowane (za pomocg gwozdzi skretnych ocynkowanych)
réwnolegle do linii okapu z uwzglednieniem odlegtosci miedzy sobg dla poszczegoinych profili
dachowkowych. blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu
ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywa¢ szlifierek kgtowych lub innych
narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature -ze wzgledu na korozje miejsc cietych,

- po cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach,

- blachodachéwki nalezy uktada¢ i mocowac je za pomocg wkretdéw samonawiercajgcych do fat
drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecaé za pomoca wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc
uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawaé poza
brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali.
Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas przy okapie i w kalenicy, w
kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajgcej sie krawedzi. Zaleca sie
stosowanie wkretéw od 6 do 9 sztuk na metr kwadratowy.

- przed wejsciem na arkusze nalezy oczysci¢ obuwie z widrkow i pytdow, ktére mogly by zarysowac
powierzchnie ochronng lakieru. Po pokryciu nalezy chodzi¢ jedynie w obuwiu z podeszwg z miekkiej
gumy.

- jezeli w potaci dachowej znajdujg sie okna dachowe i kominy przy sktadaniu zamdéwienia nalezy doliczy¢
minimum jeden modut do przecinanego arkusza.

- jezeli okno lub komin zlokalizowane sg na dwoéch arkuszach w celu zapewnienia szczelnosci pokrycia
dachowego nalezy przecig¢ dwa arkusze.

- w przypadku, gdy blacha wystaje poza boczng krawedz dachu nalezy przesungé¢ ja wzdtuznie o jeden
modut na drugi arkusz. Jezeli w dalszym ciggu wystaje poza krawedz nalezy jg przecig¢ réwnolegle do
wiatrownicy. Kotnierz nalezy wyprofilowa¢ na blache. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny
by¢ wentylowane, tak aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg
pokrycia z blachy,

- niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie sniegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potfaci do
30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdituz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy.

- wszystkie uszkodzenia powtok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac farbg
zaprawowg. Zapewnienie wiasciwej wentylacji przestrzeni pod blachg jest jednym z podstawowych
wymogow poprawnego montazu. Nalezy zwréci¢é szczegdlng uwage na zapewnienie swobodnego
przeptywu powietrza od lipni okapu do kalenicy. Poniewaz cate ciepto, ktére gromadzi sie w domu unosi
sie ku goérze w wyniku roznicy temperatur skrapla sie i osiada na blasze od strony poddasza. W celu
wyeliminowania tego zjawiska stosuje sie pod blache folie paroprzepuszczalne i membrany o wysokiej
paroprzepuszczalnosci, po ktoérych skropliny sptywajg do rynny. Nalezy pamietaé, iz szczelnos$¢ zaktadédw
folii wptywa znaczgco na szczelnos¢ catego systemu dachowego.

Zastosowanie ptotkdw sniegowych na dachach o znacznym nachyleniu potaci pozwala unikng¢ wiosng
naprawy / wymiany systemu rynnowego/ i likwiduje niebezpieczenstwo zsuniecia sie $niegu na
przechodzgce osoby.

Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obraébki blacharskie z blachy stalowej, stalowej ocynkowanej lub tytan-cynk powinny by¢ wykonywane z
blachy o grubosci od 0,55 mm do 0,7 mm.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
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Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Rynny i rury spustowe

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) fgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mieé wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

b) fgczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb trwaty
przez whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢é osadzone uchwyty
rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢
mniejsze niz 1,5%. Rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m. Wpusty dachowe powinny
by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w
promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.
Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustéow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad dachowych. Wloty
wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na
wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami mogacymi stac sie przyczyng
niedroznosci rur spustowych. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu. Spadki podiuzne
koryt odwadniajgcych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowej. Rynny i rury spustowe z
blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701.-1999.

Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny byé kazdorazowo ustalone
indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola wykonania podtozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed
przystapieniem do wykonywania pokryé.
Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami. Kontrola ta
jest przeprowadzana przez inspektora nadzoru:
— w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonywania robot
dekarskich,
— w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakonczeniu robét
dekarskich.

Kontrole miedzyoperacyjng i kohcowg dotyczgcg pokryé z blachy przeprowadza sie, sprawdzajgc
zgodnosé wykonywanych prac z wymaganiami PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-
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EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-
2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszych Warunkéw. W przypadku blach
dachoéwkowych podczas kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na odkryte krawedzie i zaktady.

Wymagana jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla rob6t pokrywczych - 1 m2 wykonanego pokrycia

- dla robdét - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania roboét dekarskich stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;j.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:
— petng dokumentacje powykonawczg wraz z oswiadczeniem stwierdzajgcym zgodnos¢ wykonania
robot dekarskich i blacharskich z projektem,
— protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobdw,
— stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich
byly pozytywne.
Nie przewiduje sie odstepstw od wymagan niniejszych Warunkéw technicznych.
Protokét odbioru powinien zawieraé:
— zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z projektem,
— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktérej skiad powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

Odbiorom prac zanikajgcych podlega pokry¢ z papy:
— potozenie kazdej warstwy pokrycia dachu,
— ciggtos¢ warstw,
jakos¢ materiatdw,
prostolinijnos¢ rzedoéw pokrycia dachowego ,
— rozmieszczenie stykdw kazdego wielkosci zaktaddw,
réwnos¢ pokrycia,
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— szczelnos$¢ pokrycia.

Odbidr pokrycia z papy:

— sprawdzenie przyklejenia papy do styropapy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad miejscem
przyklejenia papy,

— sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, komindéw, wietrznikow, wtazow itp.
— sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zaméwien
SST-08.00 PODLOZA POD POSADZKI

1.1 WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot wykonczeniowych
MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJIJNEGO — PRZEBUDOWA BUDYNKOW
ZAPLECZA SOCJALNEGO.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podtoza pod posadki w obiekcie przetargowym.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty:
— zageszczona podsypka piaskowa
— beton zgodnie z projektem oraz SST BETONOWE | ZBROJARSKIE
— stal zgodnie z projektem oraz SST BETONOWE | ZBROJARSKIE
— styropian zgodnie z projektem i SST IZOLACJE
— folia budowlana zgodnie z projektem i SST IZOLACJE

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT
Wg przedstawionych wytycznych dla poszczegdlinych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie podioza
Zageszczenie warstwy gruntu powinno byé wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.
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Rozpoczecie wykonania poditoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i
podsypki piaskowo-zwirowe;.

Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntéw
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

Roboty przygotowawcze

Nalezy wykonaé sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.

W przypadku, gdy stopien zageszczenia podtoza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy
dokonac¢ zageszczenia na gtebokos¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora.

Podkiady powinny byé wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania
podtogi. Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5°C,
a w zadnym przypadku — zarbwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

Roboty zasadnicze

Podsypka piaskowa

Na przygotowanym podtozu gruntowym uktadaé podsypke piaskowg. W przypadku, gdy grubos$¢ podsypki
jest wieksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i zageszczac¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas
zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez
pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Podtoza betonowe

Podtoza nalezy wykona¢ z betonu (klasa zgodnie z projektem) z uwzglednieniem dylatacji.

Podktady betonowe nalezy pielegnowac¢ w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je
folia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskac¢
wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzac po 28 dniach.
Podtoze powinno by¢ rowne i mie¢ jednolitg barwe. Niedopuszczalne sg peknigcia i rysy wioskowate.
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekroczy¢ 5 mm. Spoziomowanie powierzchni — dopuszczalne
odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci podtoza.
Badanie podtoza powinno obejmowac sprawdzenie:

— materiatow,
wygladu zewnetrznego i wykonczenia,
rownosci i spoziomowania powierzchni,
grubosci podtoza,

— szczelin dylatacyjnych.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i wykonczenia podtoza nalezy przeprowadzaé wzrokowo,
sprawdzajgc, czy podioze odpowiada wymaganiom.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest:

- dla zasypki - 1 m3

- dla podktadéw betonowych - 1 m3
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8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robat,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zaméwien
SST-9.00 SUFIT PODWIESZANY

1.1 WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot wykonczeniowych
MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJIJNEGO — PRZEBUDOWA BUDYNKOW
ZAPLECZA SOCJALNEGO.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (sufity podwieszone).

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Rodzaje materiatéw

—  Ptyty w systemie

—  Profile gtéwne T-24 | = 3600 mm

—  Profil poprzeczny T-24 | = 1200 mm

—  Profil przyscienny katowy

— Wieszak z elementem rozpreznym

—  Pret wieszakowy z oczkiem i z hakiem

—  Kotki rozporowe, dyble

—  Drut stalowy w razie potrzeby @ 1 mm
Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

. GKF GKBI GKFI wodo-i
Lp. | Wymagania GKB zwykta ognioodporna | wodoodporna | ognioodporna
1 Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow

Przyczepnosé kartonu karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki

2 do rdzenia gipsowego sposc?b, .aby. przy odryV\{anlu rekg rwa sie, nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia
3 Wymiary i tolerancje grubosc¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
[mm] szerokosc¢ 1 200 (+0; -5,0)
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dlugosé [2000-3000] (+0; -6)
prostopadto$¢ | réznica w dtugosci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - -
Masa 1m ptytyo | 12,5 | <12,5 11,0-13,0 <12,5 11,0-13,0
4 grubosci [kg] 15,0 | <15,0 13,5-16,0 <15,0 13,5-15,0
>18,0 | <18,0 16,0-19,0 - -
5 Wilgotnosé [%] <10,0
6 Trwato$¢ struktu_ry i 20 i 520
przy opalaniu [min.]
7 Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na
tylnej_ nazwa, symbol rodzaju piyt ; grubos¢; PN; data produkcji
stronie
8 Oznakowanie Ez:)yr
kartonu | SZ&1Y jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa e _—
. niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celéw budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

Do szpachlowania ztgczy nalezy przyjaé gips szpachlowy elastyczny.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: Elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elektéw pozwalajgcy
na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw)
Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego:

Nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spiety tasmg stalowg dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rGwnym i mocnym, a zarazem
ptaskim podktadzie.
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Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietdw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami),
ktére umozliwiajg przewodz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m o
grubosci 9,5 mm. Roztadunek ptyt powinien odbywac¢ sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT
Do wykonania sufitu podwieszonego mozna przystgpi¢ po ukonczeniu prac instalacyjnych.

Maksymalny rozstaw profili konstrukcji T-24: poprzeczne—-60cm, podtuzne—60cm, profile gtéwne
1=3600=120, maksymalny rozstaw wieszakow. Catkowite obcigzenie konstrukcji do 25 kg/mz. W miejscu
dylatacji w budynku wykona¢ dylatacje konstrukcyjna w suficie podwieszonym przy pomocy listwy
systemowe;j.

Po montazu sufit nalezy pomalowaé po uprzednim przygotowaniu podioza: usung¢ wszelkie
zanieczyszczenia, ewentualne uszkodzenia uzupetni¢ szpachla i przeszlifowa¢. Jako grunt pod
malowanie nie nalezy stosowac farby wodoodpornej. Do malowania zastosowaé wszelkie farby np.
dyspersyjne. Nie nalezy stosowa¢ farb wykonanych na bazie mineralnej (wapno, szkio wodne).
Dyspersyjne farby krzemianowe mogg by¢ stosowane pod warunkiem stwierdzenia ich przydatnosci oraz
dokfadnych wskazéwek do ich stosowania na podtozach gipsowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu
wyzszej kondygnaciji.

Powierzchnie pilastrow i stupdw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie suchych tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle
Scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m .

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres badahn ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405
~WVymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych". W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:
— réwnos¢ powierzchni ptyt, narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), wymiary piyt (zgodne z
tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Sprawdzeniu podlega:
— zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
— rodzaj zastosowanych materiatéw,
— przygotowanie podtoza,
— prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
— wichrowato$¢ powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANO-
REMONTOWYCH
Klasyfikacja robét wg wspoélnego stownika zaméwien CPV- 45421000-4
SST - 10.00 Stolarka

1.1 WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot wykonczeniowych
MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO — PRZEBUDOWA BUDYNKOW
ZAPLECZA SOCJALNEGO.

Warunki techniczne majg zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej.

Projektuje sie stolarke okienng z PCV. Drzwi wewnetrzne wykonane z okleinowanej ptyty MDF. Drzwi do
pomieszczen sanitarnych muszg posiadac tuleje lub otwory do wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie drzwi
przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w samodomykacze. Drzwi pozarowe nalezy mocowac do $cian przy
pomocy metalowych kotkdéw rozporowych, szczeliny miedzy $ciang, a oscieznicg nalezy wypetni¢ piankg
ogniochronng, wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne. Podczas
montazu nalezy stosowac sie do wytycznych producenta drzwi.

Stolarka okienna PCV — Kkolor zgodnie z rysunkami architektury. Zaleca sie stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne cisnieniowe, automatyczne z mozliwoscig recznego zamkniecia.

Drzwi wejsciowe do budynku z ksztattownikow PCV kolor zgodnie z rysunkami architektury. Drzwi
antywlamaniowe wyposazone w klamke, zamek z wktadkg patentowg

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Rodzaje materiatéw:
— okna i drzwi - odpornosé pozarowa poszczegolnych elementéw zgodnie z opisem technicznym
— okna PCV - otwieralno — uchylne
— infiltracja powietrza — napowietrzacie higrosterowane (nawiewniki)
—  szyby o izolacyjnosci UW/(m?K)] = 0,9
— szkio termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat
— okucia obwiedniowe
— zamki wpuszczane
— zewnetrzne parapety 5% spadku
— drzwi wewnetrzne drewniane HDF
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— izolacyjno$c¢ akustyczna dla drzwi wejsciowych Rw >32 dB

— zestawy oku¢ dla drzwi wejsciowych do lokali T

— klasa odpornosci antywtamaniowej dla drzwi wejsciowych do lokali A
— izolacyjnosé akustyczna dla drzwi wejsciowych Rw >32 dB

— pianka montazowa

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatow stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu:
-samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

5. WYKONANIE ROBOT

Osadzanie stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkfadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykryc listwa.

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych. Oscieznice
mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy
sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé. Osadzenie parapetow wykonywaé po
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie parapetéow z PCV nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna; w tym celu nalezy
wykué w pionowych powierzchniach os$ciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla
prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekom wody w $ciane
podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrgb w
progu oscieznicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na:
— stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentéw i narozy,
— jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem producenta,
— braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy, odstajgcych ptatéw powltoki i zarysowan.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna i nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od:
— 2 mm przy dtlugosci przekatnej do 1 m,
— 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z :
— postanowieniami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
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zgodnos$¢ wymiardw,

jakos¢ materiatéw, z ktérych stolarka budowlana zostata wykonana,

— prawidlowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,
sprawnos¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg dla robét stolarskich sg metry kwadratowe lub sztuki wykonania okna lub drzwi.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z dokumentacjg
projektowg i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zaméwien — CPV 45410000-4
SST-11.00 Roboty tynkarskie

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot i zakres specyfikaciji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych
MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO — PRZEBUDOWA BUDYNKOW
ZAPLECZA SOCJALNEGO.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.
Rodzaje materiatéw
— tynki gipsowe
— tynki zwykie cementowo-wapienne
Wymagania dla materiatow
Zaprawy i szpachle uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom polskich norm:
— gipsowe wg PN-75/B-14505
— cementowo — wapienne — PN-65/B-14503
— piasek odmiany Il wg BN-69/6721-04

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowac¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:
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— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu mozna stosowaé cement
portlandzki biaty lub dodawaé barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkdéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcych norm i instrukcji.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz od rodzaju cementu i wapna.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw
murarskich innych cementow portlandzkich powinno by¢ uzasadnione technicznie.

Do zapraw cementowych moga by¢ stosowe cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia
Cco najmniej w ciggu 7 dni :od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz : 5C. W przypadku
koniecznosci uzyskania zaprawy biatej lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowaé cement
portlandzki biaty lub dodawaé¢ do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych (plastyfikatoréw) lub
uszczelniajgcych i przyspieszajgcych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno by¢
zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie
przez ITB. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolnospadowej,

4. TRANSPORT

Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz osadzone
oscieznice drzwiowe. Podloze winno by¢ przygotowane w sposob zapewniajgcy jak najlepszg
przyczepnosé tynku. Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i
wytrzymatosci podtoza oraz jego charakteru ubytkowego. Nalezy wykona¢ tynki tréjwarstwowe przy
zastosowaniu zaprawy M7. Tynk powinien by¢ na cafej powierzchni scisle powigzany z podfozem, a w
tynkach wielowarstwowych réwnie poszczegdlne warstwy tynku powinny $cisle przylega¢ do siebie na
catej powierzchni. Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C.

Przygotowanie podfoza

Podtoze powinno by¢ réwne ale szorstkie i przed tynkowaniem obficie zwilzone woda.

Odchylenie od powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 2 mm na 1 m, od kierunku
poziomego nie wieksze niz3 mm na 1 m.

Podtoze - powierzchnia powinna by¢ porysowana ostrym narzedziem w skosng kratke. Bezposrednio
przed tynkowaniem podtoze winno by¢ oczyszczone z kurzu migkkg szczotkg na sucho, a nastepnie lekko
zwilzone woda.

Nieréwnosci — miejscowe, widoczne na powierzchniach otynkowanych, wynikajgce z techniki wykonania
tynku dopuszczalne sg do gtebokosci 1 mm oraz diugosci do 5 cm w liczbie 3 szt. na 10 m? powierzchni
otynkowanej.

Wypryski i specznienia — powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czgstek wapna, gliny itp. sg niedopuszczalne.

Pekniecia i wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp. sg niedopuszczalne.

Zacieki majgce postac trwatych sladéw na powierzchni tynkéw sg niedopuszczalne.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia
promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie powinny
przekracza¢ 7 mm (dla tynkéw kategorii Ill). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, na stykach z
powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy os$cieznicach i podokiennikach itp. powinny by¢
zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie tj. pozostawienie bruzdy o szerokosci 2 do
4 mm, przechodzacej przez cata grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢
wykonczone z zaokrggleniem.

Naktadanie warstwy wykonczeniowej — masy tynkarskie;.

Przed natozeniem warstwy tynku podtoze impregnuje sie podktadem gruntujgcym o szorstkiej
powierzchni. Nastepnie, najwczesniej po 24 godzinach, gotowg fabrycznie mase tynkarska miesza sie do
uzyskania odpowiedniej konsystencji, po czym gotowy produkt naktada sie na uprzednio przygotowane i
suche juz podtoze. Mase tynkarskg naktada sie i fakturuje recznie, kontrolujgc jednorodnos¢ faktury
zewnetrznej. Po wyschnieciu tynku, maluje sie elewacje farbg do zastosowania na mineralne podfoza.
Kolorystyka wg projektu i oznaczen na rysunkach elewaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome lub tez
tworzyly powierzchnie krzywe — zgodnie z zaprojektowanym obrysem w dokumentacji projektowej.
Krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub tukowate.
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Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego
promienia nie powinny przekracza¢: 7 mm — dla tynkoéw kategorii Il i lll, 5 mm- dla tynkéw IV. Tynki przy
szczelinach dylatacyjnych, na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i
podokiennikach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przed odciecie t;.
pozostawienie bruzdy o szer. 2 do 4 mm, przechodzgcej przez cata grubos¢ tynku. Naroza oraz wszelkie
obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonczone z zaokrggleniem.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w swietle scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkoéw nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

llo$¢ tynkéw w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Podstawe do odbioru technicznego tynkdéw stanowig nastepujgce badania:
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
— sprawdzenia materiatow,
— sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
— sprawdzenie grubosci,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw,
— sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych,
— sprawdzenie prawidiowosci spoinowania i spoziomowania powierzchni tynkdéw od ptaszczyzny lub
zatozonego szablonu,
— sprawdzenie kata miedzy zatozonymi ptaszczyznami.
— sprawdzenie faktury i kolorystyki.
Podstawe dla odbioru robdt tynkarskich powinny stanowié nastepujgce dokumenty:
— dokumentacja techniczna
— dziennik budowy,
— zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentéw,
— protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te nie
byty odnotowywane w dzienniku robét,
—  protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
— wyniki badan laboratoryjnych materiatow i wyrobow, jesli takie zalecit Inspektor nadzoru,
— ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr, gotowych tynkéw gipsowych powinien by¢ dokonywany nie wczesniej niz po 7 dniach po ich
wykonaniu. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwu-$cienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogag by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie mogg byé wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigecej niz 4 mm w
pomieszczeniu,
— poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
— wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,
— trwate $lady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.
Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢:
— ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robét wg wspélnego stownika zaméwien — 45432110-8
SST-12.00 Ktadzenie podtég - potozenie wyktadziny PCV

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych
MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO — PRZEBUDOWA BUDYNKOW
ZAPLECZA SOCJALNEGO.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem okfadzin $cian i podtdg.

Na przygotowanym podfozu utozy¢ folie wodoodporng (dwukrotnie) oraz warstwe izolacyjng ze styropianu
EPS 100 gr. 20cm. Posadzka cementowa gr. 7 cm.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robot wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z PN.

Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg posiadaé atesty do zastosowan w budynkach
uzytecznosci publiczne;j.

3. SPRZET
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii i zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

4. TRANSPORT

Dostawa materiatéw i wywo6z materiatdw z rozbiérki odbywaé sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz
przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umows, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robodt, za ich zgodno$s¢ wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspekiora Nadzoru dotyczgca akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, a
takze w normach i wytycznych.Przed przystgpieniem do wykonania robdét instalacyjnych nalezy
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przeprowadzi¢ wizje obiektéw i ustali¢ z Inspektorem Nadzoru sposéb wykonania i rodzaj zastosowanych
materiatow.
Podtoze:
* podioze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin.
Zakres robét zasadniczych
e Arkusze nalezy rozwing¢ i pozostawi¢ w pomieszczeniu, gdzie maja by¢ instalowane razem z
klejem na 24 godziny przed montazem.
e Temperatura minimalna 15°C.
e Najpierw potozy¢ jeden arkusz wzdtuz wyznaczonej linii upewniajgc sie ze uktadasz arkusze
zgodnie z kierunkiem w jakim pada swiatto.
¢ Montaz powinien odbywac¢ sie wedtug wskazanego wzoru.
e Zwin arkusze do potowy.
e Uzyj kielni z drobnymi zgbkami aby rozprowadzi¢ cienka warstwe klejgcej akrylowej emulsji.
¢ Nieodpowiedni czas otwierania kleju spowoduje utworzenie sie babli w kleju.
e  Wygtadz recznie, nastepnie przewatkuj watkiem do podtég o wadze 50 kg.
e Nie chodzi¢ po wyktadzie przez 48h po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

-sprawdzenie wizualne jakosci wykonanych robot remontowych.
-jakoséci zastosowanych materiatow.

-zgodnosci zakresu robot remontowych z przedmiarem robot.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z przedmiarem ofertowym dla danej pozyciji robét.

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie przedmiaru rob6t z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

W przypadku wykonywania robét zanikajgcych (linie kablowe, itp.) nalezy dokonal ich cze$ciowego
odbioru.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ roboty za wykonane prawidtowo,
tj. zgodnie z dokumentacjg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac. Jezeli chociaz jeden
wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zosta¢é odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PLATNOSC

Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,

- Aprobaty techniczne, Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zaméwien — CPV 45431200-9
SST-13.00 Roboty glazurnicze

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych
MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO — PRZEBUDOWA BUDYNKOW
ZAPLECZA SOCJALNEGO.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem okfadzin $cian i podtdg.

Na przygotowanym podiozu utozy¢ folie wodoodporng (dwukrotnie) oraz warstwe izolacyjng ze styropianu
EPS 100 gr. 10cm. Posadzka cementowa gr. 7 cm.

W pomieszczeniach mokrych (WC, tazienka, itp.) oraz istniejgcej kottowni przewidziano oktadzine z ptytek
(gress) oraz izolacje przeciwwilgociowg w postaci np. folii w ptynie.

Podtogi wykonuje sie z materiatéw trwatych o powierzchni gtadkiej, antyposlizgowych, umozliwiajgcych ich
mycie i dezynfekcje. W miejscu potgczenia $cian z podtogami przewidziani cokét o wysokosci min. 10cm z
materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom dla podtég. W pomieszczeniach przewidziano okfadzine z
ptytek gresowych Kolorystyke nalezy ustali¢ z inwestorem.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét, ich zgodno$¢ ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materiaty- wymagania:
ptytki gresowe antyposlizgowe kolor nalezy uzgodni¢ z Inwestorem,
— kleje do posadzek,
silikon,
— masa uszczelniajgca — przepona wodoszczelna.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
— barwa: wg wzorca producenta,
— nasigkliwos¢ po wypaleniu: nie mniej niz 2,5%,
— wytrzymatos¢ na zginanie: nie mniejsza niz 25,0 MPa,
— $cieralnosé: nie wiecej niz 1,5 mm,
— mrozoodpornosé: liczba cykli nie mniej niz 20,
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— kwasoodporno$c¢: nie mniej niz 98%,
— tugoodporno$¢: nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dlugosc¢ i szerokosé: £1,5 mm,
— grubos¢: £ 0,5 mm,
—  krzywizna: 1,0 mm.
Gresy — wymagania dodatkowe:
— twardos$¢ wg skali Mahsa: 8,
— Scieralnos$c: V klasa scieralnosci,
— naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:
— stopnice schoddw,
listwy przypodtogowe,
katowniki,
narozniki.
Listwy cokotowe
Sprzet:
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:
— miotek
—  przyrzad montazowy
— miara drewniana lub zwijana
— drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna
—  kliny drewniane
— klocek do dobijania desek
Materiaty pomocnicze
Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo Klej.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:
— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i mgczki wapiennej,
— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

Ptytki przewozic w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozy¢é materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ scisle obok siebie. Na s$rodkach transportu
umiescic¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw fatwo ttukgcych.

Do transportu materiatdw stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

-samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton.

Wyktadziny nalezy przewozi¢ w rulonach nawinietych na kartonowy watek. Plytki gres pakowane w
kartonach po okoto 1,50 m2. Ptytki nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu przed przesuwaniem sie po
przestrzeni fadunkowej.
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5. WYKONANIE ROBOT

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét budowlanych, robét tynkarskich
oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalaciji.

Przed wykonaniem izolacji podtoza nalezy je oczysci¢ i doktadnie odkurzy¢, a nastepnie zagruntowaé za
pomoca pedzla lub miekkiej szczotki, nie dopuszczajgc do tworzenia sie katuz. Po czterech godzinach
przystepuje sie do przygotowania przepony uszczelniajgcej. Przepone mozna na zagruntowane podtoze
naktada¢ pedzlem. Aby uzyskaé¢ powtoke wodoszczelng konieczne jest naniesienie dwéch warstw o
tacznej grubosci ok. 0,8 mm. Druga warstwe mozna nanosi¢ nie wczesniej niz po uptywie pot godziny. W
narozach (na styku ze $cianami) przepone nalezy wzmocni¢ tasmg uszczelniajgcg wklejong w $wiezg
pierwszg warstwe preparatu uszczelniajgcego, catos¢ pokryé drugg warstwa materiatu. Przepone
uszczelniajgca nalezy wyprowadzi¢ do wysokosci 20-30 cm powyzej punktéw czerpalnych wody.
Uktadanie ptytek.

Po uptywie péttorej godziny na przeponie mozna juz mocowaé ptytki ceramiczne, stosujgc zaprawe
klejacg, przeznaczong do podtozy odksztatcalnych. Sypkg zaprawe trzeba wymiesza¢ z wodg przy uzyciu
wiertarki z mieszadtem. Po podtozu rozprowadza sie jg paca zebata. Jej zeby powinny by¢ tym wieksze,
im wieksze sg ptytki. Po docisnieciu swieza zaprawa musi pokrywaé¢ co najmniej 2/3 powierzchni
montazowej ptytki. Jesli tak nie jest, nalezy zastosowac pace o wiekszych zebach. Przy rozprowadzaniu
kleju wierzchotki zebéw musza dotyka¢ poditoza, a paca musi by¢ trzymana pod jednakowym katem.
Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Terakote nalezy uktada¢ zachowujgc szerokos$¢ spoin max. 3 mm. Uzyskanie jednakowego ich rozmiaru
utatwi stosowanie krzyzykoéw dystansowych. Po uptywie dwéch dni mozna przystgpi¢ do spoinowania.
Naroza oraz miejsca przy przyborach nalezy uszczelni¢ silikonem w kolorze fug. Fuge nalezy wciska¢ w
przestrzenie miedzy ptytki. Nadmiar trzeba zebra¢ wilgotna, czesto ptukana ggbka, a wyschniety nalot
usungé¢ sucha szmatka. Silikon wprowadza sie w naroza pistoletem i w ciggu 5 minut wygtadza
powierzchnie spoiny narzedziem zwilzonym wodnym roztworem mydta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent ptytek posiada atest
wyrobu. Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw
biezacych badan wyrobu na $cieranie w przypadku terakoty.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki z ptytek terakotowych i oktadziny z glazury polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

Spoiny miedzy ptytkami powinny mieé¢ szeroko$¢ max. 3 mm (w kazdym pomieszczeniu jednakowa).
Spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo. Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem
lub zaprawg nalezy usungé¢ niezwtocznie w czasie ukfadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢
rébwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym pochyleniu spadku. Nieréwnos$ci powierzchni
mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg a posadzkg nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na
catej dlugosci faty. Spadki ptaszczyzn posadzek w kierunku kratki sciekowej — 1 %.

Kontrola jakosci robét oktadzinowych z paneli:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokows,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez
ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidiowos$ci wykonania stykéw  materiatdw  posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokows.
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7. OBMIAR ROBOT

Dla robét oktadzinowych sg metry kwadratowe powierzchni. Z powierzchni potrgca sie powierzchnie
wieksze od 0,25 m>.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjag projektowg oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatoéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidér powinien obejmowac:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

— sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,

— sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania stykdw materiatdbw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robdt,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zaméwien — CPV 45442100-8
SST-14.00 Roboty malarskie
1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wykonczeniowych
MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO — PRZEBUDOWA BUDYNKOW
ZAPLECZA SOCJALNEGO.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru —
roboty malarskie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Wszystkie stosowane materialy muszg by¢é zgodne z polskimi normami, a — w razie ich braku — powinny
mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie.

Stosowane materiaty

Farby
- $rodki gruntujgce zgodnie z wyceng wykonawcy,
-farby dyspersyjne

Materiaty pomocnicze
-$rodki myjgce
-woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robaét.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét malarskich

-szczotki do czyszczenia podtoza,

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

-pace,

-pedzle,

-waiki,
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-mieszadta,
-pojemniki na farby,
-agregaty malarskie,
-drabiny.

4. TRANSPORT
Transportowane materiaty nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikéw atmosferycznych (deszcz, mroz).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdine wykonania robé6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robodt, jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, ich zgodnosé¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

5.2.Warunki przystapienia do robo6t malarskich

Do wykonania robét malarskich mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét instalacyjnych, zamontowaniu
stolarki, utozeniu podiozy pod posadzki wykonczone (podiogi nie podlegajgce obrobce po utozeniu),
utozeniu podtég drewnianych.

5.3.Przygotowanie podioza

5.3.1.Wymagania ogodine

Podtoza powinny by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen, odttuszczone, a ich wilgotnosc
nie powinna przekracza¢ najwyzszej dopuszczalnej wilgotnosci dla danego podfoza. Podtoza uprzednio
malowane powinny byé ponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodzenia naprawione odpowiednim
materiatem.

5.3.2.Wilasciwosci podtozy

Ze wzgledu na materiat z jakiego sg wykonane, podtoza powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:

-Podtoza tynkowane

-brak ubytkéw w tynkach,

-oczyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, starych powtok malarskich oraz innych zanieczyszczen,
-wolne od kurzu,

-suche (maksymalna wilgotno[ od 3 % w wypadku farb na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych do
6 % dla spoiw mineralnych).

5.4.Wymagania stawiane robotom malarskim

5.4.1. Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej + 5 st. C oraz ponizej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywac¢ wg instrukcji producenta farby. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje. Nalezy zabezpieczyé elementy narazone na zniszczenie i zanieczyszczenie
farbg. Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od Zzrédet ognia. Prace
malarskie mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podfozy.

5.4.2.Wymagania stawiane powtokom malarskim

5.4.2.1.Wymagania ogdlne

Powtoki malarskie powinny by¢ bez uszkodzen, smug, plam, widocznych sladéw pedzla, mie¢ jednakowg
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz projektem. Dopuszczalna jest chropowatosé powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powloka nie powinna sie tuszczyé, miec
widocznych peknie¢ oraz odstawac¢ od podfoza.

5.4.2.2. Wymagania ze wzgledu na rodzaj zastosowanej farby

Powtoki malarskie ze wzgledu na rodzaj stosowanej farby powinny byé¢:

Farby dyspersyjne:
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- odporne na tarcie na sucho,
- niezmywalne srodkami myjgcymi i dezynfekujgcymi,
- matowe lub o nieznacznym potysku,

- bez grudek, ktére mozna rozetrzec.
Poza tym farba powinna dobrze kry¢, tworzy¢ gtadka i jednolitg powtoke, powinna dobrze przepuszczac
pare wodng i by¢ wodoodporna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$¢ wykonania robdét.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Prébki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjag umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub
ulepszone z jego witasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez niego. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdéw i robé6t z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty

powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.
6.2.Kontrola podtozy
Kontrole podtozy nalezy wykona¢ po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania,
ale przed przystgpieniem do robdt malarskich. W zaleznosci od rodzaju poditoza badaniom nalezy poddac:
-Podtoza tynkowane

e réwnos$c¢ i jakos¢ wykonania

e wilgotnosc¢

e jakos$¢ napraw

e zabezpieczenie elementéw metalowych

e czystosé

6.3.Kontrola materiatow
Badanie materiatdw wykonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu:

e dokumentéw swiadczacych o dopuszczeniu wyroboéw do obrotu,

e termindw przydatnosci do uzycia,
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e wygladu zewnetrznego farby (farba powinna by¢ jednorodna i wykazywac¢ brak jakichkolwiek
grudek, skoagulowanego spoiwa, $ladow plesni, trwatych osaddéw, zanieczyszczen, a suche
mieszanki nie powinny by¢ zbrylone).

6.4.Kontrola w czasie wykonywania roboét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacjg techniczna,
instrukcjami producentéw farb oraz ze sztukg budowlana.

6.5.Kontrola w czasie odbioru robét

Badania powtok nalezy przeprowadzi¢ najwczesniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietrza w
czasie badania nie powinna by¢ nizsza niz + 5 st. C, a wilgotno$¢ powietrza nie wieksza niz 65 %.

W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa,

e zgodnos$¢ ze specyfikacjg techniczng,

e jakosc zastosowanych materiatow,

e jakosc powtok malarskich:

-wyglad zewnetrzny,
-barwa i potysk,
-odpornos¢ na wycieranie,
-odpornos¢ na zmywanie,
-przyczepnose.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0go6Ine zasady prowadzenia obmiaréw robot

7.1.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
7.1.2.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu
dokonywania okresowych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacja umowy. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczone
przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.2.Zasady obmiaru robét malarskich

- Roboty malarskie obmierza sie¢ w m2 lub mb.
- llo$¢ wykonanych robét nalezy ustali¢ wg rzeczywistych obmiaréw z natury.
- Wysokos¢ $cian liczy sie od podtogi do sufitu; wymiary sufitu liczy sie w Swietle Scian surowych.
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- Przy wewnetrznym malowaniu klejowym lub wapiennym liczy sie malowanie powierzchni z potrgceniem
wszelkich otworéw. Potrgcone otwory nalezy liczyé w Swietle muru. Powierzchnie osciezy i narozy
otworéw nalezy doliczy do ogdlnej powierzchni scian i sufitow.

- Powierzchnie wszelkich fragmentéw oddzielnie malowanych oblicza sie wg rzeczywistego wymiaru, z
potrgceniem wszelkich otworow.

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi zanikajgcemu,

-odbiorowi ostatecznemu.

8.1.0dbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.1.1.Zasady ogéine

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajgcego realizacjg umowy. Odbioér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w cigagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2.0dbiorowi roboét zanikajacych w pracach malarskich podlegaja:

-podtoza (podtoza powinny by¢ przygotowane zgodnie z punktem 5.3. oraz poddane badaniu zgodnie z
punktem 6.2. niniejszej specyfikacii)

8.2.0dbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym)

robot.

8.3.0dbior ostateczny robét

8.3.1.Zasady ogéine

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét malarskich w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem o tym fakcie na pismie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badah i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczna.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegodinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.
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8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace

dokumenty:

- Protokét odbioru ostatecznego robét , sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjg techniczna.

8.4.0dbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru wstepnego. W przypadku przyjecia rob6t wykonawcy zostanie zwrdécona w catosci kaucja
gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajagcym, a wykonawca bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
-PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz’
-PN-C-81913:1998 ,Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw”
-PN-91/B-10102 ,Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania”
-PN-89/B-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”
-PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja”
-PN-C-81607:1998 ,Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81800:1998 ,Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”
-PN-C-81801:2002 ,Lakiery nitrocelulozowe”
-PN-C-81802:2002 ,Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz”
-PN-C-81901:2002 ,Farby olejne i alkidowe”
-PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji
betonu”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja robot wg wspélnego stownika zaméwien — CPV 45223300-9
SST-15.00 Roboty budowlane w zakresie parkingéw

1.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét utwardzenia placow
zwigzanych z MODERNIZACJA OBIEKTU TRENIGOWO - REKREACYJNEGO — PRZEBUDOWA
BUDYNKOW ZAPLECZA SOCJALNEGO.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do wykonania robot w zakresie :
—  Woyprofilowanie i zageszczenie podtoza.
— Rozmieszczenie na wyprofilowanym podiozu podsypki cementowo-piaskowej 1 :4 wraz z jej
przygotowaniem.
— Zageszczenie podsypki wibratorem.
—  Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami.
— Utozenie kostki brukowej z przecieciem na krawedziach.
— Ubicie kostki wibratorem.
— Woypetnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
Zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét utwardzenia placow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze Sztukg budowlana,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Chodniki i ciggi piesze o nastepujgcych warstwach:
— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6cm
— podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 3cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego0/31,5 stabilizowanego mechanicznie Iub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub tlucznia kamiennego gr. 15cm
Utwardzenie w obrebie miejsc parkingowych i dojazdu:
— warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm
— podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 3cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie Ilub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia kamiennego gr. 20cm
Obrzeza betonowe 100 x 20 x 6 cm, gat. | . Do kazda partii dostarczonej na budowe musi by¢ dotgczone
Swiadectwo jakosci (atest). Obrzeza w kolorze szarym.
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4. TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢é
srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy. Grunt poditoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byc¢
zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy. Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe wg BN80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikdw zgodne z
dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Tolerancje wymiarowe kostki brukowej wynosza:

— nadtugosci £ 3 mm,

— naszerokosci £ 3 mm,

— nagrubosci £ 5 mm.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek). Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%. Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie
mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-0625. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50
cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajagca, jezeli:

— probka nie wykazuje pekniec,

— strata masy nie przekracza 5%,
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— obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek niezamrazanych nie
jest wieksze niz 20%.

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST:

— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancja x0,5%. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £5 cm. Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki
nie powinny przekraczac +1,0 cm. Czestotliwo$¢ pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki
brukowej powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych roboét.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Zamawiajgcy.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robo6t wykonuje sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podfoza,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki.

Zasady ich odbioru sg okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy podktadowe;,

— sprawdzenie w czasie wykonywania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i pod ktadem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocag dwumetrowej taty kontrolnej i poziomnicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm,

Odbidr nawierzchni powinien obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
— sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni,
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— sprawdzenie grubosci nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

— sprawdzenie wytrzymatosci nawierzchni na $cieralnos¢; badanie nalezy przeprowadzié na
prébkach kontrolnych,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw kostki; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za
pomoca naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z dokfadnoscia 1 mm, a szerokosci
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami
umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wykonanie robét rozbiorkowych musi by¢ zgodne z:

a) Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

b) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,

- Aprobaty techniczne

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
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11. PRZEPISY ZWIAZANE | POLSKIE NORMY

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy

od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okreslenia.

PN-73/S-02202 Przepusty. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-84/S-96024 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych w budownictwie
drogowym

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.
PN-B-11213:1997 Materiaty; kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe.

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-06050:1999 Geotechnika. Oznaczenie powierzchni wtasciwej gleby. Wymagania ogdine.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i
badania .
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PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obhcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-87/B-02013 Obhcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem.
PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie temperatura
PN-B-02025: 1998 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
PN-B-02151.03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
I1zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementéw budowlanych.
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03150: 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03340: 1999 Konstrukcje murowe zespolone. Obliczenia statyczne i projektowanie. cato$¢ normy
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej.

PN-86/E-05003.01- 04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne proj. i budowa

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61024-1:20010chrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

PN-EN I1SO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PRZEPISY :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. Nr 106, poz. 1126 ze
Zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dot.
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Arkady 1989
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