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IIG.271.7.2023
- wszyscy oferenci – 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym pn. 
Przebudowa drogi gminnej Nr 105001R w Cewkowie w km 0+000 – 0+820 
„droga do Czerniakowej Budy” 
 
W związku z trwającym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego j.w. 
prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania: 
[bookmark: _GoBack]Wzór umowy załączony do dokumentacji przetargowej w § 13 wskazuje na różne sposoby rozliczenia. W Pkt.1 Zamawiający wskazuje na rozliczenie w dwóch transzach: I transza nie mniejszej niż 5 % wartości inwestycji (faktura częściowa), II transza w wysokości 95 % wartości inwestycji (fakturą końcową) po zakończeniu inwestycji płatna w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty zakończenia inwestycji, natomiast w dalszej części umowy zapisy wskazują, że suma wynagrodzenia objetego fakturą częściową nie może przekroczyć 90 %, a pozostała do zapłaty kwota w wysokości 10% zgodnie z pkt. 4 zostanie rozliczona fakturą końcową. Faktury częściowe oraz faktura końcowa regulowane będą w terminie do 30 dni. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności i sformułowanie zapisów umowy  dotyczących rozliczenia i zapłaty wynagrodzenia w sposób jednoznaczny. KO-0100-V01.doc     Stan na 03.03.2016 

Odpowiedź: Zapłata za wykonane roboty nastąpi w jednej transz.
                       W załączniku publikujemy poprawiony wzór umowy

