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Nadbudowa i przebudowa budynków
obejmująca zmianę kształtu i konstrukcji dachu

 – budowa instalacji elektrycznych

Przedmiar robót

Nr Kod
pozycji

STWiOR Opis robót, wyliczenie ilości robót J.m. Ilość

1 Instacje elektryczne
1.1 E-01.01.01. Rozdzielnice - E-01.01.01. -  CPV 45317300-5 - 1 kpl kpl
1.1.1 Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 20·kgKNNR 5/404/2

RK 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

1.2 E-01.01.01. Instalacja gniazd wtykowych i wypustów - E-01.01.01. -  CPV 45311000-0 - 
PRZEWODY - 142 m m

1.2.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47·mm, bruzdy dla 
rur RKLG18, RS22, w cegle

KNNR 5/1207/
5

RK 22 = 22,000000
Ogółem: 22,0 m 22,0

1.2.2 Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże
betonowe, do Fi 23·mm

KNNR 5/102/2

RK 22 = 22,000000
Ogółem: 22,0 m 22,0

1.2.3 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25·mmKNNR 5/1208/
1

RK 22 = 22,000000
Ogółem: 22,0 m 22,0

1.2.4 Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowejKNNR 5/1208/
6

RK 22*0,05*0,05 = 0,055000
Ogółem: 0,055 m3 0,055

1.2.5 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 
100·mm - 50x50

KNNR 5/1105/
7

KOTŁOWNIA 10 = 10,000000
Ogółem: 10,0 m 10,0

1.2.6 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 2·kg, 2 mocowania - 100KNNR 5/1101/
4

Wspornik fajkowy 100 10+2 = 12,000000
Ogółem: 12,0 szt 12,0

1.2.7 Osadzenie w podłożu kołków, metalowych wstrzeliwanych, ściana lub stropKNNR 5/1201/
2

wspornik fajkowy (10+2)*2 = 24,000000
Ogółem: 24,0 szt 24,0

1.2.8 Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 
7,5·mm2 -  OMY 2x0,75

KNNR 5/203/1

RK 22 = 22,000000
Ogółem: 22,0 m 22,0

1.2.9 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na 
uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5·mm2 - OMY 2x0,75

KNNR 5/209/4

RK 5*9 = 45,000000
Ogółem: 45,0 m 45,0

1.2.10 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na 
uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5·mm2 - OWY 2x0,75

KNNR 5/209/4

RK 5+7+4 = 16,000000
2*(1+1+1) = 6,000000

Ogółem: 22,0 m 22,0
1.2.11 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na 

uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5·mm2 - OWY 3x1,5
KNNR 5/209/4

RK 3+2+6+7+9 = 27,000000
2*(1+1+1+1+1) = 10,000000

Ogółem: 37,0 m 37,0
1.2.12 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na 

uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5·mm2 - OWY 4x0,75
KNNR 5/209/4

RK 7+5 = 12,000000
2*(1+1) = 4,000000

Ogółem: 16,0 m 16,0
1.2.13 Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 

cegieł, Fi·25·mm
KNNR 5/1209/
7 (1)

RK 3 = 3,000000
Ogółem: 3,0 otwór 3,0

1.2.14 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowyKNNR 5/1301/
1

RK 16 = 16,000000
Ogółem: 16,0 pomiar 16,0
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1.2.15 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszyKNNR 5/1303/
1

RK 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 pomiar 1,0

1.2.16 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy 
następny

KNNR 5/1303/
2

RK 15 = 15,000000
Ogółem: 15,0 pomiar 15,0

1.2.17 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy

KNNR 5/1304/
5

RK 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 szt 1,0

1.2.18 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności 
zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny

KNNR 5/1304/
6

RK 4 = 4,000000
Ogółem: 4,0 szt 4,0

1.2.19 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba pierwsza

KNNR 5/1305/
1

RK 1 = 1,000000
Ogółem: 1,0 próba 1,0

1.2.20 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika 
różnicowoprądowego, próba każda następna

KNNR 5/1305/
2

RK 4 = 4,000000
Ogółem: 4,0 próba 4,0
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Nadbudowa i przebudowa budynków
obejmująca zmianę kształtu i konstrukcji dachu

 – budowa instalacji elektrycznych

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość
1. Robotnicy r-g 53,47415

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 53,47415

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość
1. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,01474
2. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 26,4
3. Korytko metalowe 50 H 50 m 10
4. Piasek naturalny kopany m3 0,07095
5. Przewód Cu oponowy OMY-300/300V 2x0,75mm2 m 69,68
6. Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 2x0,75mm2 m 22,88
7. Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 3x1,5mm2 m 38,48
8. Przewód Cu oponowy OWY-300/500V 4x0,75mm2 m 16,64
9. Rozdzielnica RK rozbudowa - budynek SOW i DD w Nowej Sarzynie kpl 1

10. Rura elektroinstalacyjna PVC karbowana RVKLn 23·mm m 22,88
11. Uchwyt stalowy fajkowy do koryt kablowych 100 szt 12,24

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość


