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          SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2.Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna ( ST ) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej ( SST ) dla konkretnej roboty budowlanej stosowanej jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustaw o zamówieniach publicznych i 
realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych 
realizowanych ze środków pozabudżetowych ( nie objętych ustawą o zamówieniach 
publicznych ). 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi ST i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi ( 
SST ). 
1.4.Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o : 
1.4.1.    o obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek 
wolnostojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjni 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego 
o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.   

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, 
tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale 
związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne ( fortyfikacje ), 
ochronne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe  
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także 
części budowlane urządzeń technicznych ( kotłów, pieców przemysłowych i innych 
urządzeń ) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 
szczególności : 
a) kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak : piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 



1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony  do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także 
obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak : strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.    

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 
nie stanowiących bieżącej konserwacji.   

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane  
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączony projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego :   
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.   

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 
wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 



1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. Z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn.zm. ). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone  
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.      

1.4.23. drodze tymczasowej ( montażowej ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 
czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 
robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.   

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawia-
jącego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawia-
jącego, niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oce-
ną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.      

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 
robót budowlanych. 

1.4.33. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem 
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 
możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.35. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 



Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględnia-
jącym podział na dokumentację projektową : 

- dostarczoną przez zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy ”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości doce-
lowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z o-
kreślonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-
działu tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumen-
tacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie : 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających42 ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 



b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszy-
nach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca zobowiązany jest do ochrony urządzeń, sprzętu oraz elementów wyposażenia 
budynku przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przypadkowym wyłączeniem. 
O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkie pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powo-
dujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót  i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisów  i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r .w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.. U. z dn. 
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urzą-
dzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 



2. MATERIAŁY 

 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawia-
nia lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania 
SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych ( SST ). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laborato-
ryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba , że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót.     
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązu-
jącymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywie-
zione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.     
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.          



Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania, 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopu-
szczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Dostawa materiałów oraz wywóz gruzu musi się odbywać po godzinach funkcjonowania 
przedszkola. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót, harmonogramu robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram robót, 
uwzględniający konieczność bezkolizyjnego funkcjonowania przedszkola. 
Powyższy Harmonogram musi być zatwierdzony przez przedstawiciela Szkoły i Projektanta. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
UWAGA- Wszystkie roboty generujące hałas muszą zostać wykonane poza godzinami 
zajęć szkolnych  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 



Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości ( PZJ ), w którym przedstawi on zamie-
rzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaran-
tujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać : 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system ( sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterownia jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli ( opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań ), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektorowi nadzoru,.    

- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 



Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów , które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.  
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raportu Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które : 
6.7.1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem M S W i A z 1998 r. ( Dz.U.99/98 ), 

6.7.2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
 Polską normą lub 

 Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

6.7.3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu M S W i A z 1998 
r. ( Dz.U.98/99 ). 



W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i 

w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań  
z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 



Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrole wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach  6.8.1 – 6.8.3., 
następujące dokumenty : 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno- prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne   
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd ( opuszczenie ) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR- ach oraz  KNNR- ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 



8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu ( końcowemu ), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i podlegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.4. Odbiór ostateczny ( końcowy ) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do zakresu ( ilości ) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru  
i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .W przypadku 
stwierdzenia przez komisję ,że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.      
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe ) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty : 



1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełniające lub zamienne ), 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i książki obmiarów ( oryginały ), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z SST  
6) i programem zapewnienia jakości ( PZJ ), 
7)  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem 
zabezpieczenia jakości ( PZJ ), 

8) rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących 9 np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp. ) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

9) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.   
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie zasad opisanych w punkcie 

 8.4. „ Odbiór ostateczny robót ”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych ( ofercie ). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
danej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować : 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków  
 i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/ przejazdów / i organizacji ruchu obejmuje : 



a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru  

b) i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
c) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 
d) opłaty / dzierżawy terenu, 
e) przygotowanie terenu, 
f) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2010 r. Nr 
243, poz. 1623 z pźn.zm.). 
10.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zwierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r, Nr 108 poz. 953 ). 
10.3. Ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 
204, poz. 2086), 
10.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U.  z 2003 r. Nr 48 poz. 
401 ). 
10.5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 
10.6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
10.7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 r. Nr 81, 
poz. 351). 
10.8. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
pźn. zm.). 
10.9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z pźn. zm.). 
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          SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B-02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 
 
 
1 WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót w zakresie wykonania nawierzchni wraz z podbudową przy Szkole 
Podstawowej nr 19 w Katowicach w związku z budową mini miasteczka ruchu drogowego.  
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Demontaż nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową 
Demontaż opaski z płyt chodnikowych przy budynku, wraz z podbudową 
Demontaż krawężników 
Korytowanie pod nowe nawierzchnie (całkowita głębokość koryta- 25 cm) 
Usunięcie i utylizacja darni 
Wykonanie podbudowy z zagęszczeniem z kamienia łamanego 0-31,5mm gr. 15 cm, 
podsypki cementowo- piaskowej (3-4 cm). 
Montaż obrzeży betonowych 6x20x100cm z obsadzeniem w podsypce cementowo-
piaskowej. 
Montaż obrzeży betonowych 6x20x100cm z obsadzeniem w ławie fundamentowej z betonu 
B25. 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej jasnoszarej, prostokątnej, bezfazowej, gr. 6 cm, z 
docinaniem wzorów po łuku. 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, prostokątnej, bezfazowej, gr. 6 cm, z 
docinaniem wzorów po łuku. 
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej czerwonej, prostokątnej, bezfazowej, gr. 6 cm, z 
docinaniem wzorów po łuku. 
Wykonanie nawierzchni płyt chodnikowych 50x50cm, gr. 7 cm,  
z docinaniem wzorów po łuku. 
Wykonanie nawierzchni betonowej gr. 10 cm z posypką kwarcową, z wykonaniem dylatacji. 
Wypełnienie spoin suchym piaskiem z cementem. 
 
1.4 Określenia podstawowe  
1.4.1 Podbudowa nawierzchni  
Podbudowa na zagęszczonym piasku i kruszywie zapewniająca stabilne podłoże dla kostki 
betonowej. 
1.4.5 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.  
1.4.6 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
1.4.7 Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, 
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
1.4.8 Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowana 
betonu (RGb ), (np. beton klasy B15 przy RGb = 15MPa).  
1.4.9 Pozostałe określenia podstawowe  
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  



 
 
2 MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST  
B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2.2 Rodzaje materiałów  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni, objętych niniejszą SST, są:  
- Piasek gruboziarnisty 0,5-1,0 mm 
- Kruszywo łamane 0-31,5mm 
- Beton B25 (cement, woda, kruszywo) 
- Obrzeża betonowe chodnikowe 60/200/1000 mm 
- Kostka brukowa prostokątna, bezfazowa, jasnoszara, grafitowa, czerwona (cegiełka) 
gr. 6 cm 
- Płyty chodnikowe 50x50x7cm 
- Beton do wykonania nawierzchni- B30, W8, F100-150 
- Włókna polipropylenowe do wykonania zbrojenia rozproszonego wylewki betonowej 
- Piasek kwarcowy 
- Impregnat do betonu 
- Sznur polietylenowy do wypełnienia dylatacji w nawierzchni betonowej 
- Grunt i uszczelniacz do dylatacji w zewnętrznej posadzce betonowej 
- Gotowa mieszanka bitumiczna do stosowania na zimno 
 
2.3 Wymagania dla materiałów 
2.3.1  Piasek gruboziarnisty na warstwę odsączającą stabilizowany mechanicznie nie 
powinien zawierać zanieczyszczeń obcych i organicznych ( wg PN-B-06714/12 i  PN-B-
06714/26). 
2.3.2  Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie powinno być jednorodne, bez obcych 
zanieczyszczeń i domieszek gliny. Uziarnienie według PN-B-06714-15. 
2.3.3. Beton- klasa B25 dla ław obrzeży betonowych; B30, W8, F1000-1500 dla nawierzchni 
betonowej 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
3.2 Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Roboty ziemne przygotowawcze można wykonywać za pomocą dowolnych narzędzi i 
maszyn zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz istniejącego 
otoczenia.  
 
Potrzebny sprzęt do wykonania: 
- podsypki piaskowej – równiarka do rozściełania piasku, ubijak pneumatyczny lub inny 
sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika zagęszczenia 
- podbudowy z kruszyw łamanych - a) równiarki lub układarki do rozłożenia mieszanki. b) 
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne, c) płyty wibracyjne lub ubijaki 
mechaniczne do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych 
- ławy pod obrzeża (o ile nie korzysta się z mieszanki dostarczonej przez betoniarnię 
zewnętrzną) – betoniarka do wytworzenia mieszanki betonowej oraz zagęszczarka do 
betonu. 



 
 
 
3.2. Sprzęt do wykonania chodnika. 
Układanie płyt betonowych wykonuje się ręcznie. Do zagęszczenia powierzchni stosuje się 
wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
4.2 Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić środkami transportu przeznaczonymi do przewozu 
materiałów sypkich – w warunkach zabezpieczającymi je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

 Beton B25/B30 z betoniarni zewnętrznej – przewozić zgodnie z PN-B-06250(1) 
 

 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 
MPa. Płyty w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem 
się i uszkodzeniem. Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportowymi. Krawężniki betonowe należy układać w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach 
drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót 
Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi 
normami.  
5.2.1 Szczegółowe zasady wykonywania podbudowy  
Elementy nawierzchni mogą być instalowane na równych i stabilnych podłożach. 
Należy wykonać odpowiednie spadki według dokumentacji projektowej. Podłoże powinno 
być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone 
(plamy należy usunąć).  
 
5.2.1.1 Warstwa piasku zagęszczonego  warstwy odsączającej 

 Rozkładanie warstwy piasku:  
Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o 
jednakowej grubości przy użyciu równiarki. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość, 
aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Warstwa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków 
i rzędnych wysokościowych. Warstwę odsączającą wykonać również pod ławą betonową 
krawężnika elastycznego narażonego na spływ wody. 

 Zagęszczanie warstwy piasku:  
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo, od dolnej do górnej krawędzi 
warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 
być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż 



do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna 
być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 1,00. 
Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-
B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mie-
szanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien 
być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie 
po-winna różnić się od optymalnej o więcej niż +2 %.Podbudowa betonowa powinna być 
wolna od mleczka cementowego, pyłu, szorstka, nie posiadać odspojonych odłamków.  

 Utrzymanie warstwy odsączającej : 
Warstwa piasku zagęszczonego po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powin-
na być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na-
praw warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych 
napraw są objęte ceną jednostkową 1 m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.  
 
5.2.1.2 Warstwa kruszywa zagęszczonego  
Podłoże powinno być wyprofilowane, równe i czyste. Wszelkie wady podłoża należy usunąć 
w sposób uzgodniony z Inspektorem.  

 Wytwarzanie mieszanki kruszywa  
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwa-
rzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na ko-
nieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mie-
szanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu 
i wysychaniu.  

 Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość poje-
dynczo układanej warstwy nie może przekraczać wartości określonej w dokumentacji proje-
ktowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej 
niż jednej warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.  
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie napowietrza-
nie.  
Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszan-
ka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej 0 10% jej wartości, mieszan-
kę należy osuszyć.  
Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu 
poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1.  
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową pod-
budowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbu-
dowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  
 
5.2.2 Szczegółowe zasady wykonywania nawierzchni chodnikowej 
Nawierzchnię z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm oraz z płyt chodnikowych gr. 7 cm 
wykonujemy na warstwach przewidzianych w projekcie po osadzeniu obrzeży betonowych 
prefabrykowanych w podsypce piaskowo- cementowej. Należy wykonać odpowiednie spadki 



według dokumentacji projektowej. Kostkę należy docinać dla uzyskania łuków „jezdni” 
miasteczka ruchu drogowego.  
Styk nowej nawierzchni chodnikowej z istniejącą nawierzchnią asfaltową: nawierzchnie 
istniejącą należy odciąć w miejscu projektowanego styku. Projektowaną nawierzchnię 
chodnikową zakończyć w miejscu styku obrzeżem zatopionym. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadcze-
nie o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót 
i przedstawić ich wyniki Inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wyma-
ganiami określonymi w punkcie 2.3.  
 
 
6.3.3. Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni brukowej 
1/ Sprawdzenie podłoża - polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje dla głębokości koryta wynoszą +/- 1cm, a dla szerokości koryta +/– 
5cm. 
2/ Sprawdzenie podsypki – polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i 
niniejszą specyfikacją. 
3/ Sprawdzenie wykonania nawierzchni – polega na: 
- pomierzeniu szerokości spoin, 
- sprawdzeniu prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzeniu prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzeniu, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
4/ Sprawdzenie cech geometrycznych łatą: 
- równości powierzchni, 
- profilu poprzecznego i podłużnego. 
 
 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach SST 
zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie fragmenty nawierzchni bezpiecznej lub 
krawężników elastycznych, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego sta-
bilizowanego mechanicznie.  
Jednostką obmiarową krawężników i palisad betonowych jest mb (metr bieżący).  
Jednostką obmiarową nawierzchni chodnikowych jest m2 (metr kwadratowy).  
 
Obmiar polega na określeniu rzeczywistej powierzchni podbudowy z piasku zagęszczonego, 
kruszyw łamanych oraz powierzchni nawierzchni bezpiecznej i chodnikowej, a także 
rzeczywistej długości osadzonych krawężników i palisad betonowych.  



 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót 
 
8.2.1 Sposób prowadzenia odbioru podbudowy z kruszywa 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST, powinny być 
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z SST, a po przeprowadzeniu 
pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji Inspektora nadzoru.  
 
8.2.3. Odbiór robót związanych z wykonaniem części chodnikowej będzie się odbywać po 
zakończeniu prac i uporządkowaniu terenu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne zasady podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
9.2 Szczegółowe zasady płatności  
Warunki płatności określa umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
9.3 Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszywa łamanego i piasku zagęszczonego obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 oznakowanie robót,  
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji,  
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
 rozłożenie mieszanki,  
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  
 przeprowadzenie pomiarów określonych w specyfikacji technicznej,  
 utrzymanie podbudowy w czasie robót.  

 
Cena 1 mb krawężników i palisad betonowych obejmuje:  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 dostarczenie na miejsce wbudowania krawężników i palisad betonowych oraz 

materiałów pomocniczych,  
 osadzenie i wypoziomowanie krawężników w podsypce lub fundamencie.  

 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
− oznakowanie robót,  
− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
− dostarczenie materiałów i sprzętu,  



− wykonanie podsypki,  
− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek, z uwzględnieniem docinania krzywizn łuków, 
− ułożenie i ubicie kostek,  
− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  
− pielęgnację nawierzchni,  
− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  
- odwiezienie sprzętu. 
 
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

  
  
PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i 

metody badań  
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

zawartości zanieczyszczeń obcych.  
PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

zawartości zanieczyszczeń organicznych.  
PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie 

wilgotności.  
PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne.  

Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek.  

PN-B-04492  Grunty budowlane. Oznaczenie wskaźnika 
wodoprzepuszczalności.  

BN-76/8950-03  Obliczenie współczynnika filtracji gruntu.  
PN-EN-197-1  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementu powszechnego 
użytku.  

PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw.  

PN-B-0430: 19  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech 
fizycznych.  

PN-B-06250  Beton zwykły  
PN-B-06712  Kruszywo mineralne do betonu  
PN-S-96014  Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnie ulepszona  
PN-B-11113  Kruszywa mineralne.  

Kruszywa do nawierzchni drogowych żwir i 
mieszanka  

PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa do 
nawierzchni drogowych. Piasek.  

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
PN-B-06050: 1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania 

ogólne.  
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          SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B-03.00.00 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE 

 
 
 
1 WSTĘP  
 
1.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( SST ) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie robót uzupełniających  w związku z budową mini 
miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 19 w Katowicach 
 
1.2 Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako podstawowy dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3 Zakres robót objętych SST  
Zakres robót to:  
- założenie i odtworzenie trawników 
- wywóz ziemi, kruszywa 
- utylizacja nawierzchni asfaltobeonowej 
- dostarczenie i montaż „gier matematycznych” z tworzywa termoformowalnego, 3 szt. 
- dostarczenie i montaż znaków drogowych w formacie „mini” (MI), stałych, z możliwością 
demontażu.  
- dostarczenie sygnalizatorów świetlnych przenośnych z zasilaniem akumulatorowym (2 kpl) 
- wykonanie nasadzeń roślin na rabacie oraz bukszpanu 
- malowanie znaków poziomych farbą drogową 
- wykonanie piłkochwytu wys. 260cm z ogrodzenia panelowego, systemowego, 
ocynkowanego 
- dostarczenie i montaż elementów małej architektury, tj. ławek (4 szt., w tym 1 szt. z 
wieszakiem na ubrania), koszy na śmieci metalowych z daszkami (2 szt.) tablic 
informacyjnych z regulaminem i informacją o budżecie obywatelskim (2 szt.). Wszystkie 
elementy dostarczyć na budowę jako gotowe. Elementy przedstawić do akceptacji 
projektanta. 
- dostarczenie i montaż progu zwalniającego 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów  
- Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych - ziemia 
pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być zagruzowana, 
przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, 
- Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, oraz zdolność kiełkowania. Zastosować 
mieszankę traw odporną na wycieranie. 
- Znaki drogowe- wyroby gotowe, certyfikowane przez odpowiednią Jednostkę; tarcza 
stalowa ocynkowana lub aluminiowa, gr. >1,25mm, pokryta folią odblaskową. Słupki 
ocynkowane, gięte na zimno, ze szwem, ze stali konstrukcyjnych gat. S235 i S355. Średnica 



zewnętrzna słupka nie mniejsza niż 48mm. Grubość ścianki nie mniejsza niż 2,4mm. Klasa 
odporności na korozję nie mniejsza niż SP1. Słupki mocowane na tuleję. Wzory znaków 
zgodnie z zestawieniem w projekcie. Wzory znaków powinny odpowiadać obowiązującym w 
Polsce przepisom. Znaki dostarczyć jako elementy nowe i gotowe. Wszystkie znaki powinny 
pochodzić od jednego producenta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 1- sposób montażu słupków znaków drogowych 



 
 
- Ławki jako elementy gotowe, z oparciem (3 szt.) lub wieszakiem na ubrania (1 szt.). 
Konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie. Fundamenty prefabrykowane lub 
zgodne z wytycznymi producenta. Siedziska i oparcia drewniane lub z listew z tworzywa 
sztucznego, odporne na działanie warunków atmosferycznych. Zarówno ławki z oparciem jak 
i ławka z wieszakami powinny pochodzić od jednego producenta, z jednej linii produktowej. 
- Kosze na śmieci z daszkiem, pojemność 40 L, wyposażone w zamki ułatwiające 
wyciąganie wiadra w celu opróżnienia, konstrukcja z profilu stalowego, daszek z blachy; 
zabezpieczone antykorozyjnie; fundament prefabrykowany lub zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
- Tablice informacyjne- konstrukcja na nodze z rury stalowej, zabezpieczona antykorozyjnie. 
Fundament prefabrykowany lub zgodnie z wytycznymi producenta. Na jednej z tablic 
umieścić informację o budżecie obywatelskim, na drugiej- regulamin obiektu. 
Obie tablice pochodzące od jednego producenta, dostarczone jako elementy gotowe. 
- Farba do malowania oznakowania poziomego- farba dwuskładnikowa, poliuretanowa, o 
wysokiej zawartości części stałych, o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, 
dopuszczonej do stosowana na zewnątrz, przeznaczonej do stosowania na nawierzchniach 
betonowych, gwarantującej trwałość koloru; farba w kolorze białym. 
- Gry matematyczne dostarczyć jako elementy gotowe, z prefabrykowanej masy 
termoplastycznej do stosowania na gorąco. Pola wielokolorowe (min. 4 różne kolory/ grę) 
Proponowane wzory gier matematycznych: 
1. „wąż”- pola 1-15 
2. „klasy”- pola 1-10 
3. „żółw”- pola 1-21 
W przypadku wyboru innych wzorów gier matematycznych, należy przedstawić je do 
akceptacji projektanta i użytkownika. 
Gry wykonać ściśle według instrukcji producenta. 
- próg zwalniający- prefabrykowany, z mieszanki gumowej, modułowy, żółto-czarny, 
szerokości co najmniej 150 cm, składający się z elementów pośrednich i dwóch elementów 
końcowych. 
- Panele ogrodzeniowe ocynkowane 123x250 cm- średnica drutów poziomych 2x6mm, 
średnica drutów pionowych 5mm, oczko 5x20cm 
- Słupki do paneli ogrodzeniowych ocynkowane 6x4cm, wys. 260cm, zakończone plastikową 
czapeczką odporną na czynniki atmosferyczne. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót uzupełniających  
Roboty obejmujące roboty uzupełniające należy wykonywać przy pomocy narzędzi i maszyn 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 
4 TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
4.2. Transport odpadów roślinnych 
Odpady roślinne należy przewozić transportem samochodowym i zagospodarować zgodnie z 
ustawą o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).  
 
 



 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
5.2 Szczegółowe zasady wykonywania robót 
 
Roślinność istniejąca na terenie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być 
zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  
 Roboty związane z usuwaniem drzew należy wykonywać stosując się do wymagań 
związanych z zabezpieczeniem robót opisanych w SST B-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 
1.5.5.  
Należy odtworzyć trawę w miejscach, w których została ona usunięta bądź zniszczona w 
trakcie wykonywania robót budowlanych. 
- Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem trawników są 
następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń  
 przy odtwarzaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 

2 do 3 cm nad terenem.  
 teren powinien być wyrównany i splantowany. Ziemia urodzajna powinna być 

rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana.  

 przed siewem nasion trawy, ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem -
kolczatką lub zagrabić.  

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, okres siania -najlepszy okres 
wiosenny, najpóźniej do połowy września. Na terenie płaskim nasiona traw 
wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2.  

 
 Elementy wyposażenia dostarczyć jako elementy gotowe. 
  
 Farbę aplikować wałkiem, natryskiem hydrodynamicznym, pneumatycznym lub inną 
 metodą dopuszczoną przez producenta farby. Bazę oraz utwardzacz mieszać za 
 pomocą mieszadła mechanicznego. Farby aplikować w temperaturze nie niższej niż  5oC 
 oraz przy temperaturze podłoża wyższej o min. 3oC powyżej punktu rosy. Dopuszcza się 
 wykonanie malowania przy innych warunkach pogodowych, o ile jednoznacznie pozwala 
 na to producent produktu. Podłoże musi być suche i wolne od lodu. Nie zaleca się 
 aplikacji w okresie intensywnego nasłonecznienia.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 
6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót  
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń  
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  
- ilości rozrzuconej ziemi z nawozem mineralnym,  
- prawidłowego uwałowania terenu,  
- gęstości zasiewu nasion,  



- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
- prawidłowej gęstości trawy,  
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
7.2 Szczególne zasady obmiaru  
Podstawą płatności jest ilość w m2 dla trawników, dla wywozu ziemi, gruzu i asfaltu– m3,  
dla znaków drogowych- szt., dla oznaczeń poziomych- m2/mb, dla gier matematycznych- 
szt., dla elementów małej architektury- szt. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
8.2 Szczególne zasady odbioru robót  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami nadzoru, 
jeżeli oceny robót wg p.1.3 i p.5 dały pozytywne wyniki.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych lub sfrezowanych pniach, przed ich zasypaniem.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy płatności  
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST B-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”.  
 
9.2 Szczegółowe zasady dotyczące ustalania podstawy płatności  
Warunki płatności określa Umowa Wykonawcy z Zamawiającym.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-G-G-98011 - Torf rolniczy  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z późn. 
zm.)  
PN-EN ISO 1461: „Powłoki ochronne nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą 
zanurzeniową. Wymagania i metody badań”  
PN-EN 10219-1,2: „Rury stalowe ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych” 
PN-EN 1176 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. 
PN-EN 12899-1:2010: „Stałe pionowe znaki drogowe” 
Dz.U.2019.0.2310- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
   


