PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zaméwienia: REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ.
Adres Inwestycji: Pasieczna 2A, dz. nr 269/2, Obreb 7 Pasieczna.

Zamawiajacy: Gmina Jaworzyna Slaska, ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska.

Przedmiot zaméwienia wraz z kodami CPV:
Nazwy i kody grup roboét:
45000000-7 Roboty budowlane,
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45232460-4 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w obiektach budowlanych,
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja.

Nazwy i kody klas robot:

45420000-7 Roboty w zakresie montazu stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45210000-2 Roboty budowlane w budynkach,

45232140-5 Roboty w zakresie instalacji ogrzewania,

45410000-4 Tynkowanie,

45443000-4 Roboty elewacyijne,

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w obiektach budowlanych,

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe i pozostale.

Nazwy i kody kategorii robot:

45111300-1 Roboty rozbiorkowe,

45261910-6 Naprawa dachow,

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych i roboty pokrewne,
45262120-8 Wznoszenie rusztowan,

45262110-5 Demontaz rusztowan,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45321000-3 Izolacje termiczne,

45324000-4 Roboty tynkarskie,

45331100-7 Instalacje c.o.,

45442110-1 Malowanie budynkow,

45453000-7 Roboty budowlane remontowe i renowacyjne,

45111100-9 Roboty w zakresie rozbidrek,

45331000-6 Instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne — montaz.

Zawarto$¢ opracowania:
I. Cze¢s¢ opisowa
II. Czg$¢ informacyjna

Opracowal:
mgr inz. Mariusz Szumski upr. bud. nr NBGP.-V-7342/3/78/98.

Swidnica, dnia 04.10.2021 .
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I. Czg¢s¢ opisowa
1 Dane ogolne

1.1 Cel przedsigwzigcia
Przedsigwzigcie obejmuje: wykonanie projektu budowlanego (wielobranzowego) remontu budynku
swietlicy wiejskiej w Pasiecznej nr 2A, z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnien i
pozwolen, w tym decyzji pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o przyjeciu zgloszenia robot
budowlanych, wykonanie robdt budowlanych i instalacyjnych, oraz uzyskanie decyzji na
uzytkowanie jezeli bedzie wymagana.

Niniejszy Program F — U stanowi podstawg do:

— przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule 'zaprojektuj i wybudu;j”,

— przygotowania oferty przez wykonawce,

— zawarcia umowy z wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej 1 robodt
budowlanych.

12 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu

Budynek nr 2A na terenie wsi Pasieczna jest budynkiem niskim 1 kondygnacyjnym nie
podpiwniczonym, z czgsciowo uzytkowym poddaszem. Konstrukcja budynku tradycyjna — $ciany z
cegly pelnej na zaprawie cementowo — wapiennej, stropy drewniane belkowe, dach konstrukcji
drewnianej stromy dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng. Schody drewniane policzkowe.
Elewacja - tynk cementowo - wapienny, cokot kamienny granitowy. Stolarka okienna z profili PCV
z szyba zespolong. Stolarka drzwiowa drewniana plycinowa i pltytowa. Wyposazony w instalacje:

e clektryczna,

e ogrzewania — elektryczne grzejniki konwektorowe,

e kanalizacyjng — kanalizacja sanitarna podtaczona do zbiornika bezodptywowego,
e zimnej wody uzytkowej.

Obiekt charakteryzuje si¢ nastepujacymi wielko$ciami uzytkowymi:

powierzchnia zabudowy: 261,65 m?
*  kubatura: 2.146,00 m’
powierzchnia uzytkowa: 203,16 + 59,07 (antresola) = 262,23 m?

W wyniku przeprowadzenia planowanego zamierzenia budowlanego nie ulegng zmianie:
— zagospodarowanie terenu,
— powierzchnia zabudowy,
— sposob uzytkowania budynku,
— powierzchnia uzytkowa,
— kubatura budynku,
— oraz inne pozostale parametry charakterystyczne budynku.

Ponadto remont budynku nie wptynie w sposob negatywny na srodowisko naturalne i jest
zgodny z przepisami Prawa Budowlanego. Budynek znajduje si¢ w ewidencji zabytkow i jest objety
ochrong Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.



13 Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiot zamowienia obejmuje:

wykonanie mapy do celow projektowych jezeli bedzie wymagana,

wykonanie projektu budowlanego (wielobranzowego), z podzialem na czesci, tj. projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany 1 projekt techniczny, w
rozumieniu przepisOw aktualnie obowiazujacej ustawy Prawo budowlane, w ilosci po 4
egzemplarze kazdej czeSci, w formie papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej
(format pdf) wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami, projekt
budowlany wykonana¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r.
poz. 1609) wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi
umozliwiajacymi otrzymanie pozwolenia na budowe¢ lub zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych.

wykonanie projektu technicznego w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej, projekty wykonawcze bedace uzupetnieniem i
uszczegotowieniem projektoéw budowlanych wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z p6zn.zm.).
opracowanie szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zaprojektowanych
robot budowlanych i instalacyjnych w ilosci 2 egzemplarze w formie papierowej oraz 1
egzemplarz w formie elektronicznej, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z pdzn.zm.).

uzyskanie opinii Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow, dotyczacej projektu
budowlanego,

dokonanie zgloszenia robot badz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg, wraz z
niezb¢dnymi pozwoleniami i uzgodnieniami,

wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robot w ilosci 2 egzemplarze w formie
papierowej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej, kosztorysy inwestorskie i
przedmiary robot maja by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z
2004 Nr 130 poz. 1389).

wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych oraz pelienie nadzoru autorskiego.
uzyskanie 1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji, dotyczacej odbioru przedmiotu
zamoOwienia.

14 Aktualne uwarunkowania przygotowania inwestycji

Gmina Jaworzyna SI. o§wiadcza, Zze posiada prawo uzytkowania dziatki nr 269/2 Obreb 7
Pasieczna oraz, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
Obiekt posiada instalacje elektryczna, zimnej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej,
grzewcza (konwektory elektryczne),

Dla potrzeb wykonania projektu Zamawiajacy udostepni wszystkie pomieszczenia
w budynku,



e Zamawiajacy posiada inwentaryzacj¢ architektoniczng budynku, ktora stanowi zaltacznik do
PFU,

e Teren objety inwestycja nie jest terenem zamknigtym.

e (Ogoblna ocena stanu technicznego budynku — stan techniczny $redni.

1.5 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W wyniku wykonywania prac projektowych powinna powsta¢ dokumentacja projektowa

budowlana i wykonawcza w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem decyzji i

pozwolen, czego nastepstwem bedzie wykonanie robot budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich

odbiorow.

Zaplanowano nastepujacy zakres prac:
Remont pomieszczen znajdujacych si¢ w budynku, stanowigcych $wietlice wiejska (sala
gléwna, pomieszczenia gospodarcze, korytarz, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia
kuchenne, antresola / $wietlica §rodowiskowa i klatka schodowa biegnaca do antresoli),
wzmocnienie i remont schodéw drewnianych na kondygnacje I pigtra gdzie znajduje si¢
pomieszczenie  $wietlicy  §rodowiskowej,  wymiana  instalacji = wodociggowej
doprowadzajacej wode do pomieszczen sanitarnych, wymiana drzwi wewnetrznych wraz z
oscieznicami, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych poziomych i pionowych $cian zewnetrznych budynku w technologii
przepony, remont dachu stromego(pas dachowek ogniomuru od strony elewacji tylnej) i
ptaskiego papowego nad wiatrotapem. Ponadto wykonanie nowej instalacji elektrycznej z
wymiang tablic rozdzielczych, instalacja oswietleniowa oraz wtykowa i wykonanie nowego
ogrzewania obiektu.

W ramach robot tynkarskich i1 malarskich wewnatrz budynku planuje si¢ remont $cian
poprzez zdarcie istniejacych powtok malarskich, skucie uszkodzonych tynkow i rozbidrke
boazerii oraz wykonanie tynkéw wapiennych i cementowo - wapiennych, malowanie
tynkow 1 wykonanie tynku mozaikowego w obrgbie korytarza i pomieszczen sanitarnych do
wysokos$ci do 1,5 m. Ponadto wykonanie remontu tynkow sufitow, dopuszcza si¢ mozliwosé
wykonania sufitow podwieszanych. Nalezy zaprojektowa¢ przebudowe pomieszczenia
kuchennego z uwzglednieniem zmiany jego powierzchni.

Zakres zadania obejmuje ponadto zaprojektowanie 1 wykonanie zbiornika bezodptywowego
na nieczystos$ci ciekle dla potrzeb swietlicy wiejskie;j.

16 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji, powierzchnie
elewacji i dachu:

Powierzchnie uzytkowe pomieszczen podlegajacych remontowi:

— sala glowna / $wietlica: 137,39 m? — pow. $cian: 291,79 m?.

— pom. gospodarcze / magazyn: 5,68 m? — pow. §cian: 31,42 m>.

— korytarz: 11,16 m? — pow. $cian: 53,60 m?.

— korytarz / przedsionek: 8,71 m? — pow. $cian: 31,00 m?.

— pomieszczenia sanitarne: 14,32 m? — pow. $cian: 73,37 m>.

— kuchnia: 25,90 m? — pow. $cian: 78,00 m?.

— klatka schodowa do pom. antresoli (Swietlicy): 2,61 m? — pow. §cian: 7,00 m?.

antresola / $wietlica sSrodowiskowa: 56,46 m? — pow. $cian: 92,96 m>.
P0w1erzchn1a dachu: stromy - 320,00 m?, ptaski - 30,00 m?.
Powierzchnia elewacji: 430,00 m?



2 Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

W ramach wykonania ,,remontu budynku Swietlicy wiejskiej” w formule ZAPROJEKTUJ
I WYBUDUJ” przewiduje si¢:
e wykonanie dokumentacji projektowej, szczegotowo opisanej w p. 1.3.,
e wykonanie remontu budynku, zgodnie z zakresem opisanym w p. 1.5., przy zachowaniu
wszelkich wymogdéw prawa budowlanego,
e Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane.

21 Wymagania podstawowe
e Na etapie skladania ofert Zamawiajacy bedzie wymagat:
a) kosztorys szacunkowy cato$ci zadania w rozbiciu na koszt (opracowania projektu i wykonania
robot budowlanych) cena netto i brutto.

22 Wymagania dotyczace wykonania dokumentacji projektowe;j

Projekt budowlany (wielobranzowy), branza architektoniczna, konstrukcyjna (jezeli bedzie
wymagana), sanitarna, elektryczna zostang opracowane w wersji papierowej w 4 egz., elektroniczna
1 egz. zapis (PDF).

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentéw z koniecznos$ci
przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie opisanych uwarunkowan.
Przed wykonaniem projektu nalezy zweryfikowa¢ poprawno$¢ wymiarowania inwentaryzacji
budowlano — architektonicznej i dokonac jej uzupehienia (do celow projektowych) o instalacje
wod-kan.

Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swoéj koszt materiaty, analizy, ekspertyzy,
opracowania niezbedne do realizacji przedmiotu zamdowienia.

Jezeli wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub wladze to przeprowadza je na swoj koszt.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne niezb¢dne do zaprojektowania, wykonania robdt budowlanych remontowych i
ewentualnego przekazania do uzytkowania.

Projekt winien zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne
materiatowe 1 kosztowe.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiagniecie zaktadanych celow przedsiewzigcia  spoczywa na
Wykonawcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy przygotowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu
przedmiary rob6t. Przedmiary robdt winny by¢ opracowane w podziale na branze.

Zamawiajacy wymaga przedlozenia szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi :

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Z 2020 r., poz. 1609 z pdzn.zm.).
-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie
ochrony p.poz budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U 2010,Nr 109.p0z.719)
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r.w sprawie
przeciwpozarowego zapatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U 2009 ,Nr 124.poz.1030)



Przy projektowaniu i robotach budowlanych nalezy uwzglednié¢ nastepujace elementy:

e rozbiorka Scian dziatowych wiatrotapu oraz $cianki dzialowej pomiedzy swietlica, a
kuchnig, stolarki drzwiowej wewnetrznej, wszystkich oktadzin z boazerii
drewnianej $cian 1 sufitow, rozbiorki starych dwupoziomowych posadzek do
poziomu gruntu rodzimego, skucie wszystkich tynkéw i oktadzin ceramicznych
pomieszczenia toalet.

e przebudowa okna pomiedzy przybuddéwka swietlicy, a przedsionkiem w starej
swietlicy (zmiana wielko$ci okna poprzez zmiang wysokosci jego przesklepienia),

e rozbiorka instalacji sanitarnych i elektrycznych, demontazu starego pieca kaflowego
1 wszystkich przyboréw kuchennych,

e na podstawie nowego uktadu funkcjonalnego §wietlicy wykonanie murowanych
Scianek dzialowych zgodnie z nowym projektem.

e wykonanie nowych instalacji: elektrycznych z rozdzielnicami, nowym osprzetem i
oprawami oswietleniowymi, instalacje sanitarne wod. - kan.

e wykonanie nowych wszystkich warstw posadzkowych, tacznie z betonem
podktadowym, izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, posadzki jastrychowe 1
posadzki wierzchnie ($wietlica wykladzina z pcv tarkett, pomieszczenia sanitarne,
kuchnia, korytarze 1 przedsionki oktadziny ceramiczne),

e wykonanie przepony iniekcyjnej poziomej przeciwwilgociowej Scian zewngtrznych
budynku,

e wykonanie nowych wewngtrznych tynkéw cementowo- wapiennych w tym
renowacyjnych w przyziemiu do wysokosci 50 cm powyzej widocznych
zawilgocen,

e wykonanie odbojow przysciennych z ptyty meblowej,

e wykonanie nowych oktadzin $ciennych z plytek w pomieszczeniu toalet i kuchni.

e wykonanie w pomieszczeniach korytarzy i przedsionkow do wysokosci 1,6 m od
poziomu posadzki, w formie lamperii, tynkow strukturalnych mineralnych
malowanych farbami silikatowymi paroprzepuszcalnymi,

e wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych sufitow lub nowych oktadzin
z plyt gkf/gkfi na ruszcie stalowym krzyzowym kotwionym do elementow
konstrukcyjnych stropow, wykona¢ nowe powtoki malarskie farbami o wysokiej
paroprzepuszczalnosci.

¢ wykonanie robot malarskich wewngtrznych farbami paroprzepuszczalnymi i
pozostate roboty wykonczeniowe, w tym posadzki z ptytek ceramicznych w kuchni,
pomieszczeniach sanitarnych i korytarzach,

e wymiana catlej stolarki okiennej na nowg z profili PCV z szyba zespolong wraz z
parapetami na nowe z elementéw klinkierowych. Na elewacjach do skucia
wszystkie tynki cementowo- wapienne nakrapiane elewacji z pozostawieniem detalu
architektonicznego przeznaczonego do renowacji i odtworzenia. Ponadto do skucia
tynki kominow 1 wykonanie nowych tynkow cementowo- wapiennych zatartych na
ostro o jednorodnej strukturze wraz z odtworzeniem nowych powtok malarskich
zewnetrznych. W poziomie przyziemia 50 cm powyzej widocznych zawilgocen
wykona¢ nowe tynki renowacyjne kat. III. Pozostate tynki wykonac¢ jako
cementowo — wapienne kat. III. Na tynki cementowo-wapienne utozy¢ tynk
nakrapiany lub wtopi¢ siatk¢ na kleju 1 wykonac¢ tynki strukturalne malowane
farbami silikatowymi paroprzepuszczalnymi.

e skucie starej nawierzchni opaski wokot budynku i wykonanie nowej opaski
ograniczonej obrzezem betonowym o nawierzchni z kostki betonowej lub ptyt



chodnikowych utozonych na podbudowie z warstwg odcinajaca z pospotki i
podbudowg z mieszanki kamiennej 0-31,5mm.

Uwagi dodatkowe:

Antresola.

Istniejace posadzki z desek antresoli do wymiany 1 lakierowania wraz z uzupelnieniem listew
przy$ciennych cokolikéw. Sciana drewnienia antresoli do gruntownej renowacji, polegajacej na
usuni¢ciu starych powlok malarskich, wykonaniu lokalnych napraw, uzupelnief i wykonania
nowych powlok malarskich z lakierobejcy.

Schody drewniane wejscia na antresole.

Schody wewnetrzne drewnienie wej$cia z Sali §wietlicy na antresole do wzmocnienia elementami
stalowymi (zgodnie z nowym projektem) 1 gruntownej renowacji polegajacej na wymianie stopnic
na nowe, usunig¢ciu starych powlok malarskich, wykonaniu napraw i1 uzupeklnien elementow
pozostawionych (belek, tralek) i wykonaniu nowych powlok malarskich z lakierobejc.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

Stolarke drzwiowa wewngtrzng wymieni¢ na nowa drewniang ptytowa - skrzydlta drzwiowe
plytowe wewnetrzne do pomieszczen o matym nat¢zeniu ruchu wypetlnione prasowang kanatowsg
ptyta widrowa, konstrukcja skrzydla pokryta ptyta HDF 2 mm wykonczona laminowang okleing
HPL lub CPL w kolorze biatym. Skrzydio drzwiowe wyposazone w zamek podklamkowy, komplet
klamek z szyldem, odb6j drzwiowy oraz naklejony numer pomieszczenia. OS$cieznica stalowa
wykonana z blachy glebokotloczonej o gr 1,50 mm w kolorze nawigzujacym do kolorystyki drzwi.

UWAGA OGOLNA:

Dokona¢ sprawdzenia dziatania wentylacji grawitacyjnej $wietlicy i w razie konieczno$ci dokonac
uzupelnienia przewodoéw wentylacji grawitacyjnej lub zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng. Do
sprawdzenia cala instalacja elektryczna i w razie ztego stanu do wymiany lub uzupetnienia wraz z
oprawami oswietleniowymi i osprzetem elektrycznym.

W zakresie instalacji elektrvcznvch:

o Instalacje wykona¢ podtynkowo, w strefie sufitu podwieszanego prowadzenie
w korytach stalowych otwartych.

WARTOSC SZACUNKOWA WYKONANIA DOKUMENTACJI I ROBOT.
Szacunkowa cena za wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na
przebudowe lub zgloszenia robo6t nie wymagajacych pozwolenia na budowe to koszt
15.000,00 zI netto.

Szacunkowa cena na przeprowadzenie robot budowlanych i instalacyjnych to
262,23 m* x 2100,00 zI netto = 550 683,00 zI netto
Vat 23%=126 657,09 z}
Brutto = 677 340,09 z! brutto.

Do wykazanej szacunkowej wartosci robot nalezy doda¢ koszt montazu bezodplywowego
zbiornika na nieczystos$ci ciekle dla potrzeb pomieszczen kuchennych i sanitarnych swietlicy
wraz z wykonaniem nowej instalacji z przewodow PCV Kkanalizacji sanitarnej oraz koszt
zakupu i dostosowania instalacji elektrycznej dla 7 szt. pieca akumulacyjnego dynamicznego
(2 kW).



23 Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z przekazaniem do uzytkowania
pomieszczen, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (wielobranzowym).

Roboty budowlane montazowo-instalacyjne wykona¢ w zakresie niezbednym do osiagnigcia
zamierzonego efektu wraz z probami, pomiarami niezbednymi w celu przekazania
do uzytkowania.

Demontaze i rozbiorki w zakresie projektu z uwzglednieniem wywozu i utylizacji odpadow.
Wszystkie inne prace niezbgdne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania
wszelkich wymaganych prawem pozwolen, uzgodnien zwigzanych z przekazaniem
do uzytkowania w tym decyzja na uzytkowanie jezeli bedzie wymagana.

Wskazana wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca robdt, jego otoczenia
w celu oceny na wilasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko wszelkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych.

Petna odpowiedzialno$¢ za osiagnigcie celu spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zapewni staraniem 1 na swoOj koszt kierownika robdot budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej jak réwniez kierownikdéw robdt branzowych.
Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac w sposdb zapewniajacy normalne uzytkowanie
pozostatej czgsci obiektu znajdujacych si¢ w poblizu miejsca prowadzenia prac.

Wszelkie wylaczenia pradu musza by¢ ustalone z Zamawiajacym i nastagpi¢ po wyrazeniu
na nie zgody przez Zamawiajacego.

Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac rowniez w godzinach nocnych oraz w dni wolne
ustawowo od pracy jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wywéz gruzu i odpadéw powstatych w trakcie robot, utylizacje odpadéw niebezpiecznych,
wykona Wykonawca we wlasnym zakresie i na swoj koszt.

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ prowadzone roboty i zapewni¢ przestrzeganie
przepiséw BHP.

Przechowywanie i sktadowanie materialdéw. Wykonawca zapewni,aby czasowo sktadowane
materialy, do czasu, gdy beda potrzebne do wykonania robét, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, tak aby zachowaly swoje parametry i byly dostepne do kontroli jakos$ci przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego skltadowania materialow beda
zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Wariantowe stosowanie materiatéw. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa i Umowa
przewiduja mozliwo§¢ wariantowego stosowania materialow budowlanych, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze wprowadzenia zmiany na 7 dni
przed zmiang. Zatwierdzone materiaty alternatywne nie moga by¢ pdzniej zmieniane bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zasady kontroli jako$ci robdt. Celem kontroli jest osiagnigcie wymaganych standarddw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt 1 jako$¢ materialow.

Certyfikaty i1 deklaracje. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia,
wbudowania, montazu, instalacji tylko te materiaty, urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci,
dokumenty potwierdzajace sprawnos¢ techniczng urzadzen i sprzetow. W przypadku
materiatow, ktéore wymagaja powyzszych dokumentdéw, kazda partia dostarczonych
materialdw powinna zawiera¢ dokumenty, ktore potwierdzaja ich pochodzenie. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nie spelniajace tych wymagan
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beda odrzucone.

Dokumenty budowy. Dziennik budowy (jesli wymagany), odpowiedzialnos¢ za
zarejestrowanie 1 prowadzenie dziennika budowy obcigza Wykonawce i jego kierownika
budowy. Ksigga obmiarow — nie dotyczy. Pozostate dokumenty budowy: decyzja
pozwolenia na budowe, protokot przekazania terenu budowy, umowa, protokoly odbioru
robot, protokoly z narad i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dokumentacja
powykonawcza z naniesionymi wszelkimi zmianami w stosunku do projektu budowlanego /
wykonawczego.

Przechowywanie dokumentéw. Dokumenty beda przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem lub zaginigciem.
Ewentualne  zginigcie  jakiegokolwiek  dokumentu  spowoduje  wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w trybie i formie przewidzianym prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i1
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

24 Wymagania dotyczace terenu budowy

Plac budowy zostanie przekazany odrgbnym protokotem.

Wykonawca prowadzi¢ bgdzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o§wietlonym
1 oznaczonym zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wodg¢ i energi¢ elektryczng na potrzeby robot
staraniem 1 na wlasny koszt (podliczniki), optaty z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do placu budowy.

Zadba by nie spowodowac zniszczen ani zanieczyszczen drog, a ewentualne uszkodzenia
beda naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe beda utrzymane
w czystosci 1 wolne od przeszkaod.

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej z wypelionymi danymi zgodnie z Rozp. Ministra Inwestycji 1
Rozwoju z dnia 22.05.2018 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. p0z.963 z pozn zm.).

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ i zglosi prowadzone prace wraz ze stosownymi
dokumentami do wtasciwego organu.

Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania odbioru
robot budowlanych.

Wykonawca bedzie w petni stosowac odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania
umowy i bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robot.

Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynno$ci wykonywane beda bezpiecznie oraz osoby
odpowiedzialne za BHP wykonuja praceg prawidtowo.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne, higieny osobistej na poziomie,
co najmniej w zakresie okre§lonym przez odpowiednie przepisy.

. Wykonawca winien przedsigwzig¢ wszelkie srodki, aby zabezpieczy¢ budynek w
trakcie prowadzenia robot przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzg¢tu p.poz oraz
poprzez wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na placu budowy.

25 Zgodno$¢ z prawem

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rowniez normami polskimi i odpowiednimi
normami europejskimi, ktore w jakikolwiek sposdb odnosza si¢ do robot dla dziatan

podejmowanych przy realizacji zamowienia.
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Niezaleznie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien postepowac
zgodnie z nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo budowlane, ustawa
o odpadach, prawo ochrony $rodowiska, kodeks pracy i przepisy dotyczace ochrony
zdrowia 1 bezpieczenstwa pracy 1 higieny pracy oraz przepisy ppoz. Inne obowigzujace
przepisy prawa polskiego i UE.

26  Warunki wykonania i odbioru

Na etapie projektowania :

- wymaga si¢ od Wykonawcy udzielania wyjasnien, uzupetnien dokumentacji projektowej
oraz uzgodnienia jej pod wzgledem merytorycznym z Zamawiajagcym/Uzytkownikiem.

Na etapie wykonania robot:

- Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki
dzialalnoséci w =zakresie: organizacji robdt, zabezpieczenia osob trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bhp, zabezpieczenia terenu i robdt, zabezpieczenia ciggow
komunikacyjnych przylegtych do terenu robot od nastepstw prowadzonych robot,

- do rozpoczecia robot budowlanych mozna przystapi¢ dopiero po dokonaniu stosownych
zgloszen 1 uzyskaniu pozwolenia na budowe oraz zgloszenia rozpoczecia robdt w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Przedmiot zamoéwienia w cze$ci budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie wykonany
z materiatow wlasnych Wykonawcy.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, maja spetnia¢
wymagania polskich norm 1 przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajag wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonanych robot, w celu zapewnienia
wspolpracy z Wykonaweg 1 prowadzenia kontroli wykonanych robdt, Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktow oraz inspektora nadzoru.
Kontroli beda podlegaly w szczegolnosci:

a) rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnos$ci z programem funkcjonalno - uzytkowym,
warunkami umowy,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw zawartymi w projekcie,

¢) jakos¢ 1 doktadnos¢ wykonania prac,

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbior robot zanikowych 1 ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie jakos$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji robot nie beda widoczne. Odbior
ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Gotowo$¢ do danej czeSci odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Jakos¢ 1 ilo§¢ robot
ulegajacych zakryciu ustala Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

b) czgsciowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, po wykonaniu
podstawowych robdot budowlanych - polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych
robot, dokonuje go Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze
koncowym rob6t. Odebranie prac nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami odbioru, a
w przypadku ujawnienia usterek lub innych nieprawidlowos$ci nalezy te fakty uwzgledni¢ w
protokole 1 okresli¢ w nim termin ich usunigcia.

¢) odbior koncowy po zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora
atestow, certyfikatow, deklaracji CE, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia,
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wszelkich niezbednych prob i pomiardw elektrycznych, odbioréw niezbednych celem
uzyskania decyzji na uzytkowanie, lacznie z decyzja na uzytkowanie jezeli bedzie
wymagana. Polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci, dokonuje go Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ do
danej czeSci odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
telefonicznym oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajacego 1 bedzie on przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu
siedmiu dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy. Odbioru
koncowego dokonuje komisja, skiad ktorej ustala Zamawiajacy, w obecnosci Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i odbioréw czeSciowych,
zwlaszcza w zakresie robot, ktore zostaty uznane jako nadajace si¢ do korekt 1 poprawek. W
przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego. Ponadto Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu nastepujace dodatkowe dokumenty: dziennik budowy, zgloszenie
zakonczenia robot budowlanych, os§wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robot budowlanych z dokumentacja projektowa, warunkami decyzji pozwolenia na budowe
1 obowigzujacymi przepisami oraz oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami, kwalifikacje
zmian dokonang przez projektanta, dokumenty gwarancyjne wszystkich zamontowanych
urzadzen.

27 Terminy wykonania prac projektowych oraz wykonania rob6t budowlanych
1 instalacyjnych.

271 Terminy wykonania prac projektowych.
e wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe 90 dni

od podpisania umowy.

272 Terminy wykonania prac budowlanych 1 instalacyjnych
e 0d19.02.2022 r do dnia 30.05.2022 1.
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II. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego.

1. Informacje podstawowe i os§wiadczenia Zamawiajacego:
e Zamawiajacy dysponuje inwentaryzacja budowlano - architektoniczng budynku, w
ograniczonym zakresie, zatagczong do PFU.
e Zamawiajacy informuje, ze wybor Wykonawcoéw zadania zostanie dokonany w trybie
”Zaprojektuj 1 wybudu;j”.
o Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminach
okreslonych w pkt. 2.7.
o Wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.
e Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:
© ustawa ,,Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz wiedza techniczna,
©  obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi
1 p.poz.

1.1  Dokumenty Zamawiajacego potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia z wymogami
Przepisow.

Zamawiajacy przedtozy o$wiadczenie stwierdzajace prawo do  dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane przy sktadaniu wniosku o pozwolenie na budowg.
Dokumentacja projektowa musi spelnia¢ obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy zwigzane i obowigzujace normy m.in.:

e Ustawa z dnia 07 lipca 2020 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2020r. poz. 1609)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. Z 2020 r., poz.
1609 z p6zn.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie ( Dz.U. Z 1995 r., Nr 25, poz. 133).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoréw wniosku
o pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgtoszenia budowy lub przebudowy, o§wiadczenia o
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane, i decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbiérke ( Dz.U z 2016 r., poz. 1493 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zamdéwien publicznych ( Dz.U. 2021 r., poz. 1655 z
p6zn. zm., tekst jednolity).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z pdzn. zm.).
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© Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U 2003, Nr 47, poz.401).

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony p.poz budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U
2010, Nr 109.poz.719).

o Inne obowigzujace normy branzowe, wymagania norm europejskich.

1.2 Pozostate informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot:

Zataczniki do PFU:

Zalacznik nr 1 do PFU — inwentaryzacja budowlano - architektoniczna.
Zatacznik nr 2 do PFU — dokumentacja zdjgciowa.

Foto nr 1 — 4 - Swietlica,

Foto nr 5 - $wietlica i antresola,

Foto 6 - 9 — kuchnia,

Foto nr 10 — 11 — klatka schodowa i schody na antresole,
Foto nr 12 — 15 — korytarz,

Foto nr 16 — 20 — elewacje,

Foto nr 21 — 22 — zagospodarowanie terenu.
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