

Planowany rozmiar prac

Pakiet: 1

Cięcia zupełne - rębne (rębnie I)

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
1	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	989,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
2	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	5 282,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
3	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 656,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesny

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
4	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 138,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
5	2	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1 030,00

Lp.	Nr poz. w STWPL	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość
6	14	ROZDR-PP	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą	HA	23,54
7	15	ROZDR-PDR	Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z wyrobioną drobnicą	HA	4,31

8	19	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty)	HA	23,04
9	68	WYK-PASCZ	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow. 0,50 ha	KMTR	30,06
10	78	WYK-FREZ	Przygotowanie gleby pługiem aktywnym z pogłębiaczem	KMTR	53,59
11	91	PIEL-C	Pielęgnowanie międzyrzędów (przejazdy co drugi rząd)	HA	2,30
12	115	KOSZ UA	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności I i II	HA	85,31
13	116	KOSZ UB	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności III i IV	HA	27,62
14	117	KOSZ UC	Wykaszenie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień trudności V i VI	HA	1,75
15	120	CW-W	Czyszczenia wczesne	HA	23,97
16	124	CP-W	Czyszczenia późne	HA	61,92
17	125	ZAB-REPEL	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów	HA	3,75
18	127	ZAB-UPAK	Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przez pakulowanie drzewek	TSZT	7,00
19	139	PUŁ-RYJ	Wykładanie pułapek na ryjkowce - dolki chwytne, wałki itp.	SZT	132,00
20	142	SZUK-OWAD	Próbne poszukiwania owadów w ściółce	SZT	8,00
21	149	GRODZ-SRN	Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową	HM	22,75
22	153	GRODZ-DEM	Demontaż (likwidacja) ogrodzeń	HM	23,20
23	154	K GRODZEŃ	Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych	H	105,00
24	156	PORZ-SPAL	Spalanie gałęzi ułożonych w stosy	M3P	50,00
25	157	PORZ-STOS	Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe	M3P	50,00
26	163	ZAW-BUD	Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy	SZT	10,00
27	167	KONTR-RYJ	Kontrola i utrzymanie pułapek w sprawności, wybieranie i usuwanie ryjkowców	SZT	132,00
28	174	DOZ DOG	Prace wykonywane ręcznie przy dogaszaniu i dozowaniu pożarzysk	H	40,00
29	396	GODZ RH8	Prace wykonywane ręcznie	H	288,00
30	397	GODZ PILA	Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki	H	116,00
31	399	GODZNOC	Prace godzinowe w porze nocnej	H	20,00
32	401	GODZ HH8	Prace wykonywane harwesterm	H	4,00
33	402	GODZ HH23	Prace wykonywane harwesterm	H	4,00

34	403	GODZ MH8	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	125,00
35	404	GODZ MH23	Prace wykonywane innym sprzętem mechaniczny	H	18,00