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190, 198, 202/1, 202/3, 203, 204/1, 209,

OBR. 0014 PTAKI, JED. EWID. 200606 _2 TUROSL

DZ. NR 9/5, 10/2, 125/1, 126, 139/250,

OBR. 0015 PUPKI, JED. EWID. 200606 _2 TUROSL

DZ NR. 2/5, 4/3, 12/11 13/4, 13/6, 13/7, 14/5, 14/8, 23, 43/4, 43/5,
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OBR. 0019 TUROSL, JED. EWID. 200606 2 TUROSL

DZ. NR 44/1, 83, 92, 109

OBR. 0019 POTASIE, JED. EWID. 200606 _2 TUROS

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 - Nadz6r nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzor nad projektem i dokumentacja

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowg

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
sciekdw

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

45232150-8 — Roboty w zakresie rurociaggdw do przesytu wody
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45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45236000-0 - Wyréwnywanie terenu

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

Nazwa i adres Gmina Turosl
Zamawiajaceqo: ul. Jana Pawta Il 49, 18-525 Turosl
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu iformy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe
do:

- przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcg;

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych;

- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na wykonanie dokumentacji projektowej
i rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

Przedsi¢wzigcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej na terenie gminy
Turosl w miejscowosciach: Turosl, Trzcinskie, Ptaki, Samule, Potasie i Pupki na terenie powiatu
kolnenskiego w wojewddztwie podlaskim.

Przed przystapieniem do projektowania nalezy przeprowadzi¢ badania geotechniczne
w celu ustalenia warunkéw gruntowych iwodnych na danym terenie. Uzyskanie niezbednych
ostatecznych decyzji lub zezwolen nalezy do Zamawiajacego, na podstawie stosownych opracowan,

ktore winien przygotowac i przekaza¢ Wykonawca.

1.1.1. Lokalizacja budowanej sieci

Catosc¢ zadania dotyczy rozbudowy wodociggu od miejscowosci Potasie do miejscowosci Turosl,
Trzcinskie, Ptaki, Samule i Pupki. Realizacja przedmiotowego zadania zlokalizowana jest w obszarze
Parku Krajobrazowego, Parku Narodowego i Natura 2000. Budowa sieci wodociggowej wymaga
przekroczenia kanatu Turoslanskiego i rzeki Pisa.
Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na:

- DZ. NR 46, 47/2, 47/3, 47/5, 4716, 48, 49, 54, 62, 74, 106, 126/5, 166, 137/2, 157/1, 174/17, 174/29,
174/35, 174/38, 177, 181, 187, 190, 198, 202/1, 202/3, 203, 204/1, 209, OBR. 0014 PTAKI, JED. EWID.
200606_2 TUROSL

-DZ. NR 9/5, 10/2, 125/1, 126, 139/250, OBR. 0015 PUPKI, JED. EWID. 200606 2 TUROSL

- DZ NR. 2/5, 4/3, 12/11 13/4, 13/6, 13/7, 14/5, 14/8, 23, 43/4, 43/5, 432, 433, 436, OBR. 0016
SAMULE, JED. EWID. 200606 2 TUROSL

-DZ.NR 6, 8, 10, 12, 13, 14, 20/1, 21, 22, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33/3, 34, 35/2, 39, 40, 41, 42, 43, 46/1,
47/2, 4713, 48/2, 50/2, 108/1, 110, 112, 214, 215, 219, 220, 222, 234, 264, OBR. 0018 TRZCINSKIE,
JED. EWID. 200606_2 TUROSL

str. 4



-DZ. NR 266/1, 267/1, 268/1, 269/1, 270/1, 271/1, 272/1, OBR. 0019 TUROSL, JED. EWID. 200606_2
TUROSL
- DZ. NR 44/1, 83, 92, 109 OBR. 0019 POTASIE, JED. EWID. 200606_2 TUROS

1.1.2. Opis stanu istniejacego

Na terenach objetych opracowaniem woda do celéw bytowych pobierana jest ze studni
gtebinowych lub kopalnych indywidualnych oraz grupowych.

Z uwagi na pozyskiwania wody ze studni miejscowosci Trzcinskie, Ptaki, Samule i Pupki nie

posiadaja sieci (hydrantow) ktéra umozliwitaby gaszenie pozarow.

1.1.3. Przewidywany zakres robot
W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowa wraz

z uzyskaniem w imieniu zamawiajagcego pozwolenia na budowe/zgtoszenia rob6t budowlanych

(zamawiajacy przekaze wykonawcy stosowne petnomocnictwo) oraz zrealizowa¢ roboty niezbedne do

osiagniecia celéw opisanych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym (PFU).

Zakres robot objetych przedmiotem zaméwienia stanowi:

a) aktualizacje geodezyjna w terenie wraz z wykonaniem map do celéw projektowych dla terenu
objetego projektem;

b) opracowanie projektu budowlanego ibranzowego projektu wykonawczego sieci wodociggowej
(przed ztozeniem dokumentacji do starostwa powiatowego wykonawca uzyska pozytywng oceng
dokumentacji wydang przez Zamawiajacego oraz uzgodni dokumentacje projektowg
z Eksploatatorem);

c) opracowanie niezbednych oile si¢c to okaze dla zakresu inwestycji projektow odtworzenia
nawierzchni oraz organizacji ruchu;

d) wykonanie innych niezbednych opracowan - projektéw odwodnienia wykopow, pozwolen
wodnoprawnych zwigzanych z odwodnieniem tymczasowym, przejsciem pod/nad ciekami,
projektow usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemna;

e) uzyskanie w imieniu zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na budowg i/lub zgtoszenia robot
budowlanych dla ktérych organ nie wnidst sprzeciwu dla dokumentacji budowy wodociagu
wymaganej niniejszym PFU,;

f) wykonanie robo6t budowlano-montazowych z dostawa niezbednych materiatow i urzadzen;

g) wykonanie préb cze¢sciowych oraz koncowych;

h) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie i pozostatych pozwolen koniecznych do
uzytkowania zrealizowanych obiektow;

i) odtworzenie nawierzchni drog i chodnikdw, nasadzenia rekompensacyjne, odtworzenie powierzchni
zielonych.

Zakres robot i projektowania obejmuje w szczegolnosci:
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a) przygotowanie terenu inwestycji - tymczasowe zaplecze budowy;
b) wybudowanie sieci wodociggowej;

c) zagospodarowanie terenu inwestycji i przywrocenie do pierwotnego stanu.
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamodwienia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma
charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego. Wykaz aktéw prawa nie wytacza koniecznosci
przestrzegania innych niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda
one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci stosowania przepiséw, ktore wejda
w zycie po dniu skladania ofert. Nalezy wykonywaé¢ obowiazki wynikajace z norm prawnych
warunkujacych i okreslajagcych realizacje przedmiotu zamoOwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowiazujacego prawa,
w szczegoblnosci:

a) Ustawa zdnia 3 pazdziernika 2008 r - o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16),

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia
2021.10.29 z pbzniejszymi zmianami),

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28),

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20
z pézniejszymi zmianami),

e) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2021.2233 tj. z dnia 2021.12.03
z pézniejszymi zmianami),

f) Ustawa z 27 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503
t.j. z dnia 2022.03.02),

g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. — 0 odpadach (Dz.U. 2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29),

h) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. wsprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U.2019.1839 z dnia 2019.09.26),

i) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22),

j) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. —
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waod lub ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
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opadowych lub roztopowych do wdd lub urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311 zdnia
2019.07.15),

k) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. — w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U.2020.10 z dnia 2020.01.03).

I) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376 t.j. ze zm.),

m) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450 t.J. ze zm.),

n) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 t.j.
ze zm.),

0) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 869 t.j. ze
zm.);

p) Ustawy zdnia 7 czerwca 2001 r. ozbiorowym zaopatrzeniu w wode¢ i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

q) Ustawy zdnia 7 czerwca 2001 r. ozbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.),

r) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.),

s) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

t) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003r., Nr 120 z poz. 1126),

u) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zdnia 6 wrzesnia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki, (Dz. U. 2021 r., poz.
1686 t.j.),

V) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012 r., poz. 463 ze zm.).

Zamoéwienie obejmuje:

sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii,
zg0d, uzgodnien i pozwolen,
sporzadzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

dla wszystkich wystepujacych branz,
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wykonanie robét budowlanych na podstawie powyzszych projektéw.
Wymagania odnosnie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:

branza sanitarna,

usunigcie kolizji z istniejagcym uzbrojeniem technicznym, - jezeli rozwiazania projektowe beda

tego wymagaty.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy sie realizacji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia,

opracowania  kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw  budowlanych

i wykonawczych we wszystkich branzach), zgodnie zumowsa przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektoweyj,

petnienia obowigzkow nadzoru autorskiego,

zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzona dokumentacje projektowa po wytyczeniu robét

przez uprawnionego geodete,

biezacego utrzymania stanu technicznego drog w rejonie prowadzonych robét, przeznaczonych

do ogolnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy na potrzeby budowy,

przez caty okres prowadzenia robét,

sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wykonanie robét budowlanych ioddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku, musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi
w przedmiocie zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Planowa sie¢ wodociggowa ma spetnia¢ zatozenia PFU tj. potaczenie miejscowosci Turosl,
Trzcinskie, Ptaki, Samule i Pupki do istniejacego systemu wodociggowego gminy Turosl. Efektem
koncowym ma by¢ uzyskanie dostgpu do wody miejscowosci Trzcinskie, Ptaki, Samule i Pupki.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
wynikami szczeg6towych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
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zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja ze rodzaje roboét iilosci w programie funkcjonalno-
uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Objeta opracowaniem sie¢ wodociaggowa o diugosci okoto 16981m wykonana bedzie z rur
PE100-RC SDR17 PN10 @160x9,5mm oraz z rur PE100-RC SDR17 PN10 @90x5,4mm. Sie¢ bedzie
przebiegac przez dziatki prywatne i gminne, w pasie drogowym (w poboczu i pod jezdnig asfaltowa),
pod rowami, potokami i rzekami. Na trasie rurociggu planuje si¢ wykonanie 49 hydrantéw nadziemnych.

Planowana trasa sieci wodociggowej zostata przedstawiona na rys. S1 — S16 na fragmentach map
zasadniczych skali 1:1000 i stanowi zatacznik do PFU.

1.4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe i parametry zadania
szacowana diugos¢ sieci wodociggowej — 16981m;
szacowana diugos¢ sieci wodociggowej @160 — 13139m
szacowana diugos¢ sieci wodociggowej @90 — 3842m
szacowana diugos¢ przeciskOw w rurze ochronnej 244x8 stal — 61m
szacowana diugos¢ przeciskow w rurze ochronnej 159x8 stal — 19m
szacowana dtugos¢ przewiertdw rurociagiem @160 PE-RC — 82m
szacowana ilos¢ hydrantéw nadziemnych — 49szt

szacowana powierzchnia wykopow — 18339m?

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Nie dotyczy — sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym.
1.4.3. Inne powierzchnie
Rozwigzanie projektowe polegajace na czasowym zajeciu terenu nieobjetego inwestycja moze
by¢ dopuszczalne wytacznie po uzyskaniu przez projektanta stosownej zgody wiasciciela tego terenu.
Po wykonaniu robét nalezy uporzadkowac teren przylegty do prowadzonych robét i przywrécic
go do stanu pierwotnego.

1.4.4. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni

Dopuszcza si¢ zwigkszenie dtugosci, szerokosci oraz ilosci uzbrojenia, jezeli bedzie to wynikato
z koniecznosci wiasciwego wykonania zadania. Takie sytuacje projektant musi kazdorazowo uzgodni¢

z Zamawiajacym.
2. OPISWYMAGAN ZAMAWIAJACEGO w STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
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2.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw inorm
dotyczacych ochrony srodowiska na placu budowy oraz na terenach przylegtych do placu budowy.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciagzliwosci dla oséb trzecich, wiasnosci spotecznej i innej, wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robot.

Stosujac sie do tych warunkéw, nalezy mieé szczegdlny wzglad na:

lokalizacje¢ zapleczy budowy (baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, placéw postojowych

maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposb zapewniajacy oszczedne korzystanie

z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu,

zachowanie $rodkOw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania

pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami igazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych

i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodna

terenowych stacji obstugi samochodéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez

wytozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona nalezy zapewni¢ stanowiska do

czyszczenia kot pojazdow!

Zaplecze budowy powinno by¢ lokalizowane na gruncie, do ktérego Wykonawca ma tytut
prawny lub pisemng zgode wiasciciela lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze
budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:

odcinki lesne zuwagi na hatas, zwigkszong dewastacj¢ terenu, mozliwos¢é zniszczenia

roslinnosci,

obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

tereny w poblizu rzek, ciekow i systeméw melioracyjnych oraz obszary podmokie, z uwagi na

potencjalne zagrozenie skazeniem wod powierzchniowych.

2.1.1.1. Przygotowanie terenu budowy
a) Sporzadzenia dokumentacji projektowe;j:
- wykonanie koncepcji - propozycji rozwigzan, przebiegu projektowanej sieci wodociggowej
w ilosci 1 egzemplarza zawierajacej m.in.:
- cze$¢ opisowa (opis techniczny),
- cz¢sc¢ graficzng (plan sytuacyjny).
Koncepcja rozwigzan, przebiegu projektowanej sieci wodociggowej powinna obejmowaé

odcinek o dtugosci ok. 16981m (zgodnie z wstepng koncepcja zakresu robdt stanowiaca
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zalacznik do niniejszego opracowania). Projekt koncepcyjny powinien by¢ sporzadzony
na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych.
Wykonawca po przedtozeniu Zamawiajacemu koncepcji rozwigzan zawierajgcej ww. materiaty
i po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych do
stosownych dysponentdw sieci.
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej:
- pozyskanie mapy do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000,

- uzyskanie zalecen i pozwolen od konserwatora zabytkow - o ile dotyczy,

- uzyskanie o decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia -
o ile dotyczy,

- Sporzadzenie operatu wodno-prawnego na wszystkie projektowane urzadzenia wodne i kolizje
z ciekami wodnymi,

- sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: sanitarnej oraz zabezpieczenia lub usuniecia
kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna jezeli okaze si¢ niezbedna - po 4 egz.,

- sporzadzenie projektdw wykonawczych branzy: sanitarnej oraz zabezpieczenia lub usuniecia
kolizji z istniejacg infrastruktura techniczna jezeli okaze si¢ niezbedna - po 4 egz.,

- przygotowanie dokumentéw niezbednych do ztozenia przez Gmine Turo$l zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie z ustawg z dnia
7 lipca 1994 Prawo budowlane,

- uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym,

- opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczegdtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz przedmiaréw dla kazdej z branz - po
3egz.,

- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy (jezeli bedzie wymagane) - po 3 egz.,

- przekazanie Zamawiajacemu catosci opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg,
*.rtf, *.xls, *.doc, *.odt, jak rowniez w formacie *.pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana, jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajacej na otwarcie pliku w programie NORMA
lub w plikach *xls.

b) sprawowania nadzoru autorskiego:
- wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie

Zamawiajacego,
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- wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestyciji,

- wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego, ktore zostaty okreslone w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- uzupetnianie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
zakresie w toku realizacji inwestycji,

- biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz
do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe powinien nastapi¢ w ciagu 24godzin od daty
zawiadomienia poprzez fax., telefon lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

- §cista wspbtpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

- udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

c) wykonania robét budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowe;j:

- sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

- wytyczenie rob6t przez uprawnionego geodete,

- wykonanie rob6t budowlanych zgodnie =z zatwierdzong dokumentacja projektows,
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami i warunkami bhp,

- uporzadkowanie terenu przylegtego po zakonczeniu rob6t z odtworzeniem trawnikow i terendw
zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

- prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,

- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na nosniku CD
oraz w formie papierowej,

- przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST,;

- przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. Operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawierac:

- dokumentacj¢ projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty),

- ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

- recepty i ustalenia technologiczne,
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- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ioznaczen laboratoryjnych zgodnie
z SSTWIORB,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie
z SSTWIORB,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiIORB wraz z wykazem odchylen
ich uzasadnieniem i omowieniem,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wiasciwym organie zgodnie z wymogami wilasciwych przepisow
prawa,

- protokdt odebranych elementéw rob6t i swiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru,

- korespondencje 1inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji.

- przekazanie zrealizowanych robot Zarzadcy siecia.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w
tym w szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
i doswiadczeniu zawodowym. Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich
robot objetych zadaniem.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykona¢ zgodnie z przepisami i normami.
Do obowigzkéw wykonawcy nalezy uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii izatwierdzeh ww.
dokumentacji wymaganych obowigzujacymi przepisami branzowymi. Wszelkie prace projektowe
wykonawca zobowigzany bedzie prowadzi¢ w porozumieniu z inwestorem i na biezaco uwzgledniac
przejete wspolnie rozwigzania. Dokumentacja przekazana zamawiajagcemu powinna by¢ kompletna
i zgodna z obowiazujacymi przepisami. Wykonawca przekazujac dokumentacje zamawiajacemu
przekaze takze na zamawiajacego wszelkie prawa autorskie i majatkowe. Wykonawca zobowigzany
bedzie do przekazania zamawiajacemu projektu zagospodarowania terenu z zaznaczeniem istniejacych
i projektowanych obiektow, przewidzianych do przebudowy. Po opracowaniu kompletnej dokumentacji
wykonawca przekaze zamawiajagcemu egzemplarz projektu budowlanego, specyfikacji technicznych
i kosztorysu w celu uzyskania wstepnej opinii zgodnosci opracowanej dokumentacji z przedmiotem
zamowienia w zakresie ogolnych rozwigzan projektowych. Specyfikacje techniczne i kosztorys moga

by¢ ztozone do zaopiniowania w wersji elektronicznej, pod warunkiem, ze bedzie ona edytowalna.
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Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowacé iwykona¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomicznos¢ budowy, eksploatacji, konserwacji i remontow oraz zgodnie z obowigzujacymi normami

I zasadami wiedzy technicznej.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace projektu budowlanego

Przy opracowywaniu projektow budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania zawarte
w obowiazujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach wiedzy technicznej,
dotyczacych projektowania i budowy sieci wodociggowych w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t.j.).

Dokumentacja projektowa dotyczaca budowy sieci wodociggowej w miejscowosci Turosl,
Trzcinskie, Ptaki, Samule i Pupki, powinna sktada¢ si¢ z nastepujacych branzowych projektow
budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

- branza sanitarna,

- usunigcie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla wszystkich branz,

- informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu. Odbiér koncowy polega na finalnej
ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z programem funkcjonalno-uzytkowym
I ustaleniami zawartymi w projekcie umowy. Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie
pisemnego pokwitowania potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaty one ztozone przez
Wykonawce u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia
dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac projektowych. Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona
sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem umowy i sporzadzi protokédt zdawczo-
odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie koncowego odbioru prac projektowych. w razie stwierdzenia
w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii i innych elementéw opracowania,
wymienionych w opisie przedmiotu zamdwienia lub wymaganych w obowiagzujacych na dzien
przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich uzupetnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz
wyznaczy termin uzupetnienia brakéw. Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako
date wykonania dokumentacji projektowej, o ile prawidtowos¢ jej wykonania zostata potwierdzona
przez Zamawiajacego postanowieniami protokotu zdawczo - odbiorczego o ktorym mowa powyzej,
podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
I prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

2.1.1.3. Wymagania dotyczace przedmiarow i kosztorysu
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Kosztorys powinien by¢ sporzadzony dla kazdej branzy oddzielnie i kazdy kosztorys powinien
zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem (lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis) oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
drogowych. Spis dziatbw przedmiaru robo6t powinien przedstawia¢é podziat wszystkich roboét
budowlanych na grupy robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV). Kosztorys musi spetniaé
wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

2.1.1.4. Wymagania dotyczace szczegdtowych specyfikacji wykonania i odbioru robét

Szczegotowe specyfikacje wykonania i odbioru robét nalezy opracowaé na caty zakres robot
przewidziany w projekcie. Specyfikacje musza spetnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegOtowego zakresu iformy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego, i nastepujace wymagania:

- majg podawa¢ informacje pominiete w dokumentacji projektowej, a wptywajace na jakos¢ robét,

- maja wskazywac na scisle okreslong technologie wykonawstwa,

- majg zapewniac uzyskanie wiasciwych parametrow jakosciowych, okreslonych w dokumentacji
projektowej i specyfikacji, co oznacza, ze nalezy w nich zamiesci¢ wymagania niezbedne do
okreslenia standardéw i jakosci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania robot,
wiasciwosci wyrobdw oraz oceny prawidtowosci wykonania robét i wyrobdw,

- maja zawiera¢ wszystkie wymagania zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

- tekst specyfikacji ma uwzglednia¢ wymagania norm i przepiséw zwigzanych z tematem ST,
wymienionych w PFU, powotanych przez projektanta w dokumentacji projektowej, przepisow
nadrzednych.

2.1.1.5. Wymagania dotyczace projektéw organizacji ruchu (w przypadku koniecznosci ich wykonania)
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzyskania uzgodnien i zatwierdzenia

- projektu organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu nalezy opracowa¢ zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. W projekcie nalezy uwzglednic
zastosowanie znakéw pionowych odblaskowych z folig Il generacji.
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2.1.2. Architektura
Nie dotyczy — sie¢ wodociggowa jest obiektem liniowym.
2.1.3. Konstrukcja
2.1.3.1. Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur (w przypadku innych niz RC) pelnych nalezy stosowac
mieszanki zwirowo — piaskowe i pospotki zgodnie z normg PN-B-11111:1996. Mieszanki zwirowo —
piaskowe i pospotki przeznaczone do wykonania podsypek powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- Uziarnienie do 16mm;
- taczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%;
- zawartosc¢ frakcji pytowej do 2%;
- zawartosc czastek organicznych do 2%.
2.1.3.2. Materiat na zasypki
Do wykonania zasypek (w przypadku innych niz RC) nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —
piaskowe, pospétki zgodnie z normg PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BN-88/8932-02
i PN-s-02205:1998.
Mieszanki zwirowo-piaskowe, pospoiki i inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek rur
petnych powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- Uziarnienie do 16mm;
- wskaznik réznorodnosci U>3;
- wspbtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢ wickszy do 5m/d (k>5m/dO;
- zawartos¢ czesci organicznych 1<2%;
- pecznienie pod wptywem wody P<5%;
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytek masy <10%;
- grunt powinien by¢ niewysadzinowy;
- grunt powinien umozliwi¢ uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,
- odpornos¢ na rozpad<10%.
2.1.3.3. Chudy beton
Mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na sciskanie 6 + 9 MPa, po 28
dniach wigzania. Do betonu chudego powinno si¢ stosowaé¢ kruszywo o skiadzie naturalnym,
0 maksymalnej nominalnej wielkosci nieprzekraczajacej 20 mm. Jakos¢ 1 czystos¢ kruszywa winna
pozostawaé w zgodnosci z wymaganiami stosownych norm.
2.1.3.4. Rury wodociagowe
Rury wodociggowe PE100-RC SDR17 PN10 @160x9,5mm i PE100-RC SDR17 PN10
@90x5,4mm - rury i ksztattki cisnieniowe z PE100 RC SDR17, PN-EN 13244 - rury trdj warstwowe o
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potaczeniach molekularnych warstw, z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego PE100RC SDR17
0 grubosci scianki zewnetrznej i wewnetrznej 25% nominalnej grubosci scianki rury. Rury te powinny
by¢ odporne na skutki zarysowan i naciskow punktowych.

Potwierdzone ciagta kontrola jakosci - akredytowanego instytutu, wynikami badan na propagacje
peknig¢ (powyzej 8760h - EN ISO 13479) oraz test FNCT (powyzej 8760h - EN 1SO 16770.3) jak
rowniez dopuszczone do stosowania bez obsypki i podsypki piaskowej lub bezwykopowych metod
uktadania i renowacji sieci. Winny posiada¢ system zapewnienia jakosci tj. dostarczone bedg z
certyfikatem zgodnym z EN10204-3.1 zawierajacym wyniki badan dla kazdej partii produkcyjnej.
Wymagane jest rowniez potwierdzenie zgodnosci ze specyfikacjg PAS 1075 potwierdzong certyfikatami
DIN CERTCO. Laczenie rur poprzez zgrzewanie doczotowe (dopuszcza si¢ zgrzewanie ksztattek oraz
armatury elektrooporowo).
2.1.3.5. Ksztattki elektrooporowe na rurociggach

Ksztattki powinny posiada¢ aprobatg techniczng IBDiM. Kazda ksztattka powinna by¢ osobno
pakowana tak, by wykluczy¢ koniecznosé dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem. Konstrukcja
ksztaltek powinna by¢ taka, by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody
grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki, ksztattki powinny posiadac¢
indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki.
Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnieciem z korpusu ksztattki. Ksztattki powinny by¢
dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napigcia 40V, ipowinny posiada¢ izolowane
i zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do podtaczenia koncdéwek elektrod zgrzewarki, caty zakres
oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania zgrzewow
z uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Kazda ksztattka elektrooporowa powinna posiadac¢
etykiete z parametrami zgrzewu oraz kod kreskowy umozliwiajacy automatyczny odczyt czasu zgrzewu,
co redukuje do minimum mozliwos¢ popetnienia biedu przez operatora.

Zamawiajacy oczekuje zastosowania kompletnego systemu ksztattek od jednego dostawcy.
2.1.3.6. Hydranty nadziemne

Hydranty nadziemne DN 80 - cisnienie nominalne min. PN 1,0 MPa z dwoma nasadami z
podwojnym zamknieciem, o potaczeniach kotnierzowych wykonanych zgodnie z PN, korpus gorny i
dolny z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, na korpusie oznakowanie hydrantu okreslajace producenta,
srednice DN, cisnienie nominalne, materiat korpusu w postaci odlewu, kolumna wykonana z zeliwa
sferoidalnego min. GGG-40 lub ze stali nierdzewnej, pokrywa nasady zeliwna lub ze stopu aluminium,
wrzeciono (trzpien) ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, uszczelnienie wrzeciona podwaojne,
o-ringi, nakregtka wrzeciona z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, odwodnienie samoczynne z

chwilg petnego odciecia przeptywu, grzyb (ttok hydrantu) pokryty catkowicie powtoka elastomerowa
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dopuszczong do kontaktu z woda pitng, zabezpieczenie antykorozyjne poprzez zewngtrzne i wewnetrzne
pokrycie zywica epoksydowg o grubosci warstwy min 250 pm lub emaliowane, cz¢s¢ zewnetrzna
odporna na promienie UV, kolor czerwony, posiadajace certyfikaty i atesty PZH, CE i dopuszczone do
stosowania w Polsce, z zabezpieczeniem w przypadku ztamania.

2.1.3.7. Ksztattki — kolana, kroéce, tréjniki, prostki

Ksztattki na cisnienie robocze PN10, wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 lub GGG50.
Owiercenie kotnierza zgodnie z EN 1092-2 na PN10. Pierscien uszczelniajacy z gumy.

Potaczenia ksztattek z rurociggiem poprzez tuleje kotnierzowe zgrzewane PE SDR17 i kotnierze
stalowe galwanizowane SDR17 PN10. Ksztattki powinny by¢ zabezpieczone powtoka wykonang z
zywicy epoksydowe;j.
2.1.3.8. Bloki oporowe:

Bloki oporowe wykona¢ z betonu C16/20. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony
grunt. Bloki oporowe zaprojektowac i wykona¢ w miejscach zgodnie z norma branzowa BN-81 9192-
05 Wodociagi wiejskie, Bloki oporowe, Wymiary i warunki stosowania.
2.1.3.9. Zasuwy

Zasuwy klinowe kotnierzowe DN 80, 100 - cisnienie nominalne min. PN 1,0MPa, dtugos¢
zabudowy - F5, z trzpieniem, budowa teleskopowa i skrzynka uliczng zeliwng (wybrane zgodnie z
projektem), do zabudowy podziemnej, korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa min. GGG-40, klasa
zeliwa oraz logo producenta oznakowane na korpusie w postaci odlewu, owiercenie kotnierzy wg PN,
pokrycie klina miekko uszczelniajace, z zewnatrz i od wewnatrz elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna, przelot korpusu zasuwy nominalny, petny, bez gniazda w miejscu zamkniecia,
wrzeciono (trzpien ze stali nierdzewnej, gwint walcowany, wyposazone w niskotarciowe podktadki lub
tozysko, uszczelnienie wrzeciona min. potrojne, uszczelki typu o-ring, nakretka wrzeciona z mosigdzu
utwardzonego powierzchniowo, zabezpieczenie tulei uszczelniajacej przed kontaktem z ziemig,
uszczelka czyszczaca oraz pierscien zabezpieczajacy przed wykreceniem tulei, sSruby mocujace pokrywe
nierdzewne, wpuszczone, nieprzelotowe, zabezpieczone masg zalewowa, zabezpieczenie antykorozyjne
zewnetrzne i wewnetrzne, zywica epoksydows, grubos¢ warstwy min. 250 (im, kolor niebieski,

mozliwos¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem

2.1.4. Instalacje budowlane
2.1.4.1. Warunki uktadania (montazu) przewoddw metoda bezwykopows

Metoda przewiertu sterowanego polega na wykonaniu przewiertu pilotazowego przy pomocy

glowicy wiercacej (w gtowicy sonda umozliwia jej doktadng lokalizacje, co daje stata kontrole nad
wiasciwym przebiegiem prac), a nastepnie w miejsce gtowicy montowany jest rozwiertak z doczepiong

do niego rura - lub kilkoma rurami — zgrzanymi na dtugos¢ odpowiadajaca dtugosci wykonanego otworu
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pilotazowego. W trakcie catego procesu wykorzystuje sie ptuczke wiertnicza, podawana od maszyny do
gtowicy za pomoca otwordw wewnatrz zerdzi. Zapewnia to zmniejszanie oporu podczas wiercenia,
chtodzenie, stabilizowanie otworu oraz czgsciowe wynoszenie urobku.

Pierwszy etap ma za zadanie przewiercenie przewiertem pilotazowym pod przeszkoda zgodnie z
zaplanowang trajektorig przewiertu. Na tym etapie mozliwe jest sterowanie przewiertem dzigki
umieszczonej w gtowicy pilotowej sondzie nadawczej. Przy jej pomocy odczytuje si¢ gtebokosé
potozenia glowicy oraz kat nachylenia ptytki sterujacej wzgledem poziomu. Za gtowica wciskane sa
zerdzie wiertnicze. Sterowanie polega na odpowiednim skoordynowaniu ustawienia gtowicy oraz obrotu
I posuwu przekazywanego od wiertnicy poprzez zerdzie wiertnicze z mozliwoscig korygowania osi
przewiertu. Podczas przewiertu pilotazowego podawana jest poprzez zerdzie wiertnicze i dysze ptuczka
wiertnicza, ktorej zadaniem na tym etapie jest m.in. urabianie gruntu, wyptukiwanie urobku z otworu.
Drugi etap polega na poszerzeniu i ustabilizowaniu otworu. Gtowica wiercaca zostaje zdemontowana a
na jej miejsce montuje si¢ odpowiednia gtowica rozwiercajaca (rozwiertak), ktory zostaje wwiercany i
przeciggany w kierunku maszyny. Poszerzanie otworu moze by¢ powtarzane jednokrotne lub
wielokrotne rozwiertakami o coraz wigkszej srednicy, w zaleznosci od rodzaju i wielkosci planowanej
do przeciagniecia rury, dtugosci przewiertu oraz wystepujacej geologii. Na tym etapie réwniez caty czas
podawana jest poprzez zerdzie ptuczka wiertnicza, zadaniem ktorej jest wynoszenie urobku oraz
stabilizacja otworu wiertniczego. Trzeci etap polega na przeciagnieciu w calosci przygotowanego
rurociagu.

Do rozwiertaka wyposazonego w kretlik (ktdrego zadaniem jest zapobieganie obracaniu si¢
rurociggu), zaczepia si¢ rurg z gtowica ciagnaca i ruchem ciagtym przeciaga si¢ rurociag od strony
rurowej w kierunku strony maszynowej.

Metoda przecisku przy pomocy przebijaka pneumatycznego, tzw. kreta polega na wcigganiu

przewodu do gruntu za dynamiczna gtowica. W metodzie tej grunt jest rozpychany i zageszczany
poprzez przemieszczajacy Sie w nim przebijak pneumatyczny.Przebijak pokonuje droge poprzez grunt
wciagajac jednoczesnie rury PE. Metoda ,kret" przeznaczona jest do bezwykopowej instalacji
przewodow uzbrojenia podziemnego w zakresie srednic od 20 d okoto 200 mm.

Podstawowe zatozenia techniczne jakie wystepuja przy metodzie ,,kreta" to:

- minimalne zagtebienie trasy otworu jest rébwne jego 10-krotnej srednicy, przy czym nie powinno by¢
ono mniejsze niz 1,0 m. Spetnienie tego warunku ogranicza zasi¢g strefy przemieszczen w osrodku
gruntowym do obszaru ponizej powierzchni terenu, co zapobiega ewentualnemu uszkodzeniu
nawierzchni drogowych itp.

- wydajnos¢ 0,30 - 1,5 m/min w zaleznosci od warunkow gruntowych dla ,,kretdw" niesterowalnych oraz

0,30 m/min dla ,,kretow" sterowalnych. Wymiary wykopu poczatkowego sg zalezne od modelu ,,kreta".
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W przypadku najmniejszych modeli, ktorych dtugosé nie przekracza 1 metra, a masa 5 kg, minimalna
szerokos$¢ wykopu wynosi b = 0,60 m a dtugos¢ 1 > 1,00m. Najwieksze ,,krety" maja dtugos¢ 2 metrow
I mase przekraczajaca 150 kg. W takim przypadku minimalne wymiary wykopu poczatkowego wynosza
odpowiednio b = 0,60; 1 > 2,00 m. Planuje si¢ wielko$¢ komor poczatkowych 2,0 x 1,5 m, koncowych
1,5x1,0 m. Lokalizacja wykopdw koncowych oraz posrednich powinna by¢ przedstawiona na planach
sytuacyjno wysokosciowych.

Ogolna zasada dziatania ,,kreta" polega na tym, ze urzadzenie whbijane jest w grunt bezwtadnosciowo
wskutek posuwistych ruchéw znajdujacej sie w nim masy uderzajacej od wewnatrz w jego gtowice.
Ruchy masy najczesciej wymuszane sa doprowadzanym do urzadzenia sprezonym powietrzem, ktorego
przeptyw regulowany jest systemem specjalnych zawordéw. Czestotliwos¢ uderzen wynosi zwykle od
250 do 600 cykli na minute. Tarcie pomiedzy urzadzeniem, a gruntem zapobiega cofaniu, tak wigc
posuwa si¢ ono do przodu, az do komory koncowej, wciaggajac za soba rurg, wzglednie tworzac w
pierwszym etapie otwar, do ktérego sa one wciggane w drugim etapie. W praktyce wykonawcy preferuja
wykonywanie otworéw w rurach ostonowych, ktore skutecznie zabezpieczaja przewody zasilajace przed
uszkodzeniem. Moze ono powsta¢ wskutek przetarcia lub przecigcia takiego przewodu przez ostre
kamienie, czy kawatki gruzu podczas przeciggania niezabezpieczonych przewoddw za urzadzeniem.
Istniejag dwa podstawowe systemy dziatania ,kreta". W pierwszym systemie, ttok uderza w przednia
czes¢ korpusu monolitycznej gtowicy powodujac jej przesunigcie wraz z dotgczonym przewodem lub
odcinkiem rury. Natomiast w drugim, systemie ttok uderza najpierw w ruchome ostrze gtowicy, a
dopiero potem (w drugim takcie) pocigga za soba korpus. ,,Kret" pracuje wi¢c dwutaktowo. Dzigki
takiemu rozwiagzaniu w pierwszym takcie cata energia przekazywana jest bezposrednio na gtowicg.
Zwigksza to zarowno doktadnos¢ wykonywanego otworu (szczeg6lnie w gruntach kamienistych), jak i
wydajnos¢ wskutek tatwiejszego pokonywania oporéw.

2.1.4.2. Warunki uktadania (montazu) przewoddéw metoda wykopu otwartego

Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku zgodnie z dokumentacja
techniczna.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec
uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie
trasy przewodow. Do budowy wodociggdw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czgsciowym
odbiorze technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m. Najmniejsze spadki przewoddow
powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociaggéw. Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie

stosowaniu izolacji cieplnej i srodkdw zabezpieczajacych podtoze i przewod przed przemarzaniem
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powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz gtgbokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4
m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

- w strefie o hz - 1,2 m, hn = 1,6 m (zaleca si¢ zagtebienie osi -1,7 m).

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od
urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Przewody wodociggowe nalezy utozy¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych" oraz zaleceniami producenta rur.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczna.

Zasady uktadania rurociagow z PE:

Przewody PE100 RC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w nizszych
temperaturach oraz znaczng rozszerzalnos¢ liniowa w wyzszych temperaturach. Potaczenia rur PE
wykonywac¢ poprzez zgrzewanie doczotowe, a taczenia z armaturg i ksztattkami za pomoca potaczen
kotnierzowych. W przypadku niedostatecznej ilosci miejsca dopuszcza si¢ taczenie rur za pomoca
ksztattek elektrooporowych. Przy zgrzewaniu rury musza by¢ ustawione wspétosiowo, a ich koncowki
przed zgrzewaniem doktadnie wyczyszczone. Kazdy zgrzew jest rejestrowany w karcie kontrolnej
zgrzewu i podlega akceptacji Inspektora. Proces zgrzewania prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Rury PE montowac¢ regcznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Rury PE-HD nalezy
oznakowac tasma identyfikacyjna niebieska zatozona 30 cm nad grzbietem rur. Tasma powinna posiadac
drut identyfikacyjny, ktory nalezy doprowadzi¢ i ztaczy¢ z przedtuzeniami zasuw. Wykonawca jest
zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych:

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ pod zasuwami i hydrantami. Blok oporowy powinien by¢ tak
ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ 0 grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci
spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng sciang bloku, a gruntem rodzimym zala¢
betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywacé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwe) nalezy instalowac:
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- na wcince do istniejagcego wodociagu,

- na weztach wodociggowych (przy odgatgzieniach),

- na odgatezieniu do hydrantu,

- w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie) instalacji, w ktorej jest zainstalowana.
Potaczenia z przewodem nalezy dokonac¢ za pomoca ksztattek przejsciowych - tulei kotnierzowych lub
zgrzewania doczotowego. Miejsce zamontowania armatury winno by¢ dostepne celem umozliwienia
obstugi i konserwacji. Przed zamontowaniem nalezy usunaé z armatury zaslepki, ewentualne
zanieczyszczenia. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony,
a pokretto daje si¢ lekko obraca¢. Na przewodach poziomych armature nalezy ustawia¢ w takim
potozeniu by wrzeciono byto skierowane do géry. Armaturg zaporowg nalezy ustawiaé tak, aby kierunek
strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. Niedopuszczalne jest:

- przesuniecie sie osi tagczonych elementow,

- przestoniecie otworow taczonych elementow.

Hydrant nadziemny

Hydranty nalezy umieszcza¢ zgodnie z projektem z wyposazeniem zabezpieczajacym przed
niekontrolowanym poborem wody i armaturg odcinajacg (zasuwy). Korpus kolumny hydrantu,
pokrywka, wodzik, uchwyt, gtdwka i kotnierz - zeliwo sferoidalne GGG40 lub GGG50 lub stal
nierdzewna. Wrzeciono monolityczne z gwintem trapezowym symetrycznym i tulejki taczace kotnierz -
stal nierdzewna. Nakretka sruby trapezowej i uszczelnienie uchwytu - mosigdz MO58. Tiok
uszczelniajacy - z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty guma. Deflektor zanieczyszczen - guma
zbrojona pierscieniem stalowym. Na korpusie oznakowanie srednicy hydrantu, logo producenta oraz
rodzaj materiatu z jakiego wykonany jest korpus. Hydranty dostosowane do pracy przy cisnieniu
1,0MPa. Klasa szczelnosci A z PN-92/M-74001"Armatura przemystowa. Ogélne badania i wymagania™
Uszczelnienie wrzeciona O-ringowe z gumy, uszczelki ptaskie z poliamidu. Odwodnienie ma dziata¢
tylko przy pelnym zamknieciu hydrantu - w innych potozeniach grzyba catkowicie szczelne. Hydrant
powinien catkowicie si¢ odwodni¢. Mozliwos¢ wymiany elementow wewngtrznych bez koniecznosci

demontazu hydrantu.

2.1.5. Wykonczenia
2.1.5.1. Nawierzchnie z elementow betonowych (kostka, ptyty).
Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, sciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
nastepujacych norm:
- PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki.
- PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.
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- PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z ptyt betonowych.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie
Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow spetniajacych te
wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.

Kostki iptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki
cementowo-piaskowej (1:4) ogrubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyroéwnawcza. Elementy
nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki poprzeczne
i podtuzne nawierzchni. Kostke iptyty nalezy uklada¢ mozliwie $cisle przestrzegajac wigzania
i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na catej szerokosci pasa drogowego
stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu
nawierzchni, nalezy wypeni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni
prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem ipo
spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do rob6t nawierzchniowych powinna dysponowaé sita odsrodkowsa
16+20 kW, powierzchnie robocza 0,35+0,50 m? i czestotliwoscia 75+100 Hz. Zabrania sic dokonywania
cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywa¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robot, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkow
podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sa nastepujace odchylenia: od wymaganej
niwelety = 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £ 1 cm,
od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.
2.1.5.2. Wymagania dotyczace wykonywania trawnikow
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

- teren powinien by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen;

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku

do gazondw lub kraweznikow o ok. 15cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok.10cm) i torfu
(ok. 2 do 3cm);

- przy zaktadaniu trawnikdéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie¢ 2 do 3cm

nad terenem;

- teren powinien by¢ wyrdéwnany i splantowany;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z torfem, nawozami

mineralnymi oraz starannie wyréwnana;

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatka

lub zagrabi¢;
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- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia;

- na terenie ptaskim skarpach nasiona traw wysiewane w ilosci od min.3,5 kg na 100m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem wcelu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa.

2.1.6. Zagospodarowanie terenu
2.1.6.1. Oczyszczenie i przygotowanie terenu.

Oczyszczenie i przygotowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie zwymaganiami PN-B-
06050:1999 (norma wycofana) oraz wymaganiami podanymi ponizej.

Oczyszczanie powinno obja¢ m.in. usuwanie ogrodzen. Granice obszarow podlegajacych
oczyszczaniu winny by¢ zgodne z granicami przedstawionymi przez Projektanta albo okreslonymi przez
Inspektora. Wierzchnia warstwa gleby winna by¢ usunigta w miejscach wskazanych przez Projektanta
albo zgodnie z decyzja Inspektora, do gtebokosci nieprzekraczajacej 0,20m. Usunigta w ten sposob
gorna warstwa gleby nalezy do Zamawiajacego ipowinna by¢ zachowana do pdzniejszego
wykorzystania lub usunigcia, zgodnie z zaleceniem Inspektora.

Inne materiaty pozyskane w zwiagzku z oczyszczaniem terenu powinny zosta¢ usunigte przez
Wykonawce poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy zgodnie z prawem o ochronie
srodowiska (sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora).
2.1.6.2. Wymagania dotyczace zachowania roslinnosci.

Przed przystapieniem do planowanych robét zwigzanych z realizacja inwestycji drzewa, ktorych
wyciecie nie bedzie konieczne, a ktore znajda sie¢ w bezposrednim sgsiedztwie frontu robdt zostang
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Pnie drzew powinny by¢ zabezpieczone poprzez:
- oszalowanie deskami na wysokosci ponad 1,5m tak, aby przylegaty szczelnie na catej
powierzchni pnia. Deski mocowane drutami lub stalowymi tasmami (bez uzycia gwozdzi);
- doktadne owiniecie pnia matami ze stomy iowinigcie za pomoca druta lub syntetycznego
sznurka w odlegtosci 40 — 50 cm od siebie.
Korony drzew powinny by¢ zabezpieczone:
- przez podwiazanie gatezi narazonych na uszkodzenia, podparcie wigkszych konardw;
- przez wykonanie cig¢ redukujacych korone drzew zgodnie z normami lub zaleceniami

inspektora/Zamawiajacego;
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- wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron;

- Wyznaczenie drog poza zasi¢ggiem koron drzew.

Prace w poblizu bryt korzeniowych powinny by¢ wykonywane recznie, przy jednoczesnym
zminimalizowaniu czasu odkrycia sytemu korzeniowego roslin. Roboty ziemne w obrebie korzeni, o ile
bedzie taka mozliwos¢, winny by¢ wykonywane w okresie od pazdziernika do kwietnia (z pominigciem
okresu wegetacyjnego). w razie przycigcia korzeni drzew, Wykonawca przytnie korony tak, aby
dostosowac je do wielkosci systemu korzeniowego. w zaleznosci od gatunku mozliwe jest przyciecie
korony lub jej przeswietlenie, polegajace na wycieciu czesci konaréw z giebi korony.

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym krzewow podczas wykonywania prac zostang
zastosowane czasowo ogrodzenia i bariery zabezpieczajace ich korzenie oraz pedy.

Sposob zabezpieczenia drzew, miejsca zabezpieczenia drzew Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora/Zamawiajacego.
2.1.6.3. Wymagania dotyczace usuwania roslinnosci.

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy zaktadaniu
trawnikdw, sadzeniu drzew oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej.
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem/Zamawiajacym
Inspektora.

Humus nalezy zdejmowaé¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
w wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidiowego
wykonania rob6t, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubos¢
warstwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjac¢ z catej powierzchni
robo6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych
przez Inspektora/Zamawiajacego. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od giebokosci jego
zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami
z Inspektorem/zamawiajacym, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Zdjety humus nalezy
sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak
dobrane (i
zaakceptowane przez Inspektora/Zamawiajacego) aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie
intensywnych opadow i bezposrednio po nich aby unikngé¢ zanieczyszczenia np. gling lub innym
gruntem nieorganicznym.
2.1.6.4. Odwodnienie terenu

Odwodnienie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 (norma
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wycofana) i przedstawionymi ponizej wytycznymi.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje sie
powierzchniowy lub podziemny system odwadniajacy. w przypadku, gdy taki system istnieje,
Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem terenu jego doktadng lokalizacje. Konieczne jest, aby
zarejestrowa¢ lokalizacje i szczegOty dotyczace kazdego odcietego lub naruszonego elementu drenazu.
Nastepnie, przez caty czas prowadzenia Robot, nalezy dba¢ o zachowanie catosci powierzchniowego lub
podziemnego systemu odwadniajacego. Przed trwatym przywrdceniem systemu odwadniajacego do
stanu poczatkowego koncdwki istniejacych drendw nalezy oczysci¢ w miejscach przeciecia
z wykonywanymi robotami. Nalezy udzieli¢ pomocy Inspektorowi podczas wykonywania zwigzanej
z powyzszym inspekcji, w czasie, ktorej okresli on ewentualny zakres koniecznej wymiany elementow
drenazu. Zamienne rury powinny mie¢ t¢ sama srednice, co rury oryginalne, powinny by¢ tej samej lub
wyzszej jakosci i w miarg mozliwosci winny by¢ wykonane z tego samego materiatu. Przed zasypaniem
wykopow winno si¢ powiadomi¢ otym uzytkownika terenu i Inspektora, aby mdgt zobaczy¢ stan
systemu odwadniajacego po zakonczeniu robét.

Winno si¢ przechowywa¢ dokumentacje wszystkich robot przeprowadzonych w zwigzku
z przywréceniem systemu odwadniajacego do stanu poczatkowego. Kopia powinna zosta¢ przekazana
Inspektorowi.
2.1.6.5. Roboty rozbiorkowe.

Wykonawca przeprowadzi wszystkie roboty rozbiérkowe zgodnie z prawem.

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi
i uzgodni z nim dokumentacje prac rozbiérkowych, harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi
umowe W zakresie odbioru materiatow rozbiorkowych z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

Spos6b postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy z dnia
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.

Przed rozpoczeciem rozbidrek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpadow z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z wiasciwymi
zarzadcami drog.

a) Roboty rozbidrkowe budowli i instalacji
Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy oprdzni¢ rurociagi z wody/sciekdw.
Roboty rozbiérkowe:
- prowadzi¢ mechanicznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa obiektu;
- elementy Zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowsa tarcza tnaca;
- rurociagi zeliwne przecina¢ diamentowg tarcza tnaca;

- elementy instalacji elektrycznej przecina¢ szczypcami;
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- elementy konstrukcji stalowych, rurociagi stalowe nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowaé i przygotowaé do transportu poprzez

skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych elementdw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniami.
b) Roboty rozbiorkowe drog
Rozpoczecie roboOt rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentow
organizacji ruchu drogowego na czas robot. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujacymi przepisami ruchu
drogowego.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni drog nalezy wykona¢ recznie odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbiorce, a zlokalizowane w rejonie robét
rozbidrkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu robét na biezaco, wywozac na wskazane
wysypisko odpadow lub sktadowisko materiatéw z odzysku.

Roboty nalezy wykonywaé wsposéb gwarantujacy najwiekszy odzysk materiatow
kwalifikujacych si¢ do ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robét nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda,
scieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z Inspektorem.
c) Frezowanie nawierzchni asfaltowych.

W miejscach roboét, gdzie wystepuja nawierzchnie bitumiczne nalezy usuna¢ warstwe scieralna.
Szerokos¢ bebna skrawajacego powinna by¢ dostosowana do zakresu roboOt. w miejscach, gdzie
przewidziana jest wymiana warstwy $cieralnej nawierzchni na catej szerokosci drogi nalezy ja
catkowicie usuna¢ przy uzyciu bebna o szerokosci min. 1200 mm.

Przy duzych robotach frezarki musza by¢ zaopatrzone w przenosnik sfrezowanego materiatu,
podajacy go z jezdni na srodki transportu. Przy frezowaniu warstw asfaltowych z przeznaczeniem
odzyskanego materiatu do recyklingu na goraco w otaczarce, zaleca si¢ frezowanie wspétbiezne.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki musza by¢ zaopatrzone w systemy
odpylania.
2.1.6.6. Wykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ wykopy
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prébne. Inspektor/Zamawiajacy moze zarzadzi¢ wykonanie wykopow prébnych z innych przyczyn.
Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy probne nalezy w zwyktych warunkach prowadzi¢ recznie.

Raport na pismie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie
kazdego wykopu probnego powinien zosta¢ przekazany do uzgodnienia przez Inspektora. Pozwoli to na
okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i gtebokosci pod poziomem terenu oraz
wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie wolno zasypywac do czasu zaakceptowania
wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez Inspektora.
2.1.6.7. Umocnienie i ochrona wykopdéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, normami (w szczeg6lnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) i sztuka budowlang tak,
aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom ziemi, ktére mogtyby spowodowaé zmniejszenie
szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciata personelu lub op6znienia prowadzonych prac albo narazi¢ na
szwank instalacje doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drdg.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywa¢ az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usunigte chyba, ze Inspektor podejmie decyzje
0 ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy $ciany tych
wykopow znajda sie¢ w catosci w obrebie terenu budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych
instalacji, wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym
oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi
znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i choragiewkami.
2.1.6.8. Wentylacja wykopow

Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajaca na usunigcie z wykopdw, rowéw, tuneli
i przekopdw potencjalnie niebezpiecznych gazow pochodzacych z dowolnego zrodta, oraz zapewnienie
obecnosci wystarczajacej ilosci tlenu. Przed wejsciem pracownikéw nalezy podja¢ odpowiednie kroki
w celu sprawdzenia za pomocg detektorow gazu stanu bezpieczenstwa we wszystkich wyzej
wymienionych miejscach prowadzenia prac.
2.1.6.9. Odktad i zagospodarowanie gruntu

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie zorganizowaé i utrzymaé sktadowiska
przeznaczone na odkiad tymczasowy gruntu pochodzacego z rob6t ziemnych, a takze zagospodarowaé
nadmiar gruntu i grunt nienadajacy si¢ do wykorzystania do robét w sposéb zgodny z wymaganiami
Ustawy o odpadach.

Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem gruntu z terenu budowy, transportem gruntu, koszty
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sktadowania gruntu na sktadowiskach, koszty utrzymania sktadowisk, koszty wszelkich robot
wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku, przemieszczania gruntu, formowania
nasypow i inne), koszty zagospodarowania gruntu zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i optaty
z tym zwigzane, ponosi Wykonawca i nalezy je odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.
W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, winno si¢ sktadowa¢ je oddzielnie,
a najbardziej wiasciwy zachowac do zasypania wykopéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza
jest uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegOlng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie material, a po zakonczeniu robo6t przywrocié¢é go na
wlasciwe miejsce.
2.1.6.10. Warunki wykonania podsypek
Uktadanie podsypek powinno nastapié¢ bezposrednio po zakonczeniu wykonania wykopu.

Przed rozpoczeciem wykonania podsypek dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadow,
zanieczyszczen materiatdw budowlanych.

Uktad sieci poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Uktad sieci wymaga uprzedniego
dostosowania podtoza z zachowaniem warunkdw nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie
obsypki ochronnej rury.

Podtoze stanowi w zasadzie dolng czes¢ obsypki strefy ochronnej. w zaleznosci od rodzaju gruntu
na poziomie posadowienia maja zastosowanie trzy rodzaje podtoza:

- rodzaj A — podtoze naturalne o ile stanowiag go grunty suche piaszczyste — piaski grube, srednie

i drobne o srednicy zastepczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawierajace kamieni. w tych warunkach
rury moga by¢ posadowione bezposrednio na wyréwnanym podiozu rodzimym
z wyprofilowaniem dna stanowigcym tozysko nosne rury.

- rodzaj B — dno wykopu stanowia rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub ity.
Warunki obsypki rury wymagaja podtoza z zageszczonego piasku o minimalnej wysokosci
20cm.

- rodzaj C — dno wykopu stanowia grunty o niskiej nosnosci jak torfy i inne, o niezbyt gtebokim
zaleganiu. Warunki stabilnosci obsybki ochronnej rury wymagajg usuniecia w/w gruntu
I wymienienia go na zageszczony piasek do poziomu posadowienia rury.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach gruntowych suchych i luznych lub $rednio
zwartych, powinien by¢ wykonany z doktadnoscig +2cm -+5cm w zaleznosci od sposobow giebienia —
w stosunku do rzednych okreslonych przez Projektanta. w przypadku nastapienia tzw. przekopu —
nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. w przypadku

wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.
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Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zageszczonego piasku,
powinna by¢ zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajow podtoza wymagane jest podiuzne
wyprofilowanie dna w obrgbie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnaé¢ wytacznie piaskiem, niedopuszczalne
jest wyrdwnanie podtoza ziemia z urobku lub podkiadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub
gruzu. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 10cm (w przypadku zastosowania
innych rur niz RC).

Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztaczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnosci odcinka. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng
czwarta swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidzianej w dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych
w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £1cm.

Badanie podtoza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735.
Wskaznik zageszczenia podsypki powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektows, ale nie mniejszy
niz 1s=0.95 wedtug préby normalnej Proctora. Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna
by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli wilgotnos¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt
nalezy polewac¢ woda, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie.
Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie zgodnie z norma PN-88-B-04481. Robdt nie nalezy prowadzi¢
jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po opadach
2.1.6.11. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 30cm.

Zasypanie wykopu przeprowadzic¢ si¢ w czterech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkOw na ztaczach, miejsca te

powinny by¢ okryte do chwili zakonczenia préby szczelnosci;

- etap Il — niezwigzany z robotami ziemnymi - proba szczelnosci przewodow;

- etap 11 — po prébie szczelnosci ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

- etap IV - zasyp wykopu. Do wykonania zasypek nalezy stosowa¢ mieszanki zwirowo —

piaskowe, pospétki zgodnie znormg PN-B- 11111:1996 oraz grunty zgodne z normami
BN-88/8932-02 i PN-S-02205:1998.
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Zasypywanie wykopow winno odbywaé¢ si¢ wyselekcjonowanym urobkiem warstwami nie
wyzszymi niz 15 cm z sukcesywnym zageszczaniem. Nalezy podjac¢ szczegolne starania, aby w czasie
zasypywania wykopdw nie przemiesci¢ lub nie uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywaé zageszczarek
w odlegtosci mniejszej niz 30 cm od rur i ztgczek.

Do zagegszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostgpu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik
zageszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ale nie
mniejszy niz 1s=0.95, a pod drogami 1,0 wedtug préby normalnej Proctora.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczenia powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jezeli
wilgotnos¢é wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej grunt nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy
przekracza 120% grunt nalezy przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
laboratoryjnie zgodnie z normg PN-88-B-04481.

Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarznigty lub nawodniony po opadach.
Po odbiorach izasypaniu wykopow powierzchni¢ terenu nalezy przywroci¢ do stanu przed
rozpoczeciem robot.
2.1.6.12. Dokop gruntu

Zapewnienie niezbednego do wykonania robot gruntu, o parametrach zgodnych w wymaganiami
kontraktu, nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiatu gruntowego podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora/Zamawiajacego.
2.1.6.13. Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci z uwagi na ograniczony dostep, bliskos¢ innych instalacji lub z innych wzgleddw.

Inspektor jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych maszyn ciezkich
na dowolnym etapie wykonywania robot.
2.1.6.14. Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie wykopow
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997 i PN-S-
02205:1998 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka rob6t powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systeméw odwadniajacych oraz
usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie tymczasowych drenéw, rowow
odwadniajacych, drenéw odcinajacych, saczkow, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltréw lub
innych urzadzen odwadniajacych i powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne

do utrzymania zwierciadta wody w sposéb staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy roboty
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zostang ukonczone.

Szczeg6lng uwage zwraca sie na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska ptywania w przypadku
czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli wody gruntowe nie sa odpowiednio kontrolowane lub, jezeli
dopusci sie do zalania wykopdéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub
koszty do poniesienia wynikte z zaniedbania niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu
w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢ zaprojektowane
i eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich
instalacji i konstrukcji.

Odprowadzenie wéd do odbiornika z odwadnianych  odcinkdw nalezy  uzgodni¢
z Inspektorem/Zamawiajacym.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno sie uzyskaé¢ pisemne zezwolenie
wiasciwych wiadz i wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowigzujacych
lokalnie przepisow. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ waod
gruntowych do istniejacej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejacych rur,
ktore nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wowczas doktadnie oczysci¢ z mutu
i innych odktadajacych si¢ materiatow oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.
2.1.6.15. Przywrocenie stanu pierwotnego terendw nieutwardzonych

PrzywrGcenie do stanu pierwotnego obszarow uprzednio oczyszczonych, ktdre nie zostaty
utwardzone i pokryte nawierzchnig, oznacza przywrécenie gruntu do stanu nie gorszego [rownego lub
lepszego] niz stan istniejacy przed przejeciem terenu.

Jezeli Inspektor nie zleci inaczej, tymczasowe przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego nalezy
ukonczy¢ w ciggu siedmiu dni po zasypaniu wykopow.
2.1.6.16. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych wynosza:
- + 3 cm - dla wymiaréw podsypki w planie;
- £ 1 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu podsypki;
- +10 cm - dla wymiaréw zasypek w planie;

- =1 cm - dla ostatecznej rzednej wierzchu zasypki;

2.1.6.17. Roboty w technologiach bez wykopowych
Wykonawca na wilasna odpowiedzialnos¢ i ryzyko opracuje szczeg6ty technologii dla danego
odcinka przewodu zapewniajac osiagniccie parametrow konstrukcyjno-uzytkowych.
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Ze wzgledu na réznorodnosé¢ stosowanych rozwigzan w systemach bez wykopowych, roboty
zaprojektowa¢ iwykona¢ zgodnie ztechnologicznymi instrukcjami producenta systemu bez
wykopowego wykonania sieci.
2.1.6.18. Roboty w wykopie otwartym.

Rurociaggi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12201:2004, oraz
wymaganiami szczegotowymi.
2.1.6.19. Roboty przygotowawcze.

Os projektowanego rurociagu powinien wytyczyé uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna
zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny sposéb, przez zainstalowanie tancucha reperéw roboczych.
Poszczegolne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkow, tj. kotkow
osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy, a na
prostych odcinkach co 30 — 50 cm. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co
najmniej trzy punkty. Kotki swiadki powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu, tak aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. w terenie zabudowanym repery
robocze w ksztatcie hakow lub $rub powinny by¢ montowane w scianach budynkow. Lancuch znakow
powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.
2.1.6.20. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-EN1610:2002/Ap1:2007, PN-B-
10736 i PN-B-06050. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacja robét i odwodnieniem
na czas budowy, zaproponowanymi przez Wykonawce i przyjetymi do Harmonogramu Robét. Beda one
uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne.

Wykopy beda wykonywane recznie lub mechanicznie, do gtebokosci o 0,1 — 0,2m mniejszej niz
projektowana i pogi¢biane do wilasciwej wartosci bezposrednio przed sieci. Minimalna szerokosé
wykopu mierzona wewnatrz $ciany obudowy powinna by¢ dostosowana do sieci izgodna z PN-
EN1610:2002/Ap1:2007. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na
powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociaggi podziemne, krzyzujace sie lub
rownolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz, jezeli jest to konieczne,
podwieszone w sposob gwarantujacy ich dziatanie.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy +/- 5 cm.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inspektora), czy rodzaj
gleby odpowiada konstrukcji okreslonej w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogiebiania wykopu i stopniowo

demontowana podczas zasypywania i zageszczania.
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W przypadku niemoznosci sktadowania ziemi z wykopu w miejscu uktadania przewodow urobek
nalezy przetransportowac¢ na miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem
uzytkownika tego uzbrojenia.

Odstonicte w wykopie grunty spoiste nalezy chroni¢ przed zamakaniem i przemarzaniem.
w przypadku wystepowania w poziomie posadowienia gruntdw nasypowych lub organicznych nalezy
dokona¢ czesciowej wymiany gruntow (ok. 0,5 m) — grunty te nalezy usuna¢ i zastapi¢ podsypka
piaskowo-zwirowa, uktadana i zageszczang warstwami do 1D=0,6.

Wykopy o scianach pionowych, o gi¢bokosci wickszej od 1m nalezy zabezpieczyé balami
drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401).
2.1.6.21. Wykonanie podtoza

Dla sieci (w przypadku rur innych niz RC) nalezy wykona¢ podsypke dolna, obsypke oraz
zasypke wstepna izasypke gtéwng (wypetnienie wykopu).

Po utozeniu przewoddw oraz montazu uzbrojenia sieci nalezy wykonac ich zasypke zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wod — kan oraz obowigzujacymi normami tj. PN
— ENV 1046:2002(u), PN-B-10736: 1999, PN-EN1610:2002/Ap1:2007.

Uzyty materiat isposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu, obiektdw i urzadzen na przewodzie oraz ich ewentualnej izolacji.

Przed utozeniem rurociggdw nalezy przygotowa¢ odpowiednie podioze gruntowe w postaci
podsypki piaskowej grubosci 10 cm, jezeli przewody uktadane sa w warstwie nasypow mineralno —
zuzlowo — gruzowych, oraz grubosci 15 cm, jezeli uktadane sa w warstwie piaskow drobnych. Zaleca
sie, aby materiaty uzyte na podsypke nie zawieraty czastek o wymiarach powyzej 20mm, materiat nie
moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu. \

Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat podsypki nalezy rozgarna¢ réwno na catej szerokosci wykopu iwyréwnaé odpowiednio
z wymaganym spadkiem rurociggu. Podsypki nie wolno zaggszcza¢ mechanicznie. Niedopuszczalne jest
wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektoweyj,
nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie + 1cm.

Podtoze powinno by¢ tak wykonane, aby rury spoczywaty na catej dtugosci ich trzonu. w dolnej
podsypce powinny by¢ wykonane odpowiednie zagigbienia w celu dopasowania do ksztattu ztgczy lub

metody montazu. Obsypke przewodow rurowych wykona¢ piaskiem drobnoziarnistym lub piaskiem
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z zawartoscig zwiru o granulacji d < 0,25 + 20 mm, do wysokosci catkowitego przykrycia przewodu.
Materiat obsypki nalezy uktadac i zageszcza¢ warstwami po obu stronach rury. Zaleca si¢ uktadanie
I zageszczanie warstwami grubosci 0,20, 0,25 m oraz 4-krotne przejscie wibratorem ptaszczyznowym
50, 200 kg lub 3-krotne ubijakiem wibracyjnym 70 kg. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢
zageszczana ze szczegllng ostroznoscig, aby unikng¢ uniesienia si¢ rury. Nalezy unika¢ pustych
przestrzeni pod rura.

2.1.6.22. Kolizje i skrzyzowania

Przejscia w rurach ochronnych wykonywa¢ na ptozach w odstgpstwie ok. 1,0m, a na wlotach
I wylotach zatozy¢ manszety i tancuchy uszczelniajace.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

- w przypadku skrzyzowania z sieciami gazowymi nalezy stosowac si¢ do warunkdéw zawartych

w Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 poz.690) i normie

PN-91/M-34501;

- w przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi nalezy je
zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng siegajaca po 1,5 m. po obu stronach rurociagu.
Zabezpieczenia zaprojektowac zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci. Skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykonaé stosujac zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia lub przebudowe
kolidujacych rurociggow.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem gestordw sieci.

W miejscach o duzym zageszczeniu sieci podziemnych wykonac¢ przekopy poprzeczne celem
uscislenia inwentaryzacji geodezyjnej przedstawionej na planach sytuacyjno-wysokosciowych.
2.1.6.23. Oznakowanie trasy rurociggow.

Wozdtuz catej diugosci trasy wodociagu, na gtebokosci okoto 30cm nad wierzchem rury, utozy¢
tasme sygnalizacyjna koloru niebieskiego, z zatopiong tasma stalowa lub drutem identyfikacyjnym w
izolacji DY CU-1,5-2mm. Koncdwki tasmy potaczy¢ z dwdch stron z elementami metalowymi armatury

wodociggowej.

2.2. SzczegOtowy opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw ekonomicznych
Realizacja operacji w opisanym wyzej zakresie wptynie na poprawg nastepujacych wskaznikow:
- ograniczenia procesu przedostawania si¢ niebezpiecznych substancji zagrazajacych zyciu
i zdrowiu ludzi do wody i gleby oraz dotrzymania bezpiecznych wskaznikow emisyjnych
w odniesieniu do pozostatych substancji zagrazajacych ekosystemom wodnym;

- poprawa komfortu zycia mieszkancéw;
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- obnizenie kosztow zwigzanych z wywozeniem $ciekdw z zbiornikdw bezodptywowych.

2.2.2. Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja robét, jakos¢ uzytych wyrobdw i jakosé
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat wtym zakresie dziatania
wykonawcy.

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy catosé terenu objetego
realizacja przedmiotowego zamierzenia.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Zjazdy do nieruchomosci oraz
dojscia do posesji nie moga by¢ wytaczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Zabezpieczenie terenu pod zaplecze budowy nalezy do Wykonawcy robot.

Wykonawca bedzie zobowiazany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw iza wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robdt przed dostepem o0s6b trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowsa.

Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezb¢dne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpaddéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wiasny koszt wszystkie
odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.

Wykonawca zobowiazany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdllnosci przestrzegania obowiazujacych wtym zakresie przepisow
prawa, w tym ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo
ochrony s$rodowiska 15, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej.

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach, Wykonawca nabywa wiasnos¢ odpadow (materiatdw), uzyskanych w wyniku realizacji
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przedmiotu umowy. Przewiduje si¢ wyw0z materiatdw rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na
odlegtos¢ do 15 km. Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywozki ziemi z wykopdw oraz miejsce sktadowania materiatdbw pochodzacych
z rozbiorki i nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegotowe uwarunkowania
wykonania robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowiagzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku
oraz likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.
Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy
traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie robocze itp., réwniez koszty
zwigzane z placem budowy naleza w catosci do wykonawcy.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie iposiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢, co, do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym wart. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ze zm. z9 marca 2011r. ustanawiajagcym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrob6éw budowlanych.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji robdét dodatkowe badania, nieujete
w obowigzujacych normach 1w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane
materiaty badZz wykonawstwo robo6t sg niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce.

Korzystanie z drog publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac si¢
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed ztozeniem zgtoszenia robot
budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budoweg) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,
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- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okolicznos¢ zgodnosci ich parametréw
z dokumentacja projektowsa i specyfikacjami technicznymi,

- sposob wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami

wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie, Wykonaweca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastapi je
innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

W przypadku wykonywania robo6t objetych umowa w sposob niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazadac¢ zmiany sposobu wykonywania robét na sposob
okreslony w umowie.

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen ze
strony Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowien umowy.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie 0soby upowaznionej
do zarzadzania realizacja umowy oraz 0s6b petniagcych funkcje inspektorow nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien umowy. Zamawiajacy ustala nastepujace
rodzaje odbiorow:

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- 0dbior koncowy,

- odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

- 0dbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

Warunki wykonania iodbioru robét budowlanych wykonawca zawrze w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla wszystkich robot i urzadzen.

Specyfikacje techniczne ST maja by¢ scisle powigzane z Dokumentami Wykonawcy i spetnia¢
wymagania PFU.

I, CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania ustawy
Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej
I sztuki budowlanej.

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajace z ustawy Prawo zamoOwien

publicznych.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci, zamowienia, gdyz wyklucza si¢
mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominigciem elementow niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow technicznych, stanowiacych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegdlnosci aktualng mape do celow projektowych w skali
1:500 lub 1:1000 dla catej trasy projektowanej sieci wodociggowej.

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ZWYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
Uzyskanie dokumentow potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z przepisami lezy

w gestii projektanta.

4. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOI\/IOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy oswiadcza, ze dla catosci objetych projektem nieruchomosci uzyskat zgody na
wejscie w teren w celu przeprowadzenia rob6t budowlanych.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane zostanie wydane na etapie projektowania, po uzgodnieniu przez Zamawiajacego
elementéw geometrycznych projektowanej sieci wodociggowej o ile wszystkie projektowane elementy
beda miescity sie w zakresie przedstawionym w PFU.

5. PRZEPISY PRAWNE i NORMY ZWIAZANE z PROJEKTOWANIEM i WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Uchwaty:

a) Ustawa zdnia 3 pazdziernika 2008 r - o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U.2022.1029 t.j. z dnia 2022.05.16),

b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia
2021.10.29 z pbzniejszymi zmianami),

c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o0 ochronie przyrody (Dz.U.2022.916 t.j. z dnia 2022.04.28),

d) Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tj. zdnia 2021.12.20
z pézniejszymi zmianami),

e) Ustawa zdnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U. 2021.2233 tj. zdnia 2021.12.03
z pézniejszymi zmianami),

f) Ustawa z 27 marca 2003 r. — o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503 t.j.

z dnia 2022.03.02),
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g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. — 0 odpadach (Dz.U. 2022.699 t.j. z dnia 2022.03.29),

h) Rozporzadzenia Rady Ministrow zdnia 10 wrzesnia 2019 r. wsprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.2019.1839 z dnia 2019.09.26),

i) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007 r. wsprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22),

i) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019r. —
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wadd lub ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych
lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311 z dnia 2019.07.15),

k) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. — w sprawie katalogu odpaddw
(Dz.U.2020.10 z dnia 2020.01.03).

I) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1376 t.j. ze zm.),

m)Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r., poz. 450 t.j. ze zm.),

n) Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 t.j. ze
zm.),

0) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r., poz. 869 t.j. ze zm.);

p) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t..),

q) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. 2020 r., poz. 2028 t..),

r) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r., poz. 1609 ze zm.),

s) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458),

t) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., Nr
120 z poz. 1126),

u) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zdnia 6 wrzesnia 2021 .
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki, (Dz. U. 2021 r., poz. 1686

tj.),
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V) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012
r., poz. 463 ze zm.).

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp.
oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robot.

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru
rob6t budowlanych powinny odpowiada¢ specyfikacji wykonania iodbioru rob6t budowlanych

zwigzanych z realizacja inwestycji - sporzadzonych na etapie projektowania.

6. INNE POSIADANE INFORMACJE i DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Kopia mapy zasadniczej
Uzyskanie kopii mapy lezy w gestii projektanta.
6.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Na obecnym etapie nie dotyczy. Badania takie wykona wykonawca, ktéremu zostanie udzielone
zamoOwienie, poniewaz bedzie on zobowiazany do wykonania badan przed opracowaniem projektu
budowlanego. Zamawiajacy nie dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierska do przedmiotowego

zadania.

6.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdw
Uzyskanie zalecen oraz pozwolen konserwatorskich w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii

projektanta.

6.4. Inwentaryzacja zieleni
Wykonawca, ktoremu zostanie udzielone zamowienia, bedzie zobowigzany do wykonania

inwentaryzacji drzew do wycinki przed opracowaniem projektu budowlanego.

6.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty,
opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci w zaleznosci od potrzeb

lezy w gestii projektanta.

6.7. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one przebudowie,

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji,
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instalacji iurzadzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen
naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbidrki
i ewentualne uwarunkowania rozbiorek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestu projektanta.

6.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne Zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury technicznej
Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

6.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem
W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wchodzi

zaprojektowanie iwykonanie sieci wodociggowej w aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu

funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

- koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy, przepisy techniczno-budowlane, normy i wytyczne w tym zakresie,

- koszty zwigzane z realizacja rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

- koszty robdt przygotowawczych (w szczeg6lnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia
i zuzycia wody ienergii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robot
tymczasowych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

- koszty ubezpieczenia budowy,

- koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowiazujacych przepisach,

- koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tymi projektami,

- koszty obstugi geodezyjnej,

- koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

- koszty posrednie obejmujace m.in. prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardw, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty
urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tacznosci itp.),
koszty oznakowania i zabezpieczenia robét, wydatki na BHP i P.Poz., naleznosci za ustugi obce
na rzecz budowy,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej — wersja elektroniczna w formacie gis/cad dostarczona na
nosniku CD oraz wersja papierowa,
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- koszty usuniecia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

- koszty zagospodarowania ziemi z wykopdw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego

i materiatdw rozbidrkowych nienadajacych sie do ponownego wykorzystania - zgodnie

z obowigzujacymi przepisami,

- koszty utylizacji odpaddw i materiatow nienadajacych si¢ do ponownego uzytku,

- koszty transportu materiatow rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez

Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych sie do ponownego wykorzystania,
ktore pozostaja wlasnoscig Zamawiajacego, na wskazane sktadowisko na odlegtos¢ do 15 km,

- koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdéz nieczystosci statych

i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, w sposob

zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

- koszty wykonania rozpoznania pod katem wystgpowania niewybuchdw i niewypatéw oraz

zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

- koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywrdceniem

otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

- koszty pozyskania wszelkich materiatdw niezbgdnych do ztozenia zgtoszenia rob6t budowlanych

lub uzyskania pozwolenia na budowe,

- koszty rozbidrki kolidujagcych elementow infrastruktury technicznej iwywiezienia ich do

magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km,

- koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

Zataczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego stanowig:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)
i)
)
K)

Proponowana trasa wodociagu Trzcinskie | — nr rysunku: S1
Proponowana trasa wodociagu Trzcinskie Il — nr rysunku: S2
Proponowana trasa wodociagu Trzcinskie I11 — nr rysunku: S3
Proponowana trasa wodociagu Potasie — nr rysunku: S4
Proponowana trasa wodociagu Ptaki I — nr rysunku: S5
Proponowana trasa wodociaggu Ptaki Il — nr rysunku: S6
Proponowana trasa wodociagu Ptaki Il — nr rysunku: S7
Proponowana trasa wodociaggu Ptaki IV — nr rysunku: S8
Proponowana trasa wodociagu Ptaki V —nr rysunku: S9
Proponowana trasa wodociagu Ptaki VI — nr rysunku: S10
Proponowana trasa wodociagu Ptaki VII — nr rysunku: S11
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I) Proponowana trasa wodociaggu Samule | — nr rysunku: S12
m) Proponowana trasa wodociggu Samule Il — nr rysunku: S13
n) Proponowana trasa wodociggu Samule 111 — nr rysunku: S14
0) Proponowana trasa wodociaggu Pupki | — nr rysunku: S15

p) Proponowana trasa wodociggu Pupki Il — nr rysunku: S16
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