
RAZEM (NETTO)
VAT 23%

RAZEM BRUTTO

BRANŻA KANALIZACYJNA1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do 
projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most Czapury – Luboń w 

zakresie wymiany kanalizacji deszczowej
Lp. Wyszczególnienie Wartość netto (PLN)

2 BRANŻA DROGOWA



Nazwa Ilość
1 2 3 4 5 6 7

1 KD-01.00
Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy likwidowanej oraz projektowanej 
sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem inwentaryzacji 
powykonawczej

km 0,55

2 KD-04.00

Demontaż istniejącego rurociągu stalowo-betonowego DN500 wraz z 
uzbrojeniem o długości L=ok.440m wraz z załadunkiem, wywozem na 
odkład Wykonawcy i ew. utylizacją zgodnie z obowiązującymi 
przepisami

kmpl 1,00

3
KD-02.00,
KD-03.00

Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów 
oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu wraz z 
załadunkiem, wywozem na odkład Wykonawcy i ew. utylizacją zgodnie 
z obowiązującymi przepisami - wykonanie wykopów pod likwidowaną 
oraz projektowaną sieć kanalizacyjną 

m3 1462,40

4
KD-02.00,
KD-03.00

Wykop ręczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz 
zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu z załadunkiem, 
wywozem na odkład Wykonawcy i ew. utylizacją - wykonanie wykopów 
pod likwidowaną oraz projektowaną sieć kanalizacyjną 

m3 365,60

5 KD-02.00
Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i 
dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż 
krawędzi wykopu pod projektowaną sieć kanalizacyjną

m3 435,00

6 KD-02.00 Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i 
obsypki rurociągów ręcznie

m3 435,00

7 KD-02.00
Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i 
dowóz gruntu na zasypkę wraz z rozścieleniem wzdłuż krawędzi 
wykopu - po likwidacji istniejącego kanału i wykonaniu nowego

m3 1329,00

8 KD-02.00 Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki 
rurociagów mechanicznie

m3 1063,20

9 KD-02.00 Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie m3 265,80

10 KD-02.00 Zagęszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami 
mechanicznymi i ręcznymi

m3 1764,00

11 KD-04.00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN200 SN8 w wykopie 
umocnionym suchym

m 94,00

12 KD-04.00 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN400 SN8 w wykopie 
umocnionym suchym

m 405,00

13 KD-04.00

Studnia rewizyjna DN1000mm, prefabrykowana, z kręgów betonowych, 
zaizolowana zewnętrznie z włazem żeliwno-betonowym DN600 na rygiel 
z wkładką gumową w klasie D400 wraz z posadowieniem na 
wypoziomowanej płycie fundamentowej, żelbetowej - zgodnie z 
dokumentacja techniczną

szt 9,00

14 KD-04.00

Studnia rewizyjna DN1000mm - STUDNIA D1, prefabrykowana, z 
kręgów betonowych,zaizolowana zewnętrznie z włazem żeliwno-
betonowym DN600 na rygiel z wkładką gumową w klasie D400 wraz z 
posadowieniem na wypoziomowanej płycie fundamentowej, żelbetowej 
i z włączeniem istniejącego rurociągu - zgodnie z dokumentacja 
techniczną

szt 1,00

15 KD-04.00 Kształtki kanalizacyjne PVC-U DN200 w wykopie umocnionym suchym - 
korek/zaślepka

szt 20,00

16 KD-04.00 Próba szczelności kanalizacji deszczowej/badanie kanału kamerą TV 
wraz z wykonaniem protokołu z badania

szt 1,00

Cena 
jednostkowa [zł]

Wartość [zł] 

ROBOTY POMIAROWE 

KANALIZACJA DESZCZOWA

Razem (netto)

ROBOTY ZIEMNE - BRANŻA SANITARNA - SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most 
Czapury – Luboń w zakresie wymiany kanalizacji deszczowej

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA KANALIZACYJNA

Poz. Nr STWiORB Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka



Nazwa Ilość
1 2 3 4 5 6 7

1 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie 
równinnym

km 0,433

2 D.00.00.00  Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót ryczałt 1,00

3 D.01.02.04 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych m 818,00

4 D.01.02.04 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubości warstwy 
ok. 20cm wraz z wywiezieniem na składowisko Wykonawcy

m2 927,00

5 D.02.01.01
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odkład (składowisko 
Wykonawcy z  ew. utylizacją)

m3 130,00

6 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni 

m2 806,00

7 D.04.03.01 Czyszczenie mechaniczne i skropienie emulsją nawierzchni drogowej m2 1032,00

8 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego 
mechanicznie grubości 20 cm

m2 963,00

9 D.04.05.01
wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej 
cementem  klasy C 3/4 (z wytwórni) gr. w-wy 25m wraz z pielęgnacją 
wykonanej warstwy z mieszanki związanej cementem

m2 806,00

10 D.04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o grubości 10 cm m2 1032,00

11 D-05-03.11
Frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej gr. 10cm 
wraz z wywozem materiału z frezowania na składowisko Wykonawcy z 
ew. utylizacją

m2 1020,00

12 D.06.03.01 Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa o grubości 10 cm m2 1297,00

13 D-07.01.01 Odtworzenie oznakowania poziomego m2 4,50

Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznań – Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na skrzyżowaniu z przyszłą drogą na most 
Czapury – Luboń w zakresie wymiany kanalizacji deszczowej

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

Poz. Nr STWiORB Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka Cena 

jednostkowa [zł]
Wartość [zł] 

Roboty wykończeniowe

Oznakowania i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Razem (netto)

Roboty przygotowawcze

Rozbiórka elementów dróg i innych

Roboty ziemne

Podbudowy

Nawierzchnie


