Przebudowa/rozbudowa drogi 2460P Poznaii — Rogalinek na odcinku od Poznania do projektowanego ronda na
skrzyzowaniu z przyszta droga na most Czapury — Lubon w zakresie wymiany kanalizacji deszczowej

PRZEDMIAR - BRANZA KANALIZACYINA

Poz.

Nr STWiORB

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa llos¢

2

3

4

ROBOTY POMIAROWE

KD-01.00

Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy likwidowanej oraz projektowanej
sieci kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem inwentaryzacji
powykonawczej

km

ROBOTY ZIEMNE - BRANZA SANITARNA - SIEC KANALIZACJI DESZCZ

OWEJ

KD-04.00

Demontaz istniejacego rurociagu stalowo-betonowego DN500 wraz z
uzbrojeniem o dtugosci L=ok.440m wraz z zatadunkiem, wywozem na
odktad Wykonawcy i ew. utylizacja zgodnie z obowiazujacymi
przepisami

kmpl

1,00

KD-02.00,
KD-03.00

Wykop mechaniczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopow
oraz zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia terenu wraz z
zatadunkiem, wywozem na odktad Wykonawcy i ew. utylizacja zgodnie
z obowiazujacymi przepisami - wykonanie wykopéw pod likwidowana
oraz projektowang sie¢ kanalizacyjng

m3

1462,40

KD-02.00,
KD-03.00

Wykop reczny w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopow oraz
zabezpieczeniem istniejacych sieci uzbrojenia terenu z zatadunkiem,
wywozem na odktad Wykonawcy i ew. utylizacja - wykonanie wykopow
pod likwidowana oraz projektowana sie¢ kanalizacyjng

m3

365,60

KD-02.00

Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i
dowdz gruntu na podsypke i obsypke wraz z rozécieleniem wzdtuz
krawedzi wykopu pod projektowana sie¢ kanalizacyjna

m3

435,00

KD-02.00

Zasyp reczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i
obsypki rurociaggéw recznie

m3

435,00

KD-02.00

Roboty ziemne z hatd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i
dowdz gruntu na zasypke wraz z roz$cieleniem wzdtuz krawedzi
wykopu - po likwidac;ji istniejacego kanatu i wykonaniu nowego

m3

1329,00

KD-02.00

Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki
rurociagéw mechanicznie

m3

1063,20

KD-02.00

Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego recznie

m3

265,80

10

KD-02.00

Zageszczanie podsypki, obsypki i zasypki zageszczarkami
mechanicznymi i recznymi

m3

1764,00

KANALIZACJA DESZCZOWA

11

KD-04.00

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN200 SN8 w wykopie
umochionym suchym

94,00

12

KD-04.00

Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U DN400 SN8 w wykopie
umocnionym suchym

405,00

13

KD-04.00

Studnia rewizyjna DN1000mm, prefabrykowana, z kregéw betonowych,
zaizolowana zewnetrznie z wtazem zeliwno-betonowym DN600 na rygiel
z wktadka gumowa w klasie D400 wraz z posadowieniem na
wypoziomowanej ptycie fundamentowej, zelbetowej - zgodnie z
dokumentacja techniczng

szt

9,00

14

KD-04.00

Studnia rewizyjna DN1000mm - STUDNIA D1, prefabrykowana, z
kregow betonowych,zaizolowana zewnetrznie z wtazem zeliwno-
betonowym DN600 na rygiel z wktadka gumowa w klasie D400 wraz z
posadowieniem na wypoziomowanej ptycie fundamentowej, zelbetowej
i z wkaczeniem istniejacego rurociagu - zgodnie z dokumentacja
techniczng

szt

1,00

15

KD-04.00

Ksztattki kanalizacyjne PVC-U DN200 w wykopie umocnionym suchym -
korek/zaslepka

szt

20,00

16

KD-04.00

Préba szczelnosci kanalizacji deszczowej/badanie kanatu kamerg TV
wraz z wykonaniem protokotu z badania

szt

1,00
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PRZEDMIAR - BRANZA DROGOWA

. PO . . . Jednostka
Poz.| NrSTWIiORB Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llos¢
1 2 3 4 5
Roboty przygotowawcze
1 D.01.01.01 R’obo.ty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie km 0,433
réwninnym
2 D.00.00.00  |Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robot ryczatt 1,00
Rozbidrka elementéw drdg i innych
3 D.01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych m 818,00
4 D.01.02.04 Rozebranie mechanu?zn.e p.odbudowy z er!szywa o grubosci warstwy m2 927,00
ok. 20cm wraz z wywiezieniem na sktadowisko Wykonawcy
Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku
5 D.02.01.01 samochodami samowytadowczymi na odktad (sktadowisko m3 130,00
Wykonawcy z ew. utylizacja)
Podbudowy
6 D.04.01.01 Mechamczrlne profll.owanle_l zageszczenie podtoza pod warstwy m2 806,00
konstrukcyjne nawierzchni
7 D.04.03.01 Czyszczenie mechaniczne i skropienie emulsjg nawierzchni drogowej m2 1032,00
3 D.04.04.02 Wykona_me ;.)odbudoyvy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego m2 963,00
mechanicznie grubosci 20 cm
wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
9 D.04.05.01 cementem klasy C 3/4 (z wytworni) gr. w-wy 25m wraz z pielegnacja m2 806,00
wykonanej warstwy z mieszanki zwigzanej cementem
10 D.04.07.01  |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P o grubosci 10 cm m2 1032,00
Nawierzchnie
Frezowanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej gr. 10cm
11 D-05-03.11  |wraz z wywozem materiatu z frezowania na sktadowisko Wykonawcy z m2 1020,00
ew. utylizacja
Roboty wykoriczeniowe
12 D.06.03.01  [Umocnienie poboczy mieszanka kruszywa o grubosci 10 cm m2 1297,00
Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
13 D-07.01.01 Odtworzenie oznakowania poziomego m2 4,50




