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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

B. RYSUNKI DO PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ

rys. nr 01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rys. nr 02 PRZEKROJE NORMALNE A-D

rys. nr 03 PRZEKROJE NORMALNE E-F

rys. nr 04 SZCZEGOL WJAZDU

rys. nr 05 PRZEKROJ PODLUZNY-DROGA WEWNETRZNA

C. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

skala 1:500
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skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY DROGOWEJ

Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej
w Gdansku
(dz. nr 375/4, dz. nr 377/1)

1. Dane ogolne
Lokalizacja: ul. Kalinowa, Azaliowa w Gdansku; dz. nr 375/4, 377/1
Obiekt: Budowa Szkoty Podstawowej
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdansk
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdarnska

2, Podstawa opracowania

e Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu;

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem terenu z dnia
08.02.2012r., Nr KERG: 3016-8584;

¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 2220; nr 111/34/2002 z dn. 05.12.2002

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.);

¢ Normy panstwowe i branzowe;

o Aktualne normy i przepisy;

e Dokumentacja geotechniczna.

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania 1, etap 1 i 3, do realizacji na dziatkach nr
375/4, 377/1 potozonych u zbiegu ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku. Prace planowane do realizacji
catego zamierzenia inwestycyjnego podzielono na dwa zadania:

= Zadanie 1 - szkota podstawowa o 25 pomieszczeniach do nauki wraz z basenem planowana do
realizacji w etapach :

Etap 1 — budynek szkolny z salg gimnastyczng wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu
Etap 2 — budynek basenu wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniem terenu

Etap 3 — zagospodarowanie dziatki szkolnej wraz z uzbrojeniem terenu

= Zadanie 2 — przebudowa ukfadu drogowego ul. Azaliowej wraz z infrastrukturg techniczng-stanowi
odrebne opracowanie.

W ramach zadania 1, etap 1i 3 oraz na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
nr 2220; nr 111/34/2002 z dn. 05.12.2002 wykonane zostang:
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

o Parkingi na terenie szkoly dla rodzicbw odwozgcy dzieci, nauczycieli, pracownikow
administracji, mieszkahcow dojezdzajgcych na basen oraz do obstugi technicznej,

Drogi wewnetrzne na dziatce nr 375/4,

Chodniki na dziatce nr 375/4,

Plac manewrowy p.poz. umozliwiajgcy zawracanie,

Wijazdy na teren dziatki 375/4

Boisko do pitki noznej, boisko wielofunkcyjne, bieznie, skocznie w dal z nawierzchnig
trawiastg oraz place zabaw z nawierzchnig trawiastg oraz z kostki betonowe;j.

O O O O O

4.  Stan istniejacy

Obecnie omawiany teren jest terenem niezagospodarowanym, stanowi nieuzytki, porosniete trawg i dziko
rosngcymi drzewami. Obszar pozbawiony jest zabudowy. W sasiedztwie dziatki wystepuje zabudowa
jedno oraz wielorodzinna, nieuzytki przeznaczone pod zabudowe oraz droga krajowa nr 7 i ekspresowa
S6.

Teren badanh geologicznych na dziatkach 375/4 oraz 377/1 opada w kierunku potudniowym i potudniowo-
wschodnim. Rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie 138,0-139,0 m n.p.m. lokalnie podnoszgc sie do
wysokosci 140,5 m n.p.m w pdtnocno-wschodniej czesci dziatki . powierzchnia terenu obniza sie w
kierunku potudniowym do rzednych 134,5-135,0m n.p.m.

Zamierzenia inwestora:

e budowa budynku Szkoty Podstawowej, (rejon otworéw nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13)-rysunek z
dokumentacji geotechnicznej - Geotechniczne badania podtoza gruntowego opracowane przez
GEOPROGRAM Wojciech Andrzejewski z Bydgoszczy.

e budowa drég wewnetrznych (rejon otworéw nr 14,15,16,17,18)-rysunek z dokumentacji
geotechnicznej - Geotechniczne badania podtoza gruntowego opracowane przez GEOPROGRAM
Wojciech Andrzejewski z Bydgoszczy.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej badajacej podtoze gruntowe na terenie projektowanej Szkoty
Podstawowej wykonanej przez firme GEOPROGRAM w marcu 2012r. okreslono warunki geotechniczne,
zarys geomorfologii, budowe geologiczng i stosunki wodne panujgce na dziatce nr 375/4 i 377/1.

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdza sie, ze na badanym obszarze wystepujg grunty organiczne
oraz mineralne niespoiste i spoiste.

Budowe geologiczng podioza budowlanego rozpoznano przy pomocy badan do gtebokosci 10,5m p.p.t.
Stwierdzono zaleganie w podtozu utwordw czwartorzedowych - wiek holocenski i plejstocenski.

Przeprowadzono obserwacje =zalegania lustra wody gruntowej. Stwierdzono wystepowanie
czwartorzedowego poziomu wodonosnego posiadajgcego napiete oraz lokalnie swobodne zwierciadta
wody. Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej ksztattowato sie na gtebokosci 0,54-3,61m p.p.t w
zakresie rzednych 133,82-136,50m n.p.m. w przypadku wysokich stanéw wdd gruntowych w rejonie
obnizenia terenu nieruchomosci moze pojawi¢ sie woda na powierzchni terenu.

Wystepujgce na terenie inwestycji nasypy niekontrolowane posiadajg niskg nosnosé, nie powinny stanowié
podtoza projektowanego parkingu, drég dojazdowych i placéw manewrowych.

Projektowany parking proponuje sie posadowi¢ na gruntach nosnych po catkowitym usunieciu istniejgcych
nasypow niekontrolowanych.
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

Urzadzenia obce:

W podtozu analizowanej nieruchomosci nie wystepujg zadne instalacje podziemne.

Jedynie wzdtuz ulicy Azaliowej i Kalinowej oraz potudniowej granicy dziatki wystepujg sieci wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej oraz linie energetyczne i teletechniczne. W poblizu potudniowo-wschodniej granicy
dziatki 375/4 znajduje sie rozdzielnia gazowa.

5. Opis rozwigzan projektowych

5.1  Okreslenie obcigzenia ruchem

Na parkingu, drogach wewnetrznych i placu manewrowym oraz wjazdach przyjeto kategorie ruchu
KR1-2.

5.2  Wijazd/wyjazd

Na terenie dziatki szkolnej projektuje sie lokalizacje dwoch wjazdéw. Wijazdy zlokalizowane sg w
pétnocnej czesci dziatki 375/4. Ich szeroko$¢ wynosi 6,0m. Szczegdt projektowanych wjazdow
przedstawia rysunek nr 04. Ich lokalizacje pokazuje Plan Zagospodarowania Terenu-rysunek nr 01.

9.3 Uktad wewnetrzny

Na terenie inwestycji zaprojektowano: chodniki, drogi wewnetrzne dla pojazdéw osobowych petnigce role
drogi pozarowej zakonczone placem manewrowym oraz przylegajgcym parkingiem na 32 miejsca
postojowe. Od strony pétnocno-zachodniej zaprojektowano plac z 8 miejscami postojowymi, w tym 2 dla
0s06b niepetnosprawnych. Strona pétnocna stanowi plac wielofunkcyjny z gtéwnymi wejsciami do budynku.
Na terenie inwestycji zaprojektowano ciggi piesze. Od strony potudniowej zlokalizowano boiska sportowe
— boisko do pitki noznej (30x62m), boisko wielofunkcyjne (19,1 x32,1m) z nawierzchnig trawiastg, a takze
bieznie i skocznie w dal z nawierzchnig trawiastg oraz place zabaw z nawierzchnig trawiastg oraz
nawierzchnig z kostki betonowe;.

Projekt budowlany obejmuje rowniez budowe wjazdéw na teren Szkoty Podstawowej od strony pétnocnej
oraz lokalizacje dodatkowego wejscia na teren Szkoty Podstawowej od ul. Lubczykowej.

5.4  Warunki gruntowo-wodne

Obecny stan wod gruntowych mozna oceni¢ jako Srednio wysoki w rocznym cyklu hydrologicznym.
Przewidywane wahania ZWG wynosi¢ mogg +/- 0,5m. Srodowisko gruntowe w poziomie posadowienia
oceni¢ nalezy jako stabo agresywne, mato wilgotne i wilgotne. Stwierdzono w podtozu budowlanym w
wiekszosci wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

9.5  Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Na podstawie warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto nastepujgce kategorie gruntu: G3. Podioze to
wymagac¢ bedzie wzmocnienia w postaci stabilizacji. Warstwy nasypu niekontrolowanego budujaca
wierzchnig warstwe profilu gruntowego z uwagi na znaczy udziat humusu nie nadaje sie jako podtoze
gruntowe drég wewnetrznych i parkingéw, powinna zosta¢ wykorytowana.

Podbudowy gruntowe pod drogi i parkingi nalezy wykonaé¢ z gruntéw niespoistych zageszczonych
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=1,00 wg proby normalnej Proctora lub osiggniecia
modutu wtérnego odksztatcenia Ev2>120MPa przy wskazniku odksztatcenia l10<2,2.

5
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

W rejonie wystepowania namutéw przewidzie¢ ich wymiane na mineralne piaski zageszczone warstwami
do osiggniecia wartosci stopnia zageszczenia Ip =0,60.

Nasyp makroniwelacyjny pod boiska sportowe w potudniowej czesci terenu wykonaé¢ z gruntéw
mineralnych niespoistych dogeszczonych warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s=0,97 wg
préby normalnej Proctora.

- Gtebokos¢ przemarzania gruntéw, hz=1,0 m

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR 1-2 na podtozu G3 wynosi 0,50h;.
taczna rzeczywista grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji wynosi 0,51 m i jest wieksza od wymaganej —
0,50*1,0 = 0,50 m.

Warunek mrozoodpornosci zostaje spetniony

5.6  Charakterystyka geotechniczna

Parametry geotechniczne gruntéw ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych i laboratoryjnych
zgodnie z normg PN-81/B-03020.

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego stwierdzono Il kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowych.

9.7  Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Nawierzchnie jezdni i parkingu zaprojektowane sg z kostki betonowej czerwonej grubosci 8cm. Miejsca
postojowe projektuje sie wykona¢ w kolorze szarym, z kostki betonowej ekologicznej grubosci 8 cm.
Nawierzchnie chodnikéw zaprojektowano z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm. Nawierzchnie
ograniczone sg kraweznikami betonowymi 15x30x100 (na tukach zastosowano kraweznik tukowy).
Krawezniki ustawiono na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Powierzchnie chodnikéw i terendéw
zielonych projektuje sie oddzieli¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm.

Rozwigzanie sytuacyjne projektowanych nawierzchni przedstawia rysunek nr 01-Plan Zagospodarowania
Terenu.

Rozwigzanie projektowe przekrojow normalnych wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawia
rysunek nr 02, 03 — Przekroje normalne A-F.

Uktad drég wewnetrznych, parkingi, chodniki oraz boiska odwadniane bedg za pomocg kanalizacji
deszczowej. Spadki nawierzchni zaprojektowano kierujgc wody opadowe do wpustow kanalizacji
deszczowej. Ze wzgledu na wystepowanie glin w podtozu gruntowym na terenie boisk, biezni i skoczni w
dal system kanalizacji deszczowej postuzy do odprowadzenia wody z zamokilych terendéw zielonych.
Zaprojektowano réwniez system drenazy, ktére bedg odprowadzaty wode tworzgcg zastoiska. Projekt
lokalizacji wpustow, studni oraz drenéw zawarty zostat w odrebnym opracowaniu.

5.8  Rozwigzania wysokosciowe

Spadki podituzne i poprzeczne zaprojektowano od 0,5% do 2,26% w kierunku projektowanych wpustéw
przykraweznikowych. Przewidziano takze, wzdtuz boiska wykonanie $cieku otwartego z dwdch rzeddéw
kostki betonowej poprzez obnizenie o 2 cm-zgodnie z PZT rys.01.
Rzedne niwelety drég, chodnikdw, wjazdéw zostaty okreslone uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- zachowanie rzednych terenu,

- mozliwos¢ odprowadzenia wéd opadowych do kanalizacji deszczowej.
Dla niwelety drogi wewnetrznej nr 1 zaprojektowano spadki podtuzne 2,05%, 3,79% oraz 5,50%.
Spadki 0,5% oraz 0,32% przewidziano na terenie boisk oraz 0,5%, 1,51% na placu manewrowym p.poz.
Spadki 0,5% zaprojektowano na biezni. Spadki 2,0% nalezy wykona¢ na parkingu oraz drodze
wewnetrznej, a takze na chodnikach.
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

6. Okreslenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcja uktadu drogowego
Lp. Warstwy konstrukcyjne jezdni ?v:::?vi;
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr.8cm 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z KL.SM o frakcji 0/31,5 mm (skaty twarde) 15 cm
4 Stabilizacja gruntu cementem o wytrzymatosci 2,5-5,0MPa 15 cm
5. Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm
Konstrukcja uktadu drogowego
Lp. Warstwy konstrukcyjne miejsc postojowych i wjazdu ?v:::?v?;
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej ekologicznej gr.8cm 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z KL.SM o frakcji 0/31,5 mm (skaty twarde) 15 cm
4 Stabilizacja gruntu cementem o wytrzymatosci 2,5-5,0MPa 15 cm
5. Warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 51 cm
7
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Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

Konstrukcja ciggéw pieszych
Lp. Warstwa konstrukcyjna chodnika ER e
warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z KL.SM o frakcji 0/31,5 mm (skaty twarde) 15 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 26 cm
Konstrukcja ciggéw pieszych
Lp. Warstwa konstrukcyjna- Patio ER e
warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr.8cm 8 cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z KL.SM o frakcji 0/31,5 mm (skaty twarde) 15 cm
Razem konstrukcja nawierzchni 26 cm
Konstrukcja uktadu drogowego
. . s e . Grubosé
Lp. Warstwy konstrukcyjne boiska do pitki noznej, placéw zabaw warstwy
1 2 3
1. Nawierzchnia trawiasta 5cm
Razem konstrukcja nawierzchni 5cm
7. Zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie drog obejmuje:

e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej i nasypdw niekontrolowanych grubosci od 20 do 60 cm.

¢ wykonanie konstrukcji drég wewnetrznych, parkingdw, placu manewrowego oraz chodnikow,

¢ wykonanie nawierzchni drog wewnetrznych, parkingéw, placu manewrowego oraz chodnikéw,

e wykonanie boiska do pitki noznej, boiska wielofunkcyjnego oraz biezni, skoczni w dal oraz placéow
zabaw,

o uksztattowanie skarp,

e urzgdzenie zieleni.

WALCZAK-PROJEKT PP-K



Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Temat: Budowa szkoty podstawowej przy ul. Kalinowej i Azaliowej w Gdansku

8.  Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie bedzie miata istotnego wptywu na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych poniewaz
roboty bedg odbywaty sie na terenie zamknietym.
Docelowa eksploatacja drég wewnetrznych, placu manewrowego oraz parkingu spowoduje:

- uporzadkowanie sptywu wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej,
- przeprowadzenie rekultywacji terenéw po przeprowadzeniu prac budowlano — remontowych.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby:
- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy.

Oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z wykonaniem wjazdéw oraz chodnika przy granicy
dziatki szkolnej z pasem drogowym nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji
Ruchu.

Przed rozpoczeciem robdt, ktére wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu,
Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy. Kazda
zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego na harmonogramie roboét i
uzgodnionego z zarzadcg drogi.

W zaleznosci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢é na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy alternatywnych
potgczehh komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczerh i utrudnienn dla indywidualnego ruchu
lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczehnstwu, nalezy dgzy¢ do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni.

10. Technologia roboét

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nhormami. Materiaty i wyroby
muszg posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajgcg je do stosowania w budownictwie drogowym.
Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych nalezy wykonywac recznie i ze szczegding
ostroznoscig. Szczegotowy opis technologii robot podano w Specyfikacjach Technicznych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy na czas trwania robot drogowych utrzymanie ulic w
stanie umozliwiajgcym ruch pojazdéw i pieszych. W przypadku prowadzenia prac w porze zimowej
utrzymanie ulicy i placu (uzupetnianie ubytkéw, oraz odsniezanie) na odcinku placu budowy nalezy do
Wykonawcy.

Ponadto Wykonawca robdt powinien bezwarunkowo prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed
dostepem o0sdb trzecich.
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11. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

11.1 Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 1994.07.07 PRAWO BUDOWLANE z pézniejszymi zmianami

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

11.2  Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy,
- roboty pomiarowe, wytyczenie geodezyjne,
- roboty ziemne — wykopy, nasypy.

B. PODBUDOWY | NAWIERZCHNIA
- wykonanie podbuddéw — warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
- okraweznikowanie,
- nawierzchnie jezdni z kostki betonowej,
- nawierzchnie chodnikdéw z kostki betonowej,
- nawierzchnie zjazdéw/wjazdow z kostki betonowej,
- nawierzchnie boisk, biezni.

C. INNE
- regulacja studni i zaworow

11.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie projektuje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Podczas wykonywania robét zaleca sie wydzieli¢ stanowiska pracy
tak, aby nie doszio do kolizji. Stanowiska dla sprzetu nie mogg kolidowa¢ ze stanowiskami pracy
ludzi, sktadowiskami materiatéw budowlanych.

114 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U.
nr 24, poz. 141 z pézn. zm), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone przez brygady
wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przej$¢ odpowiednie szkolenie wstepne

i szkolenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni posiadaé¢ niezbedne
przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdlnych robdt powinni dostaé
doktadnie instrukcje od Kierownika Budowy odnosnie bezpiecznego sposobu realizacji robot.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane pod nadzorem Kierownika Budowy lub Brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w $rodki ochrony indywidualnej.
Na placu budowy nalezy takze zastosowaé zbiorowe srodki bezpieczenstwa
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ti. wylaczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robét budowlanych, bezkolizyjne
wydzielenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi, toalet itp.

Wszystkie roboty powinny by¢é prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

11.5 Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych.

- zastosowanie oznakowania informujgcego i ostrzegawczego,

- wytgczenie czesci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robét (dotyczy wjazdow, chodnika),
- oznaczenie stref niebezpiecznych,

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi,

- wyznaczenie miejsc biezgcego sktadowania materiatéw,

- stosowanie srodkow ochrony indywidualnej i zbiorowej,

- nadzor Kierownika Budowy i Brygadzisty,

- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej,

- jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia - nie zachodzi potrzeba montazu o$wietlenia,

- zabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skohczeniu robot.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe oznakowanie robot i ciggte monitorowanie stanu
technicznego oznakowania. Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie
stwarza specyficzne i ciggte zagrozenie.

W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn nalezy ustali¢ strefe
niebezpieczng i ustawi¢ tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie maszyny nalezy sygnalizowac.
Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo oswietli¢, a maszyne wyposazy¢ w Swiatta
ostrzegawcze. Przy obstudze maszyn i urzadzeh mogg pracowaé tylko osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbedne srodki potrzebne do budowy, w miare mozliwosci dowozone powinny byc¢
srodkami transportu na biezgco i sktadowane w miejscach nie kolidujgcych ze stanowiskami pracy
sprzetu i ludzi.

Na budowie nie nalezy stosowac preparatéw niebezpiecznych dla ludzi i sSrodowiska naturalnego.

Uzyte w niniejszym opracowaniu hazwy wtasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systemow i
inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w
celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych,
réwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania
tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o
tych samych  parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody
uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Projektant Sprawdzajacy
inz. Mariusz Walczak inz. Stanistaw Olech
uprawnienia budowlane do projektowania upr. wykonawcze i projektowe
bez ograniczen o specjalnosci drogowej nr ewid: Nr 75/69
KUP/0048/POOD/06 Branza Drogowa
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