

Pakiet: P02.L03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Siłki i inne	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	W poz. OŚTWRP.	Kod czynności do funkcji
CP	Działka		04-12-1-03-125 - <-00	CPV-050-40	CPV-nach <40%, 0 Gr gal. 0-30%	4	HA	3,10	124	CP-W
			04-12-1-03-127 - <-00	CPV-300-40	CPV-nach <40%, 0 Gr gal. 31-50%	3	HA	0,40	124	CP-W
	Działka	04-12-1-03-145 - <-00	CW-050-40	CW-nach <40%, 0 Gr gal. < 0%	3	HA	1,00	120	CW-W	
H-POZ	Działka		04-12-1-03- - -	GOOZ-R#B	Prace podziemne ręczne	4	H	50,00	396	GOOZ-R#B
MA-POZ	Działka		04-12-1-03-142 - <-00	WPOD-03N	Wyc. z pow. 6% (głęb. podł. >2m)	4	HA	1,00	19	WPOD-N
			04-12-1-03-143A - <-00	WPOD-03N	Wyc. z pow. 6% (głęb. podł. >2m)	4	HA	1,00	19	WPOD-N
	Działka	04-12-1-03-142 - <-00	DOW-SADZ	dozować sadzonki	-----	TSTZ	5,50	111	DOW-SADZ	
CON.0.02	Działka		04-12-1-03-142 - <-00	GOOZ-M#B	prace gołz. wyl. cięgniakiem	4	H	3,00	403	GOOZ-M#B
			04-12-1-03-142 - <-00	GOOZ-R#B	Prace podziemne ręczne	4	H	3,00	396	GOOZ-R#B
	Działka	04-12-1-03-142 - <-00	SAD-B-300	szac. zakł. wyl. i karcz. brzoj. 0-300	3	TSTZ	5,40	103	SAD-BRYL	
	Działka	04-12-1-03-142 - <-00	SADZ-WM	sadzenie wieloletnie w jaski	3	TSTZ	0,10	100	SADZ-WIEL	
	Działka	04-12-1-03-142 - <-00	WYK-TAL-0	sterowanie poci. na torach 40-60	4	TSTZ	5,00	62	WYK-TAL-0	
	Działka	04-12-1-03-142 - <-00	ZAL-2L	zakł. 2-3 igł. rosnąc. zabieg	-----	TSTZ	0,20	111	DOW-SADZ	
	Działka	04-12-1-03-142 - <-00	ZAL-3P	zakł. rosn. zabieg 2-3 igł. pręgi	-----	TSTZ	10,00	111	DOW-SADZ	
	Działka	04-12-1-03-143A - <-00	DOW-SADZ	dozować sadzonki	-----	TSTZ	6,50	111	DOW-SADZ	
	Działka	04-12-1-03-143A - <-00	GOOZ-M#B	prace gołz. wyl. cięgniakiem	4	H	3,00	403	GOOZ-M#B	
	Działka	04-12-1-03-143A - <-00	GOOZ-R#B	Prace podziemne ręczne	4	H	3,00	396	GOOZ-R#B	
	Działka	04-12-1-03-143A - <-00	SAD-B-300	szac. zakł. wyl. i karcz. brzoj. 0-300	3	TSTZ	6,00	103	SAD-BRYL	
	Działka	04-12-1-03-143A - <-00	WYK-TAL-0	sterowanie poci. na torach 40-60	4	TSTZ	6,50	62	WYK-TAL-0	
	Działka	04-12-1-03-143A - <-00	ZAL-2L	zakł. rosn. zabieg 2-3 igł. pręgi	-----	TSTZ	13,00	111	DOW-SADZ	
	Działka	04-12-1-03-128 - <-00	KOSZ-PWN	Wylascz. w uprawach mach. <40%	5	HA	12,00	117	KOSZ-UC	
	H00	Działka		04-12-1-03-130 - <-00	KOSZ-PWN	Wylascz. w uprawach mach. <40%	3	HA	2,00	116
04-12-1-03-131 - <-00				KOSZ-PWN	Wylascz. w uprawach mach. <40%	4	HA	2,80	118	KOSZ-UB
Działka		04-12-1-03-132 - <-00	KOSZ-PWN	Wylascz. w uprawach mach. <40%	5	HA	1,80	117	KOSZ-UC	
PEL	Działka		04-12-1-03-132 - <-00	KOSZ-PWN	Wylascz. w uprawach mach. <40%	5	HA	3,70	117	KOSZ-UC
			04-12-1-03-142 - <-00	KOSZ-PWN	Wylascz. w uprawach mach. <40%	5	HA	2,80	117	KOSZ-UC
	Działka	04-12-1-03-143A - <-00	KOSZ-PWN	Wylascz. w uprawach mach. <40%	2	HA	1,40	115	KOSZ-UA	
	Działka	04-12-1-03-145 - <-00	KOSZ-PWN	Wylascz. w uprawach mach. <40%	4	HA	1,90	116	KOSZ-UB	
	Działka	04-12-1-03-130 - <-00	DOW-SADZ	dozować sadzonki	-----	TSTZ	0,30	111	DOW-SADZ	
	Działka	04-12-1-03-130 - <-00	GOOZ-M#B	prace gołz. wyl. cięgniakiem	4	H	1,00	403	GOOZ-M#B	
	Działka	04-12-1-03-130 - <-00	GOOZ-R#B	Prace podziemne ręczne	4	H	1,00	396	GOOZ-R#B	
	Działka	04-12-1-03-130 - <-00	POP-B-300	popr. szac. zakł. i karcz. brzoj. 0-300	3	TSTZ	0,30	104	POP-BRYL	
	Działka	04-12-1-03-130 - <-00	POP-TAL	Poprawianie torowisk	4	TSTZ	0,50	57	POP-TAL	
	Działka	04-12-1-03-130 - <-00	ZAL-1L	zakł. 1st. 6-10 rosnąc. zabieg	-----	TSTZ	1,00	111	DOW-SADZ	
	Działka	04-12-1-03-131 - <-00	DOL-2L	doł. 2-3 (0-2) z doł. 2	-----	TSTZ	0,50	111	DOW-SADZ	
	Działka	04-12-1-03-131 - <-00	POPR-WM	sadzenie wielolet. w jaski w popr.	3	TSTZ	0,50	102	SADZ-POP	
	Działka	04-12-1-03-131 - <-00	POP-TAL	Poprawianie torowisk	4	TSTZ	0,50	57	POP-TAL	
	Działka	04-12-1-03-131 - <-00	ZAL-2L	zakł. 2-3 igł. rosnąc. zabieg	-----	TSTZ	1,00	111	DOW-SADZ	
	POPR	Działka		04-12-1-03-140 - <-00	DOL-3L	doł. 3-3 (0-2) z doł. 3	-----	TSTZ	0,80	111
04-12-1-03-140 - <-00				DOW-SADZ	dozować sadzonki	-----	TSTZ	0,80	111	DOW-SADZ
Działka		04-12-1-03-140 - <-00	POPR-WM	sadzenie wielolet. w jaski w popr.	3	TSTZ	0,80	102	SADZ-POP	
Działka		04-12-1-03-140 - <-00	POP-TAL	Poprawianie torowisk	4	TSTZ	0,80	57	POP-TAL	
Działka		04-12-1-03-140 - <-00	ZAL-2L	zakł. 2-3 igł. rosnąc. zabieg	-----	TSTZ	1,30	111	DOW-SADZ	
Działka		04-12-1-03-128 - <-00	GR02Z-03	gromadzenie sprzętu wielko. w grz.	4	HM	13,00	148	GR02Z-03	
Działka		04-12-1-03-128 - <-00	PRZYB-12U	przebieg. dozw. 12-12 w grz.	4	HM	13,00	150	PRZYB-12U	
Działka		04-12-1-03-128 - <-00	WYK-SLUP	Przebieganie słupów. gniazda	4	SZT	440,00	152	WYK-SLUP	
Działka		04-12-1-03-128 - <-00	GR02Z-DEM	Demontaż grzebieli	4	HM	6,00	153	GR02Z-DEM	
Działka		04-12-1-03-145 - <-00	GR02Z-DEM	Demontaż grzebieli	4	HM	5,50	153	GR02Z-DEM	
Działka		04-12-1-03-125 - <-00	GOOZ-RUB	Pr. gołz. ręczne z urządzeniem	4	H	8,00	398	GOOZ-RUB	
Działka		04-12-1-03-125 - <-00	K-GR02ZEN	Napr. (dozw. i ogr. upraw. kół)	4	H	16,00	154	K-GR02ZEN	
Działka		04-12-1-03-127 - <-00	GOOZ-RUB	Pr. gołz. ręczne z urządzeniem	4	H	16,00	398	GOOZ-RUB	
Działka		04-12-1-03-127 - <-00	K-GR02ZEN	Napr. (dozw. i ogr. upraw. kół)	4	H	40,00	154	K-GR02ZEN	
Działka		04-12-1-03-128 - <-00	GOOZ-RUB	Pr. gołz. ręczne z urządzeniem	4	H	15,00	398	GOOZ-RUB	
Działka	04-12-1-03-128 - <-00	K-GR02ZEN	Napr. (dozw. i ogr. upraw. kół)	4	H	40,00	154	K-GR02ZEN		
O-GR02Z	Działka		04-12-1-03-144 - <-00	GOOZ-RUB	Pr. gołz. ręczne z urządzeniem	4	H	8,00	398	GOOZ-RUB
			04-12-1-03-144 - <-00	K-GR02ZEN	Napr. (dozw. i ogr. upraw. kół)	4	H	8,00	154	K-GR02ZEN
	Działka	04-12-1-03-185 - <-00	GOOZ-RUB	Pr. gołz. ręczne z urządzeniem	4	H	4,00	398	GOOZ-RUB	
O-GR02L	Działka		04-12-1-03-185 - <-00	K-GR02ZEN	Napr. (dozw. i ogr. upraw. kół)	4	H	30,00	154	K-GR02ZEN
			04-12-1-03- - -	GOOZ-R#B	Prace podziemne ręczne	4	H	15,00	396	GOOZ-R#B
	Działka	04-12-1-03-183 - <-00	SMAR-PB0	sterowanie pos. biogosp. upraw.	4	HA	2,00	140	SMAR-PB0	
O-KOZOPN	Działka		04-12-1-03-184 - <-00	SMAR-PB0	sterowanie pos. biogosp. upraw.	4	HA	1,00	140	SMAR-PB0
			04-12-1-03-128 - <-00	ZAB-REFEL	zabieg upr. przy ubyciu napalen.	4	HA	3,10	125	ZAB-REFEL
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	ZAB-REFEL	zabieg upr. przy ubyciu napalen.	4	HA	1,00	125	ZAB-REFEL	
O-ZAB-REFEL	Działka		04-12-1-03-131 - <-00	ZAB-REFEL	zabieg upr. przy ubyciu napalen.	4	HA	1,00	125	ZAB-REFEL
			04-12-1-03-132 - <-00	ZAB-REFEL	zabieg upr. przy ubyciu napalen.	4	HA	2,00	125	ZAB-REFEL
	Działka	04-12-1-03-140 - <-00	ZAB-REFEL	zabieg upr. przy ubyciu napalen.	4	HA	0,40	125	ZAB-REFEL	
O-ZAB-REFEL	Działka		04-12-1-03-140 - <-00	ZAB-REFEL	zabieg upr. przy ubyciu napalen.	4	HA	1,00	125	ZAB-REFEL
			04-12-1-03-144 - <-00	ZAB-REFEL	zabieg upr. przy ubyciu napalen.	4	HA	2,00	125	ZAB-REFEL
	Działka	04-12-1-03-148 - <-00	ZAB-REFEL	zabieg upr. przy ubyciu napalen.	4	HA	2,00	125	ZAB-REFEL	
O-ZAB-REFEL	Działka		04-12-1-03-187 - <-00	ZAB-REFEL	zabieg upr. przy ubyciu napalen.	4	HA	1,00	125	ZAB-REFEL
			04-12-1-03-127 - <-00	ZAW-BUD	W. n. bud. 1-10 m. 1-10 m.	4	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
	Działka	04-12-1-03- - -	CZYŚZ-BUD	Czyszczanie budowli/terenów	4	SZT	30,00	165	CZYŚZ-BUD	
O-CZYŚZ-BUD	Działka		04-12-1-03-140 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	186,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-140 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-147 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	229,00	2	CWD-D	
O-ZRYW-PIL	Działka		04-12-1-03-147 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	229,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-183 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	1 495,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-183 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 495,00	2	CWD-D	
O-CWD-P	Działka		04-12-1-03-184 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	971,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-184 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	971,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-180 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	4 545,00	2	CWD-D	
O-ZRYW-PIL	Działka		04-12-1-03-180 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4 545,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	2	CWD-D	
O-CWD-P	Działka		04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D	
O-ZRYW-PIL	Działka		04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D	
O-CWD-P	Działka		04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D	
O-ZRYW-PIL	Działka		04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D	
O-CWD-P	Działka		04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D	
O-ZRYW-PIL	Działka		04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D	
O-CWD-P	Działka		04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D	
O-ZRYW-PIL	Działka		04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D	
O-CWD-P	Działka		04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D	
O-ZRYW-PIL	Działka		04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D	
O-CWD-P	Działka		04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL	Zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	2	CWD-D
	Działka	04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D	
O-ZRYW-PIL	Działka		04-12-1-03-129 - <-00	CWD-P	Calc. wyrobu drewna PILARKA	-----	M3	100,00	2	CWD-D
			04-12-1-03-129 - <-00	ZRYW-PIL						

Pakiet P04.L05

Dział	Grupa czynn.	Leńciczer/Skalkulat mentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	W pos. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
H00	CP	Jasienowa	04-12-05-116 -b -00	CP-05D-40	CP-nach <40%, 0 G/gat. < 5%	2	HA	0,50	124	CP-W
		Jasienowa	04-12-05-123A -g -00	CP-05D-40	CP-nach <40%, 0 G/gat. 6-30%	4	HA	3,00	124	CP-W
		Jasienowa	04-12-05-04 -d -00	CP-05D-40	CP-nach <40%, 0 G/gat. 6-30%	4	HA	3,00	124	CP-W
		Jasienowa	04-12-05-05 -e -00	CP-05D-40	CP-nach <40%, 0 G/gat. 6-30%	4	HA	1,00	124	CP-W
		Jasienowa	04-12-05-05 -f -00	CP-05D-40	CP-nach <40%, 0 G/gat. < 5%	2	HA	0,50	124	CP-W
		Jasienowa	04-12-05-06 -a -00	CP-05D-40	CP-nach <40%, 0 G/gat. < 5%	2	HA	1,00	124	CP-W
	H-POZ	Jasienowa	04-12-05- - - -	G00Z-R#B	Prace podziemne ogólne	4	H	50,00	396	G00Z-R#B
		Jasienowa	04-12-05-104A -b -00	WPOD-43N	Wyc.z.pow6%tępkie podbit.>2m.n	4	HA	0,45	19	WPOD-N
		Jasienowa	04-12-05-104 -f -00	WPOD-43N	Wyc.z.pow6%tępkie podbit.>2m.n	4	HA	1,15	19	WPOD-N
	MA-POZ	Jasienowa	04-12-05-117 -a -00	WPOD-43D	Wyc.z.pow6%tępkie podbit.>2m.g	4	HA	0,50	30	WPOD-G
		Jasienowa	04-12-05-122 -c -00	WPOD-43N	Wyc.z.pow6%tępkie podbit.>2m.n	4	HA	0,84	19	WPOD-N
		Jasienowa	04-12-05-118 -c -00	DOL-3L	dławię 3-31 łic. z dławika	4	TSZT	13,00	111	DOW-S40Z
	OON-ZLOZ	Jasienowa	04-12-05-118 -c -00	DOW-S40Z	dławiki zastawiane	-----	TSZT	13,10	111	DOW-S40Z
		Jasienowa	04-12-05-118 -c -00	SAD-B-300	światła zakryty e końcówki do300	3	TSZT	0,10	105	SAD-BRYL
		Jasienowa	04-12-05-118 -c -00	SADZ-WM	szablony wielokątne w jęmkę	3	TSZT	13,00	100	SADZ-WIEL
		Jasienowa	04-12-05-118 -c -00	ZAL-ZLL	zest. 3-31 łic. rolnict. zabieg.	-----	TSZT	26,00	111	DOW-S40Z
		Jasienowa	04-12-05-123 -c -00	DOL-3L	dławie 3-31 łic. z dławika	4	TSZT	7,10	111	DOW-S40Z
		Jasienowa	04-12-05-123 -c -00	DOW-S40Z	dławiki zastawiane	-----	TSZT	7,10	111	DOW-S40Z
		Jasienowa	04-12-05-123 -c -00	SADZ-WM	szablony wielokątne w jęmkę	4	TSZT	7,10	100	SADZ-WIEL
		Jasienowa	04-12-05-123 -c -00	WYK-TAL40	zestawia pęta na szkieł do40	4	TSZT	7,10	82	WYK-TAL40
		Jasienowa	04-12-05-123 -c -00	ZAL-ZLL	zest. 3-31 łic. rolnict. zabieg.	-----	TSZT	14,20	111	DOW-S40Z
		Jasienowa	04-12-05-111 -g -00	KOSZ-PWN	Wylaski w uprawach machiach, <40%	3	HA	1,20	116	KOSZ-LB
	PEL	Jasienowa	04-12-05-117 -g -00	KOSZ-PWN	Wylaski w uprawach machiach, <40%	3	HA	0,90	116	KOSZ-LB
		Jasienowa	04-12-05-117 -g -00	KOSZ-PWN	Wylaski w uprawach machiach, <40%	3	HA	2,70	116	KOSZ-LB
		Jasienowa	04-12-05-118 -c -00	KOSZ-PWN	Wylaski w uprawach machiach, <40%	2	HA	1,80	116	KOSZ-LA
		Jasienowa	04-12-05-121 -b -00	KOSZ-PWN	Wylaski w uprawach machiach, <40%	4	HA	4,70	116	KOSZ-LB
		Jasienowa	04-12-05-122 -b -00	KOSZ-PWN	Wylaski w uprawach machiach, <40%	3	HA	1,40	116	KOSZ-LB
		Jasienowa	04-12-05-123 -c -00	KOSZ-PWN	Wylaski w uprawach machiach, <40%	2	HA	1,00	116	KOSZ-LA
		Jasienowa	04-12-05-123 -c -00	KOSZ-PWN	Wylaski w uprawach machiach, <40%	3	HA	3,00	116	KOSZ-LB
		Jasienowa	04-12-05-123 -f -00	KOSZ-PWN	Wylaski w uprawach machiach, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ-LB
		Jasienowa	04-12-05-123 -f -00	KOSZ-PWN	Wylaski w uprawach machiach, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ-LB
		Jasienowa	04-12-05-123 -f -00	KOSZ-PWN	Wylaski w uprawach machiach, <40%	4	HA	0,90	116	KOSZ-LB
O00RL	O-GR02R	Jasienowa	04-12-05-115 -b -00	GR00Z-0EM	Demontaż grzebieli	4	H#M	9,80	153	GR00Z-0EM
		Jasienowa	04-12-05-104A -a -00	G00Z-RUB	Pr. gólc. ogólne z urządzeniem	4	H	5,00	396	G00Z-RUB
	O-GR02S	Jasienowa	04-12-05-104A -a -00	K-GR00ZEN	Napr. (kone) i ogr. upraw kół.	4	H	10,00	154	K-GR00ZEN
		Jasienowa	04-12-05-104 -b -00	G00Z-RUB	Pr. gólc. ogólne z urządzeniem	4	H	5,00	396	G00Z-RUB
	O-POZ	Jasienowa	04-12-05-104 -b -00	K-GR00ZEN	Napr. (kone) i ogr. upraw kół.	4	H	10,00	154	K-GR00ZEN
		Jasienowa	04-12-05- - - -	G00Z-R#B	Prace podziemne ogólne	4	H	20,00	396	G00Z-R#B
	O-KOZNP	Jasienowa	04-12-05-104 -f -00	SMAR-P80	sterowanie prz. integrowanem	4	HA	1,00	145	SMAR-P80
		Jasienowa	04-12-05-114 -a -00	ZAB-REPEL	zabieg ogpr. przy obliczu regalen	4	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
	O-ZRYZC	Jasienowa	04-12-05-116 -b -00	ZAB-REPEL	zabieg ogpr. przy obliczu regalen	4	HA	0,10	125	ZAB-REPEL
		Jasienowa	04-12-05-119 -b -00	ZAB-REPEL	zabieg ogpr. przy obliczu regalen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Jasienowa	04-12-05-123A -b -00	ZAB-REPEL	zabieg ogpr. przy obliczu regalen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Jasienowa	04-12-05-123 -b -00	ZAB-REPEL	zabieg ogpr. przy obliczu regalen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
O00RP	P-PATRP	Jasienowa	04-12-05- - - -	G00Z-R#B	Prace podziemne ogólne	4	H	8,00	396	G00Z-R#B
O00RLP	OP-BUDKN	Jasienowa	04-12-05- - - -	ZAW-BUD	W. n. bud. łóg i szkl. nastap	4	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKS	Jasienowa	04-12-05- - - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie łuków/kuchnowe	4	SZT	40,00	165	CZYSZ-BUD
	OP-GATZW	Jasienowa	04-12-05- - - -	G00Z-R#B	Prace podziemne ogólne	4	H	33,00	396	G00Z-R#B
POZ	IVO	Jasienowa	04-12-05-104A -a -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	1 589,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-104A -a -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	1 589,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-104 -a -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	197,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-104 -a -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	197,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-104 -f -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	235,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-104 -f -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	235,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-117 -a -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	341,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-117 -a -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	341,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-122 -c -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	275,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-122 -c -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	275,00	2	OWD-D
	IVDU	Jasienowa	04-12-05-104A -b -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	238,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-104A -b -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	238,00	2	OWD-D
	PR	Jasienowa	04-12-05- - - -	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	50,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05- - - -	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	50,00	2	OWD-D
	PTP	Jasienowa	04-12-05- - - -	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	140,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05- - - -	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	140,00	2	OWD-D
	PTW	Jasienowa	04-12-05- - - -	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	50,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05- - - -	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	50,00	2	OWD-D
	TPN	Jasienowa	04-12-05-114 -c -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	140,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-114 -c -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	140,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-116 -c -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	40,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-116 -c -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	40,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-118A -c -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	290,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-118A -c -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	290,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-119A -g -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	100,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-119A -g -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	100,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-06 -c -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	300,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-06 -c -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	300,00	2	OWD-D
	TPP	Jasienowa	04-12-05-105 -b -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	250,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-105 -b -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	250,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-106 -a -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	105,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-106 -a -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	105,00	2	OWD-D
	TWP	Jasienowa	04-12-05-05 -b -00	OWD-P	Calc. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	9,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-05 -b -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pólanki	-----	M3	9,00	2	OWD-D
		Jasienowa	04-12-05-05 -b -00	G00Z-M#B	Prace gólc. ogól. integratlem	-----	H	219,00	403	G00Z-M#B
		Jasienowa	04-12-05- - - -	G00Z-PŁA	Prace gólc. ogól. pólanki	-----	H	30,00	397	G00Z-PŁA
	ZS	Jasienowa	04-12-05- - - -	G00Z-R#B	Prace podziemne ogólne	-----	H	90,00	396	G00Z-R#B
		Jasienowa	04-12-05- - - -	REM-SZLZR	Napr. szkieletu operacyjnego góry	-----	M	5 900,00	7	REM-SZLZR
		Jasienowa	04-12-05- - - -	WYK-DYL	Wykonanie dyktanda	-----	M	10,00	10	WYK-DYL
		Jasienowa	04-12-05- - - -	WYK-SZLG	Wyk. szkieletu ogpr. war. górnika	-----	M	400,00	6	WYK-SZLG
UTRZ	UT-00EUK	Jasienowa	04-12-05- - - -	G00Z-M#B	Prace gólc. ogól. integratlem	4	H	1,00	403	G00Z-M#B
		Jasienowa	04-12-05- - - -	G00Z-R#B	Prace podziemne ogólne	4	H	5,00	396	G00Z-R#B
		Jasienowa	04-12-05- - - -	G00Z-RUB	Pr. gólc. ogólne z urządzeniem	4	H	5,00	399	G00Z-RUB
		Jasienowa	04-12-05-104 -b -00	G00Z-R#B	Prace podziemne ogólne	4	H	4,00	396	G00Z-R#B
		Jasienowa	04-12-05-104 -b -00	G00Z-RUB	Pr. gólc. ogólne z urządzeniem	4	H	5,00	399	G00Z-RUB
		Jasienowa	04-12-05-104 -g -00	G00Z-R#B	Prace podziemne ogólne	4	H	4,00	396	G00Z-R#B
		Jasienowa	04-12-05-104 -g -00	G00Z-RUB	Pr. gólc. ogólne z urządzeniem	4	H	5,00	399	G00Z-RUB
		Jasienowa	04-12-05-104 -g -00	G00Z-RUB	Pr. gólc. ogólne z urządzeniem	4	H	5,00	399	G00Z-RUB

Pakiet: P07.L08

Dział	Grupa czynn.	Lotnictwo/Sukurski miejsc	Adres	Kod czynności do wyprawy	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Bolec	Wz. pos. GZT/PLK	Kod czynności do realizacji
H00	CP	Rakozycze	04-12-1-08-186 -A -00	CP-0SD-40	CP-nach <40%, 0 Gz. gal.3h-50%	2	HA	1,80	124	CP-W
		Rakozycze	04-12-1-08-180 -A -00	CP-0SD-40	CP-nach <40%, 0 Gz. gal. 0-30%	2	HA	0,40	124	CP-W
		Rakozycze	04-12-1-08-221 -A -00	CP-0SD-40	CP-nach <40%, 0 Gz. gal. 0-30%	2	HA	0,95	124	CP-W
	OW	Rakozycze	04-12-1-08-154 -A -00	OW-0SD-40	OW-nach <40%, 0 Gz. gal. 0-30%	2	HA	1,25	125	OW-W
	H-POZ	Rakozycze	04-12-1-08- - -	GOOZ-RH8	Prace godzinowe ogólne	4	H	60,00	396	GOOZ-RH8
	MA-POZ	Rakozycze	04-12-1-08-156 -A -00	WPOD-03N	Wyc.z u.pow.0,75m/sz. podsz.>20m	4	HA	3,00	10	WPOD-N
		Rakozycze	04-12-1-08-180 -A -00	WPOD-03N	Wyc.z u.pow.0,75m/sz. podsz.>20m	4	HA	1,00	10	WPOD-N
		Rakozycze	04-12-1-08-161 -A -00	WPOD-03N	Wyc.z u.3l-40m/sz. podsz.>20m	4	HA	1,00	10	WPOD-N
	PIEL	Rakozycze	04-12-1-08-148A -A -00	KOSZ-PWN	Wykaz w sprawach mechan. <40%	3	HA	0,25	118	KOSZ-UB
		Rakozycze	04-12-1-08-150 -A -00	KOSZ-PWN	Wykaz w sprawach mechan. <40%	3	HA	2,00	118	KOSZ-UB
		Rakozycze	04-12-1-08-150 -B -00	KOSZ-PWN	Wykaz w sprawach mechan. <40%	3	HA	2,00	118	KOSZ-UB
		Rakozycze	04-12-1-08-153 -A -00	KOSZ-PWN	Wykaz w sprawach mechan. <40%	3	HA	0,10	118	KOSZ-UB
		Rakozycze	04-12-1-08-153A -B -00	KOSZ-PWN	Wykaz w sprawach mechan. <40%	3	HA	0,10	118	KOSZ-UB
		Rakozycze	04-12-1-08-158A -g -00	KOSZ-PWN	Wykaz w sprawach mechan. <40%	3	HA	1,10	118	KOSZ-UB
		Rakozycze	04-12-1-08-160 -A -00	KOSZ-PWN	Wykaz w sprawach mechan. <40%	3	HA	0,30	118	KOSZ-UB
		Rakozycze	04-12-1-08-162 -A -00	KOSZ-PWN	Wykaz w sprawach mechan. <40%	3	HA	0,30	118	KOSZ-UB
		Rakozycze	04-12-1-08-220 -I -00	KOSZ-PWN	Wykaz w sprawach mechan. <40%	3	HA	0,10	118	KOSZ-UB
O00H	O-GRODZ	Rakozycze	04-12-1-08- - -	K-GRODZEN	Nagr. (bore.) i ogr. upraw lasn.	4	H	180,00	154	K-GRODZEN
	O-POZ	Rakozycze	04-12-1-08- - -	GOOZ-RH8	Prace godzinowe ogólne	4	H	6,00	396	GOOZ-RH8
	O-KOZPNI	Rakozycze	04-12-1-08- - -	SMAR-PW0	strumowanie pni bezoparowaniem	4	HA	2,00	140	SMAR-PW0
	O-ZORZC	Rakozycze	04-12-1-08-153 -A -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-153A -B -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	2,00	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-154A -A -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	0,20	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-154 -I -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-154 -g -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	3,00	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-159 -g -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-160 -A -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-160 -C -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-161 -A -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	4,00	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-161 -I -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-162 -C -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	0,30	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-163 -A -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-160 -B -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	0,70	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-211 -A -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-212 -I -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-212 -I -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	3,50	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-217 -I -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	0,40	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-220 -I -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	0,80	125	ZAB-REPEL
		Rakozycze	04-12-1-08-222 -I -00	ZAB-REPEL	zabitoz uat przy uchylnu napalen	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
O00P	UT-WODA	Rakozycze	04-12-1-08- - -	GOOZ-RH8	Prace godzinowe ogólne	4	H	100,00	396	GOOZ-RH8
O00PRL	OP-BUDKIN	Rakozycze	04-12-1-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. iogr. i och. nstap.	4	SZT	5,00	163	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Rakozycze	04-12-1-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczanie budowiskochronow	4	SZT	40,00	166	CZYSZ-BUD
POZ	IVO	Rakozycze	04-12-1-08-152 -B -00	OVD-P	Calc. wyrobu drewna PLARKA	-----	M3	2 879,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08-152 -B -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2 879,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08-156 -B -00	OVD-P	Calc. wyrobu drewna PLARKA	-----	M3	2 290,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08-156 -B -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2 290,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08-156 -A -00	OVD-P	Calc. wyrobu drewna PLARKA	-----	M3	1 189,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08-156 -A -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1 189,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08-160 -B -00	OVD-P	Calc. wyrobu drewna PLARKA	-----	M3	546,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08-160 -B -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	546,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08-160 -A -00	OVD-P	Calc. wyrobu drewna PLARKA	-----	M3	503,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08-160 -A -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	503,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08-167 -I -00	OVD-P	Calc. wyrobu drewna PLARKA	-----	M3	459,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08-167 -I -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	459,00	2	OVD-D
	PR	Rakozycze	04-12-1-08- - -	OVD-P	Calc. wyrobu drewna pni. szlaka	-----	M3	300,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08- - -	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	300,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08- - -	OVD-P	Calc. wyrobu drewna PLARKA	-----	M3	300,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08- - -	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	300,00	2	OVD-D
	PTW	Rakozycze	04-12-1-08- - -	OVD-P	Calc. wyrobu drewna PLARKA	-----	M3	150,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08- - -	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	150,00	2	OVD-D
	TPP	Rakozycze	04-12-1-08-159 -A -00	OVD-P	Calc. wyrobu drewna PLARKA	-----	M3	80,00	2	OVD-D
		Rakozycze	04-12-1-08-159 -A -00	ZRYW-PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	80,00	2	OVD-D
	ZS	Rakozycze	04-12-1-08- - -	GOOZ-MH8	prace godz. wyk. ciagielkami	-----	H	230,00	403	GOOZ-MH8
		Rakozycze	04-12-1-08- - -	GOOZ-PLA	Prace godz. wyk. pilarka	-----	H	125,00	397	GOOZ-PLA
		Rakozycze	04-12-1-08- - -	GOOZ-RH8	Prace godzinowe ogólne	-----	H	260,00	396	GOOZ-RH8
		Rakozycze	04-12-1-08- - -	REM-SZLZR	Napr. szlaku sprzynowprzegl. gity	-----	M	1 650,00	7	REM-SZLZR
		Rakozycze	04-12-1-08- - -	WYK-DYL	Wyrobnstwo dylwanow	-----	M	40,00	10	WYK-DYL
		Rakozycze	04-12-1-08- - -	WYK-SZLG	Wysk. szlaku opat. woz. ciagielka	-----	M	1 300,00	6	WYK-SZLG
LROCP	CHOKNOL	Rakozycze	04-12-1-08- - -	GOOZ-MH8	prace godz. wyk. ciagielkami	4	H	2,50	403	GOOZ-MH8
		Rakozycze	04-12-1-08- - -	GOOZ-RH8	Prace godzinowe ogólne	4	H	2,50	396	GOOZ-RH8
UTRZ	UT-OBODUK	Rakozycze	04-12-1-08- - -	GOOZ-RH8	Prace godzinowe ogólne	4	H	3,00	396	GOOZ-RH8
	UT-TURYST	Rakozycze	04-12-1-08- - -	GOOZ-RUB	Pr. godz. ogólne z uciążliwaniem	4	H	3,00	396	GOOZ-RUB
		Rakozycze	04-12-1-08- - -	GOOZ-RH8	Prace godzinowe ogólne	4	H	50,00	396	GOOZ-RH8

Pakiet P16.L11

Datał	Grupa czynn.	Lotnictwo/Szkolarki mentarz	Adres	Kod czynności de wyprawy	Nazwa czynności	Stopień wydajności	J.M.	Reżim	Wzrost CST/MPK	Kod czynności de realizacji
HOD	CP	Człony Las	04-12-3-11-101 -B -00	CP-05D-40	CP-05D-40, 0 G, gen. 0-30%	2	HA	10,00	124	CP-W
		Człony Las	04-12-3-11-126 -A -00	CP-05D-41	CP-05D-41, 0 G, gen. 0-30%	1	HA	4,40	124	CP-W
		Człony Las	04-12-3-11-130 -C -00	CP-05D-40	CP-05D-40, 0 G, gen. 0-30%	2	HA	54,00	124	CP-W
	HPOZ	Człony Las	04-12-3-11- - -	GOZ2 RH8	Prace godzinowe reżymu	4	H	50,00	398	GOZ2 RH8
		Człony Las	04-12-3-11-119 -A -00	WPOD-KGN	Wyc. z p. 31-40% (p. 31-40%)	4	HA	2,30	19	WPOD-N
		Człony Las	04-12-3-11-123 -C -00	WPOD-KGN	Wyc. z p. 31-40% (p. 31-40%)	4	HA	1,50	19	WPOD-N
	MA-FOZ2	Człony Las	04-12-3-11-096 -0H -00	WPOD-KGN	Wyc. z p. 31-40% (p. 31-40%)	4	HA	0,50	19	WPOD-N
		Człony Las	04-12-3-11-099 -A -00	WPOD-KGN	Wyc. z p. 31-40% (p. 31-40%)	4	HA	0,75	19	WPOD-N
		Człony Las	04-12-3-11-119 -A -00	DOW-SADZ	drożdżenie sadzonki	-----	TST2	12,00	111	DOW-SADZ
	OON-ZLOZ	Człony Las	04-12-3-11-119 -A -00	GOZ2 MH8	prace godz. wyk. cięgniakiem	4	H	6,00	403	GOZ2 MH8
		Człony Las	04-12-3-11-119 -A -00	GOZ2 RH8	Prace godzinowe reżymu	4	H	6,00	398	GOZ2 RH8
		Człony Las	04-12-3-11-119 -A -00	SAD-B-300	sadz. zakłady z k. 31-40% (p. 31-40%)	3	TST2	11,00	103	SAD-BRYL
		Człony Las	04-12-3-11-119 -A -00	SADZ-WM	sadz. zakłady w. 31-40%	3	TST2	6,75	103	SADZ-WM
		Człony Las	04-12-3-11-119 -A -00	WYK-TAL40	zabawa (p. 31-40%)	4	TST2	42,00	52	WYK-TAL40
		Człony Las	04-12-3-11-119 -A -00	ZAL-20P	zabawa (p. 31-40%)	-----	TST2	20,00	111	DOW-SADZ
		Człony Las	04-12-3-11-123 -C -00	DOW-SADZ	drożdżenie sadzonki	4	TST2	7,00	111	DOW-SADZ
		Człony Las	04-12-3-11-123 -C -00	GOZ2 MH8	prace godz. wyk. cięgniakiem	-----	H	4,00	403	GOZ2 MH8
		Człony Las	04-12-3-11-123 -C -00	GOZ2 RH8	Prace godzinowe reżymu	4	H	4,00	398	GOZ2 RH8
		Człony Las	04-12-3-11-123 -C -00	SAD-B-300	sadz. zakłady z k. 31-40% (p. 31-40%)	3	TST2	7,00	103	SAD-BRYL
		Człony Las	04-12-3-11-123 -C -00	WYK-TAL40	zabawa (p. 31-40%)	4	TST2	7,00	52	WYK-TAL40
		Człony Las	04-12-3-11-123 -C -00	ZAL-20P	zabawa (p. 31-40%)	-----	TST2	15,00	111	DOW-SADZ
		Człony Las	04-12-3-11-099 -A -00	DOW-SADZ	drożdżenie sadzonki	4	TST2	3,00	111	DOW-SADZ
		Człony Las	04-12-3-11-099 -A -00	GOZ2 MH8	prace godz. wyk. cięgniakiem	-----	H	2,00	403	GOZ2 MH8
		Człony Las	04-12-3-11-099 -A -00	GOZ2 RH8	Prace godzinowe reżymu	4	H	2,00	398	GOZ2 RH8
		Człony Las	04-12-3-11-099 -A -00	SAD-B-300	sadz. zakłady z k. 31-40% (p. 31-40%)	3	TST2	3,00	103	SAD-BRYL
		Człony Las	04-12-3-11-099 -A -00	WYK-TAL40	zabawa (p. 31-40%)	4	TST2	3,00	52	WYK-TAL40
		Człony Las	04-12-3-11-099 -A -00	ZAL-20P	zabawa (p. 31-40%)	-----	TST2	3,00	111	DOW-SADZ
	PRD-CO8B	Człony Las	04-12-3-11-096 -0H -00	DOW-SADZ	drożdżenie sadzonki	4	TST2	2,70	111	DOW-SADZ
		Człony Las	04-12-3-11-096 -0H -00	GOZ2 MH8	prace godz. wyk. cięgniakiem	4	H	2,00	403	GOZ2 MH8
		Człony Las	04-12-3-11-096 -0H -00	GOZ2 RH8	Prace godzinowe reżymu	4	H	2,00	398	GOZ2 RH8
		Człony Las	04-12-3-11-096 -0H -00	SAD-B-300	sadz. zakłady z k. 31-40% (p. 31-40%)	3	TST2	2,70	103	SAD-BRYL
		Człony Las	04-12-3-11-096 -0H -00	WYK-TAL40	zabawa (p. 31-40%)	4	TST2	2,70	52	WYK-TAL40
		Człony Las	04-12-3-11-096 -0H -00	ZAL-20P	zabawa (p. 31-40%)	-----	TST2	5,40	111	DOW-SADZ
	PIEL	Człony Las	04-12-3-11-115 -A -00	KOSZ-PWN	Wykaz w uprawach mechanicznych, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ-UB
		Człony Las	04-12-3-11-119 -A -00	KOSZ-PWN	Wykaz w uprawach mechanicznych, <40%	3	HA	3,00	116	KOSZ-UB
		Człony Las	04-12-3-11-123 -C -00	KOSZ-PWN	Wykaz w uprawach mechanicznych, <40%	2	HA	1,50	116	KOSZ-UB
		Człony Las	04-12-3-11-128 -B -00	KOSZ-PWN	Wykaz w uprawach mechanicznych, <40%	3	HA	1,50	118	KOSZ-UB
		Człony Las	04-12-3-11-128 -B -00	KOSZ-PWN	Wykaz w uprawach mechanicznych, <40%	3	HA	5,00	116	KOSZ-UB
		Człony Las	04-12-3-11-131A -A -00	KOSZ-PWN	Wykaz w uprawach mechanicznych, <40%	3	HA	8,00	116	KOSZ-UB
		Człony Las	04-12-3-11-096 -0H -00	KOSZ-PWN	Wykaz w uprawach mechanicznych, <40%	2	HA	2,00	116	KOSZ-UB
		Człony Las	04-12-3-11-097 -C -00	KOSZ-PWN	Wykaz w uprawach mechanicznych, <40%	3	HA	1,00	116	KOSZ-UB
		Człony Las	04-12-3-11-099 -A -00	KOSZ-PWN	Wykaz w uprawach mechanicznych, <40%	2	HA	3,00	116	KOSZ-UB
		Człony Las	04-12-3-11-115 -A -00	KOSZ-PWN	Wykaz w uprawach mechanicznych, <40%	3	HA	0,50	116	KOSZ-UB
DOHIL	O-POZ	Człony Las	04-12-3-11- - -	GOZ2 RH8	Prace godzinowe reżymu	4	H	10,00	398	GOZ2 RH8
		Człony Las	04-12-3-11-115 -A -00	ZAB-REPEL	zabawa (p. 31-40%)	4	HA	0,50	125	ZAB-REPEL
		Człony Las	04-12-3-11-119 -A -00	ZAB-REPEL	zabawa (p. 31-40%)	4	HA	2,70	125	ZAB-REPEL
	O-ZGRZYCZ	Człony Las	04-12-3-11-128 -B -00	ZAB-REPEL	zabawa (p. 31-40%)	4	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Człony Las	04-12-3-11-128 -B -00	ZAB-REPEL	zabawa (p. 31-40%)	4	HA	1,50	125	ZAB-REPEL
		Człony Las	04-12-3-11-128 -B -00	ZAB-REPEL	zabawa (p. 31-40%)	4	HA	5,00	125	ZAB-REPEL
		Człony Las	04-12-3-11-130 -B -00	ZAB-REPEL	zabawa (p. 31-40%)	4	HA	5,00	125	ZAB-REPEL
		Człony Las	04-12-3-11-131A -A -00	ZAB-REPEL	zabawa (p. 31-40%)	4	HA	8,00	125	ZAB-REPEL
		Człony Las	04-12-3-11-096 -0H -00	ZAB-REPEL	zabawa (p. 31-40%)	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Człony Las	04-12-3-11-097 -C -00	ZAB-REPEL	zabawa (p. 31-40%)	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Człony Las	04-12-3-11-099 -A -00	ZAB-REPEL	zabawa (p. 31-40%)	4	HA	3,00	125	ZAB-REPEL
	OCH-PRP	Człony Las	04-12-3-11-128 -B -00	ZAB-REPEL	zabawa (p. 31-40%)	4	HA	1,00	125	ZAB-REPEL
		Człony Las	04-12-3-11- - -	GOZ2 RH8	Prace godzinowe reżymu	4	H	30,00	398	GOZ2 RH8
POZ	IVO	Człony Las	04-12-3-11-130A -A -00	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	1 100,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-130A -A -00	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	1 100,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-099 -A -00	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	1 054,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-099 -A -00	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	1 054,00	2	OVD-D
	PR	Człony Las	04-12-3-11- - -	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	150,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11- - -	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	150,00	2	OVD-D
	PRZEST	Człony Las	04-12-3-11-130A -A -00	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	430,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-130A -A -00	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	430,00	2	OVD-D
	PTP	Człony Las	04-12-3-11- - -	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	150,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11- - -	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	150,00	2	OVD-D
	PTW	Człony Las	04-12-3-11- - -	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	150,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11- - -	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	150,00	2	OVD-D
	TPN	Człony Las	04-12-3-11-098 -A -00	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	91,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-098 -A -00	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	91,00	2	OVD-D
	TPP	Człony Las	04-12-3-11-130 -B -00	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	680,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-130 -B -00	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	680,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-130A -A -00	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	680,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-130A -A -00	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	680,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-130A -A -00	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	1 360,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-130A -A -00	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	1 360,00	2	OVD-D
	TWN	Człony Las	04-12-3-11-098 -A -00	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	77,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-098 -A -00	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	77,00	2	OVD-D
	TWP	Człony Las	04-12-3-11-100 -A -00	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	700,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-100 -A -00	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	700,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-101 -A -00	OVD-P	Całk. wyrobu drewna PŁARSKA	-----	M3	1 100,00	2	OVD-D
		Człony Las	04-12-3-11-101 -A -00	ZRYW PŁ	zrywka (p. 31-40%)	-----	M3	1 100,00	2	OVD-D
	ZS	Człony Las	04-12-3-11- - -	GOZ2 MH8	prace godz. wyk. cięgniakiem	-----	H	50,00	403	GOZ2 MH8
		Człony Las	04-12-3-11- - -	GOZ2 PŁA	Prace godz. wyk. cięgniakiem	-----	H	40,00	397	GOZ2 PŁA
		Człony Las	04-12-3-11- - -	GOZ2 RH8	Prace godzinowe reżymu	-----	H	60,00	398	GOZ2 RH8
		Człony Las	04-12-3-11- - -	REM-SZL2R	Remonty szluz	-----	M	4 000,00	7	REM-SZL2R
		Człony Las	04-12-3-11- - -	WYK-DYL	Wykazanie danych	-----	M	70,00	10	WYK-DYL
UTR2	UT-URYST	Człony Las	04-12-3-11- - -	WYK-SZLO	Wykaz szluz	-----	M	4 000,00	6	WYK-SZLO
		Człony Las	04-12-3-11- - -	GOZ2 RH8	Prace godzinowe reżymu	4	H	20,00	398	GOZ2 RH8
		Człony Las	04-12-3-11- - -	GOZ2 RH8	Prace godz. reżymu z urządzeniami	4	H	30,00	398	GOZ2 RH8

Data	Grupa czynna	Lotniskowisko/ulica	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Indek.	Wzrost OS/RYW	Kod czynności po realizacji	
FCD	CP	Mazowiec	04-12-1-2-3 - - -	-	CP-300-40	CP-nachw+40%, 0-6 g/m <sup>3</sup> 50%	3	HA	2,30	124	CP-IV
	H2	Mazowiec	04-12-1-2-34 - - -	-	GOOZ RH6	Prace górnictwa ręcznego	4	H	50,00	398	GOOZ RH6
	PIEL	Mazowiec	04-12-1-2-126 - - -	-	KOZC-PVN	Wykasz w uprawach mechanicznych +40%	6	HA	0,20	117	KOZC-LK
OCRH	0-ZURVZC	Mazowiec	04-12-1-2-1244 - - -	-	ZAB REPEL	zabieg przy głyby wapieni	4	HA	1,20	125	ZAB REPEL
	0-ZURVZC	Mazowiec	04-12-1-2-124 - - -	-	ZAB REPEL	zabieg przy głyby wapieni	4	HA	1,20	125	ZAB REPEL
OCRH9	0P-BLUDK3	Mazowiec	04-12-1-2 - - -	-	CZYSD RH6	Czyszczenie budowlanostochow	4	STZ	60,00	165	CZYSD RH6
	0P-GATZW	Mazowiec	04-12-1-2-3 - - -	-	GOOZ RH6	Prace górnictwa ręcznego	4	H	100,00	398	GOOZ RH6
IVO	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-15A - - -	-	CWD-P	Calk. wyroby drzewna PIARKA	----	M3	1 842,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-15B - - -	-	ZRYW PVL	zrywka po poz. piasku	----	M3	1 842,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-14 - - -	-	CWD-P	Calk. wyroby drzewna PIARKA	----	M3	159,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-15 - - -	-	ZRYW PVL	zrywka po poz. piasku	----	M3	159,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-17 - - -	-	CWD-P	Calk. wyroby drzewna PIARKA	----	M3	1 452,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-17 - - -	-	ZRYW PVL	zrywka po poz. piasku	----	M3	1 452,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-12 - - -	-	CWD-P	Calk. wyroby drzewna PIARKA	----	M3	500,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-12 - - -	-	ZRYW PVL	zrywka po poz. piasku	----	M3	500,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-24 - - -	-	CWD-P	Calk. wyroby drzewna PIARKA	----	M3	350,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-24 - - -	-	ZRYW PVL	zrywka po poz. piasku	----	M3	350,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-27A - - -	-	CWD-P	Calk. wyroby drzewna PIARKA	----	M3	43,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-27A - - -	-	ZRYW PVL	zrywka po poz. piasku	----	M3	43,00	2	CWD-D
POZ	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-12 - - -	-	CWD-P	Calk. wyroby drzewna PIARKA	----	M3	550,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-12 - - -	-	ZRYW PVL	zrywka po poz. piasku	----	M3	550,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2 - - -	-	CWD-P	Calk. wyroby drzewna PIARKA	----	M3	300,00	2	CWD-D
PR	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2 - - -	-	ZRYW PVL	zrywka po poz. piasku	----	M3	300,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2 - - -	-	CWD-P	Calk. wyroby drzewna PIARKA	----	M3	250,00	2	CWD-D
PTP	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2 - - -	-	ZRYW PVL	zrywka po poz. piasku	----	M3	250,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2 - - -	-	CWD-P	Calk. wyroby drzewna PIARKA	----	M3	50,00	2	CWD-D
PTW	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2 - - -	-	ZRYW PVL	zrywka po poz. piasku	----	M3	50,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-26 - - -	-	CWD-P	Calk. wyroby drzewna PIARKA	----	M3	20,00	2	CWD-D
TPN	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-26 - - -	-	ZRYW PVL	zrywka po poz. piasku	----	M3	20,00	2	CWD-D
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12-26 - - -	-	GOOZ RH6	Prace górnictwa ręcznego	----	H	133,00	493	GOOZ RH6
ZS	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2-12 - - -	-	GOOZ RH6	Prace górnictwa ręcznego	----	H	40,00	397	GOOZ RH6
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2 - - -	-	GOOZ RH6	Prace górnictwa ręcznego	----	H	30,00	396	GOOZ RH6
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2 - - -	-	REM SZL2R	Nagrz. szalenie stopniowe głyby	----	M	4 300,00	7	REM SZL2R
	Mazowiec	Mazowiec	04-12-1-2 - - -</								

[illegible]

**Uwaga:** Do osobnego przetworzenia grupy nalicz przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. Wynagaryj je tym, 10% udziału na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykośnieniu.

**W razie potrzeby** wykazana powierzchnia uprawy przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25% stopień trudności należy określić według pokrycia roślinami zainicjowanymi do nawierzchni określonej granicy wymagającego zabiegu.

**W przypadku zabiegów wykonanych na powierzchniach możliwych do wykorzystania przez zwierzęta**, [www.kapla.pl](http://www.kapla.pl), określ procentowego pokrycia roślinami do danej, kumulacyjnej powierzchni.

Kod czynności do 40% nachylenia terenów własności kościoła jest w literę "N", natomiast dla terenów o nachyleniu większym niż 40% kończą się na literę "G". Nachylenie terenów zalegających się do pełnego procentu.

Prezentacja lista gatunków roślin oznaczonych kodem gatunków kościoła nie jest listą zamkniętą, co umożliwia możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych ich listy pokrycia.

[illegible]